

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Číslo smlouvy: S 640 004 600 22
Číslo objednávky: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko

| Termín plnění | Místo plnění | Popis práce | Druh a délka výluk | Požadavek na Harmonogram a TPVP | Druh fakturace | Ostatní | Cena |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|----------------|---------|------------|
| Od účinnosti objednávky do - 31.1.2023 | SO 01 - Most v km 42,657, DÚ 06 Opočno pod Orl. hor. - Bohuslavice n/Metují | Výřez křovin | ne | | dílčí | ne | 20 787,00 |
| Od účinnosti objednávky do - 31.1.2023 | SO 02 - Propustek v km 45,154, DÚ D1 žst. Bohuslavice n/Metují | Výřez křovin | ne | | dílčí | ne | 15 590,25 |
| Od účinnosti objednávky do - 31.1.2023 | SO 03 - Most v km 47,504, DÚ 08 Bohuslavice n/Metují - Nové Město n/Metují | Výřez křovin | ne | | dílčí | ne | 10 393,50 |
| Od účinnosti objednávky do - 31.1.2023 | SO 04 - Most v km 47,736, DÚ 08 Bohuslavice n/Metují - Nové Město n/Metují | Výřez křovin | ne | | dílčí | ne | 18 224,55 |
| Od účinnosti objednávky do - 31.1.2023 | SO 05 - Most v km 49,341, DÚ 08 Bohuslavice n/Metují - Nové Město n/Metují | Výřez křovin | ne | | dílčí | ne | 132 028,29 |
| Od účinnosti objednávky do - 31.1.2023 | SO 06 - Propustek v km 51,754, DÚ 10 Nové Město n/Metují - Václavice | Výřez křovin | ne | | dílčí | ne | 4 809,30 |
| Od účinnosti objednávky do - 31.1.2023 | SO 07 - Propustek v km 51,814, DÚ 10 Nové Město n/Metují - Václavice | Výřez křovin | ne | | dílčí | ne | 4 809,30 |
| Od účinnosti objednávky do - 31.1.2023 | SO 08 - Propustek v km 55,233, DÚ 12 Václavice - Náchod | Výřez křovin | ne | | dílčí | ne | 15 590,25 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 01 - Most v km 42,657
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|----------------------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |

1 Zemní práce

| | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 1 | | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 200,000 | | |
| 2 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 200,000 | | |

0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 3 | | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 4 | | 060001000 | Územní vlivy | % | | | |
| 5 | | 067002001 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 6 | | 070001000 | Provozní vlivy | % | | | |

Celkem

20 787,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 02 - Propustek v km 45,154
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 150,000 | | |
| 2 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 150,000 | | |
| 0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 3 | | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 4 | | 060001000 | Územní vlivy | % | | | |
| 5 | | 067002001 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 6 | | 070001000 | Provozní vlivy | % | | | |
| Celkem | | | | | | | 15 590,25 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 03 - Most v km 47,504
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 100,000 | | |
| 2 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 100,000 | | |
| 0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 3 | | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 4 | | 060001000 | Územní vlivy | % | | | |
| 5 | | 067002001 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 6 | | 070001000 | Provozní vlivy | % | | | |
| Celkem | | | | | | | 10 393,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 04 - Most v km 47,736
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 150,000 | | |
| 2 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 150,000 | | |
| 3 | | 5904035110 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | 3,000 | | |
| 0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 4 | | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 5 | | 060001000 | Územní vlivy | % | | | |
| 6 | | 067002001 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 7 | | 070001000 | Provozní vlivy | % | | | |
| Celkem | | | | | | | 18 224,55 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 05 - Most v km 49,341
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 1 000,000 | | |
| 2 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 1 000,000 | | |
| 3 | | 5904035110 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | 25,000 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 4 | | 030001001 | Zařízení staveniště (percentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč) | % | | | |
| 5 | | 060001001 | Územní vlivy (percentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 6 | | 067002002 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (percentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 7 | | 070001001 | Provozní vlivy (percentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| Celkem | | | | | | | 132 028,29 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 06 - Propustek v km 51,754
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 50,000 | | |
| 2 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 50,000 | | |
| 0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 3 | | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 4 | | 060001000 | Územní vlivy | % | | | |
| 5 | | 067002001 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 6 | | 070001000 | Provozní vlivy | % | | | |
| Celkem | | | | | | | 4 809,30 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 07 - Propustek v km 51,814
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 50,000 | | |
| 2 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 50,000 | | |
| 0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 3 | | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 4 | | 060001000 | Územní vlivy | % | | | |
| 5 | | 067002001 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 6 | | 070001000 | Provozní vlivy | % | | | |
| Celkem | | | | | | | 4 809,30 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 08 - Most v km 55,233
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 150,000 | | |
| 2 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 150,000 | | |
| 0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 3 | | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 4 | | 060001000 | Územní vlivy | % | | | |
| 5 | | 067002001 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 6 | | 070001000 | Provozní vlivy | % | | | |
| Celkem | | | | | | | 15 590,25 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 09 - Most v km 32,694
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1651 Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 400,000 | | |
| 2 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 400,000 | | |
| 3 | | 5904040110 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | 1,000 | | |
| 0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 4 | | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 5 | | 060001000 | Územní vlivy | % | | | |
| 6 | | 067002001 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 7 | | 070001000 | Provozní vlivy | % | | | |
| Celkem | | | | | | | 43 816,91 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 10 - Most v km 35,108
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1651 Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 1 | | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 2 | | 060001000 | Územní vlivy | % | | | |
| 3 | | 067002001 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 4 | | 070001000 | Provozní vlivy | % | | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 5 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 150,000 | | |
| 6 | | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 150,000 | | |
| Celkem | | | | | | | 15 590,25 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 11 - Most v km 38,118
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1651 Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 350,000 | | |
| 2 | | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 350,000 | | |
| 3 | | 5904040110 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | 1,000 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------------------|
| D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 4 | | 030001001 | Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč) | % | | | |
| 5 | | 060001001 | Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 6 | | 067002002 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 7 | | 070001001 | Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| Celkem | | | | | | | 40 504,08 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 12 - Most v km 40,029
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1651 Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 1 | | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 2 | | 060001000 | Územní vlivy | % | | | |
| 3 | | 067002001 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 4 | | 070001000 | Provozní vlivy | % | | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 5 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 200,000 | | |
| 6 | | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 200,000 | | |
| Celkem | | | | | | | 20 787,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.47 Výřez křovin pro oblast Trutnovsko
Objekt: SO 13 - Most v km 46,659
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1651 Jaroměř (mimo) - Lubawka (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | | 5904020120 | Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | 1 400,000 | | |
| 2 | | 460031212 | Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem | m2 | 1 450,000 | | |
| 3 | | 5904040120 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | 10,000 | | |
| 4 | | 5904040130 | Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | 5,000 | | |
| 5 | | 5904060005 | Hubení náletové a pařezové vegetace ručně postříkovačem mimo profil KL místně | m2 | 50,000 | | |
| 6 | | 938121111 | Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel | m2 | 50,000 | | |
| D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč | | | | | | | |
| 7 | | 030001001 | Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč) | % | | | |
| 8 | | 060001001 | Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 9 | | 067002002 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| 10 | | 070001001 | Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | | | |
| Celkem | | | | | | | 234 126,63 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3220057

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6275cc7c-ebde-4368-bde1-91331beddd1b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2022 09:50:01



aeea76b1-957c-4359-930f-a59931803903