

## Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. technické specifikace

### Název investiční akce: „KS Ostrava – pořízení elektrického varného kotle“

Spr 2874/2022

**Objednatel:**

Krajský soud v Ostravě  
Havlíčkovo nábřeží 1835/34  
Moravská Ostrava 728 81

**Zhotovitel:**

MAVA spol. s r.o.  
Sovova 1291/5  
703 00 Ostrava - Vítkovice

#### POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položka	Popis položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Elektrický varný kotel - PQF.IE-100/N, výrobce: ICOS <u>požadované technické parametry varného kotle:</u> - rozměr 800x900x850 mm (šxhxv) - příkon: 16 kW - objem nádoby: 100 l - automatický vakuovaný ventil pro odvodušnění duplikátoru - automatické dopouštění vody - elektronická regulace - E25elektronické ovládání teploty - elektronické nastavení času - kompletní varná vložka z nerezové oceli AISI 316 - výpustný 2“ ventil u AISI 316 s pojistkou proti otevření s plynovou regulací proudu vypuštěného obsahu zabraňující rozstříku tekutiny	ks	1	339 000,00 Kč	339 000,00 Kč	410 190,00 Kč

- demontáž a ekologická likvidace nahrazovaného elektrického varného kotle

Celkem

339 000,00 Kč

410 190,00 Kč

**POZNÁMKY:**

Veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytačací materiál atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

Veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd... jsou zahrnuty v ceně montáže.

Veškeré položky související s demontáží a likvidací původního kotle jsou zahrnuty ve výsledné ceně.

Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize.

Součástí dodávky je zpracování provozních předpisů, manuálů a předání podkladů.

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady spojené s realizací, od zadání po předání do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení.

Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

**Vybraný dodavatel předloží po provedení zakázky, před fakturací:**

Protokol o ekologické likvidaci nahrazovaného kotle

Protokol o předání a převzetí zboží

**Nutno dodržet zadavatelem požadované parametry !!!**

**Všechny položky předmětu plnění, včetně všech protokolů, budou dodány v termínu od 15. 2. 2023 do 12. 5. 2023.**

Ing. Jiří Válek  
jednatel společnosti MAVÁ spol. s r.o.