

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-9
Zakázka: **Ostrov n.O. prov.budova-odstranění závad el.osvětlení**

KSO:
Místo: Ostrov n.O., provozní budova OR bez čp. (S03)

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, s.o. ,OR Ůstí n.L

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MONZAS spol.s.r.o., Ůstí n.L

IČ: 44222734
DIČ: Cz44222734

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				132 797,89
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	132 797,89	27 887,56
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	160 685,45
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-9

Zakázka: Ostrov n.O. prov.budova-odstranění závad el.osvětlení

Místo: Ostrov n.O., provozní budova OŘ bez čp. (S03)

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o. ,OŘ Ústí n.L

Projektant:

Zhotovitel: MONZAS spol.s.r.o., Ústí n.L

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		132 797,89	160 685,45
91622001-9	Ostrov n.O. prov.budova-odstranění závad el.osvětlení	132 797,89	160 685,45

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3221197

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b0febf16-3405-4e80-9675-7ff6e58d94ce

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2022 12:44:00



0a8283f9-0c82-49d0-bc77-ae4132bbb167