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Akce:

Projekt:
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Datum:

Vypracoval:

Kontroloval:

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zaňzení

cú
Úprava datové síťě, přemístění datového rozvaděče Z. č.;

A. č.:

LČR, s.p. LS Náměšť nad Oslavou, Zámek 6,675 71 Smlouva:

SPELEX, spol. s r.o Bosonožské nám. 5,642 00 Brno

Základní náklady

Dodávka 0,00
Doprava 3,60%, Pfesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž- materiál 28 245,00
Montáž-práce 71 751,00
Mezisoučet 1 0,00 99 996,00
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce 0,00
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 0,00 99 996,00
Dodav, dokumentace 0,00% z mezi součtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 99 996,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 99 996,00
Základ a hodnota DPH 21% 99996,00 20 999,00
Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 120 995,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00
Roční nárůst cen 0,00% 0,00

14.11.2022 



Součty odstavců Materiál Montáž

Montážní materiál a práce 28 245,00 71 751,00

Seznam výrobců Číslo (ID)
výrobce

Nezařazené 9999

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.



VeroxLS Náměšť nad Oslavou úprava datové sítě - Rozpočet

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montážní položka Montáž Montáž celkem Cena Cena cekem

Datová síť

Montážní materiál a práce

Technické šetření - pří nava tras hod 3,00 0,00 0,00 600,00 1 800,00 600,00 1 800,00

Přeprava osob a materiálu km 320,00 0,00 0,00 15,00 4 800,00 15,00 4 800,00

Demontáž stávajících dat. rozvodů 
vč. úložných materiálů

kpl
1,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Datový kabel kabel cat 5e m 1 200,00 7,60 9 120,00 24,00 28 800,00 31,60 37 920,00

Dátová zásuvka cat 5E ks 25,00 234,00 5 850,00 192,00 4 800,00 426,00 10 650,00

Vodič CYA 6 m 20,00 26,00 520,00 24,00 480,00 50,00 1 000,00

Oprava a úprava stávajících dat. 
rozvodů

hod
5,00 0,00 0,00 800,00 4 000,00 800,00 4 000,00

Lišta LH 60x40 m 36,00 118,00 4 248,00 180,00 6 480,00 298,00 10 728,00

Příslušenství k lištám set kpl 1,00 1000,00 1000,00 240,00 240,00 1 240,00 1 240,00

Rack 19715U demontáž/montáž ks 1,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Patch panel 24p/cat 5e plně 
osazený

ks
3,00 2054,00 6 162,00 2 352,00 7 056,00 4 406,00 13 218,00

Měření kontinuity a křížení ks 30,00 0,00 0,00 100,00 3 000,00 100,00 3 000,00

Průraz zdí do 45cm 70x50 ks 5,00 0,00 0,00 759,00 3 795,00 759,00 3 795,00

Zapravení průrazů ks 5,00 0,00 0,00 200,00 1 000,00 200,00 1 000,00

Podružný materiál 1 345,00 1 345,00

Montážní materiál a práce - 
celkem 28 245,00 j 71 751,00 99 996,00
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