
Výměna pražců 2.SK v ŽST. Úštěk
Materiál

5958158005 Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice  S49 183/126/6 kus 432,00

5958128010 Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 kus 1600,00

5956119115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160 kus 6,000

5956119120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160 kus 6,000

5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BII t 135,00

5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 10,00

Výkony 

5906015020
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný příčný vystrojený kus 10,000

5906010050

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 
m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části 
stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 6,000

5906020120

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné 
vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu 
pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu 
pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 200,000

5909010030

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 
snížení pod patou kolejnice.

kus 200,000

5909010020

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 
snížení pod patou kolejnice.

kus 10,000

5909010130

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a 
případná úprava snížení pod patou kolejnice.

kus 6,000

5906105010
Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců. kus 216,000

5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. m3 84,000

5905015010

Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosu a rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.

m2 270,000

5906050020
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci. kus 205,000

5906055020
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a 
pryžových podložek kus 221,000

5999005010
Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu. t 3,500

Přepravy

9902100300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele 
nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

t 145,000

doprava nového kameniva

997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 160,00

převoz vyzískaného kameniva na deponii v obvodu žst. Úštěk

997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km t 22,100

převoz vyzískaných dřevěných pražců na deponii v obvodu žst. Úštěk

9902200300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele 
nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

t 27,000

převoz bet. pražců z žst. V. Žernoseky do žst. Úštěk
997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 27,000

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu 
 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 - oblast č. 1

Číslo položky Popis položky MJ Množství
Cena za 

jednotku 

Kč/MJ
Cena celkem Kč



nakládka betonových pražců v žst. V. Žernoseky

VRN

9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 
100 km

ks 1,00 ÚOŽI 2022

31101001

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na 
ochranu sousedních pozemků, informační tabule , dopravního značení na staveništi 
aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč

% 0,00

CELKEM

0,00 Kč

Poznámka: betonové pražce příčné SB 6 ( 200 ks ), dřevěné příčné pražce (10 ks) dodá TO Úštěk

práce budou prováděny za provozu drážní dopravy 

Zdůvodnění: oprava z důvodu vyhnilých dřevěných pražců (zápis z komplexních prohlídek tratí) a
                    nedostatečné tuhosti KR 

Fakturace bude provedena po dokončení stavebních prací

CELKEM
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