

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Bavorov

dne: 10.11.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

229

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
11310 7132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	7,000	761,00	5 327,00
414	oprava beton. obrub (výdejní ostrůvky)	bm	28	899,00	25 172,00
403	oprava zámk.dlažby refýže (kolem lemů výdejních ostrůvků a výdej.ostrůvky)	m2	15	2 099,00	31 485,00
99701 3211K	přesun hmot a uložení na skládku	t	2,7	3 630,00	9 801,00
12212 21K	hloubkové odkopávky zeminy tř.3 ručně	m3	1,4	5 460,00	7 644,00
767 - R1	Demontáž lemování z pásové oceli tl. 4mm	m	28,000	180,00	5 040,00
Cena Celkem bez DPH					84 469,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

XII/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: