

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Dolní Rožínka

dne: 20.10.2022

č. 4500097277

číslo Č.S.:

409

číslo rámcové smlouvy 51568

POJISTNÁ UDÁLOST

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
	Materiál				
61140 051R	plastové dveře s nasvětlíkem, profil pětikomorový profil, probarvené RAL 7216	m2	2,4	28 312,00	67 949,00
55346 845K	venkovní parapet probarvený (kov)	bm	3	492,00	1 476,00
76892 1K	drobný materiál	kompl	1	1 830,00	1 830,00
	Práce				
91133 3111R	montáž venkovního parapetu	ks	1	1 530,00	1 530,00
76421 755K	montáž vchodových dveří plastových	ks	1	4 613,00	4 613,00
61231 1131K	oprava omítek fasádních s nátěrem	m2	1,4	1 627,00	2 278,00
99876 6102K	Přesun hmot na staveništi, odvoz a likvidace odpadu	t	0,3	3 412,00	1 024,00
	Doprava				
0811K	doprava osob a materiálu	km	120	16,00	1 920,00
	Cena Celkem bez DPH				82 620,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

XI/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: