

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Moravský Krumlov

dne: 05.11.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

436

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
62861 225K	otryskání kovových konstrukcí pomocí spec.zařízení (víka poklopů šachet)	m3	12	3 713,00	44 556,00
78331 71K	dvousložkový epoxidový nátěr se základním nátěr	m2	12	1 243,00	14 916,00
59621 1111K	dodávka a montáž a usazení poklopu litinového, přejezdového 60 x60 cm	ks	1	7 814,00	7 814,00
99801 1002K	přesun hmot	t	0,8	3 916,00	3 133,00
34712 2R	ochranná konstrukce pro zabezpečení prováděných prací při otryskávání	kompl	1	2 500,00	2 500,00
0811K	doprava strojů a zařízení	kompl	1	8 000,00	8 000,00
	Cena Celkem bez DPH				80 919,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

XI/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: