

Příloha č. 1.3

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022 / 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – PS TO Karviná a PS: údržba kolejí
č. 101 v ŽST Petrovice u Karviné, Karviná-Město

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo: .

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **9 601 292,44 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 14. 11. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: áno

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Petrovice u Karviné – výměna železničního svršku (KP, štěrk), odvoz výzisků na

skládku, zřízení separační vrstvy žel. spodku, doplnění štěrkového lože, podbití ASP, výměna svérkových kompletů, vevaření do BK, provedení žlábkování, úprava stezek

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 14. 11. 2022

Vytvořil: