
SMLoUVA o ZHoTovENÍ PRoJEKTovÉ ooruMENTACE
ło rľŽnľÝnsxnČrľľosľr

uzavŕęná podle ustanovení $ 2586 a násl. a Ż430 a násl. zákona č,.89lŻ0lŻ Sb.' občanskéhozákoníku, ve znění
pozdějšíchpředpisů

Název akce obiednatele:
opľava kotelny v objektu MS Sveľmova 11 v MC Bľno_Bohunice

číslosmlouvy o díIo objednatele
Císlo smlouvy o dílo zhotovitele

z 08-102lŻ2ľÍ3

I. Smluvní stľanv

Obiednatel: Statutáľníměsto Bľno
Městská část Bľno-Bohunice, Dlouhá 577/3,625 00 Bľno
se sídlem Brno, Dominikánské nám.196/l,PSČ 602 00
zastoupený panem Ing' Antonínem Cľhou, staľostou Městskéčásti Brno-Bohunice
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerčníbanka, a.s., pobočkaBľno, nám. Svobody Żl,

PSC 602 00
Čísloúetu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. otakar Kamaľád, Mgr. Ilona Kašparovská'

Maľie Rosendorfová
Telefon : 547 4Ż3 828,721774420
E-mail : kaspaľovska(Đbolrunicę.brno.cz'

ro sendorfov aíĐ bohun i ce. brn o. cz

Zhotovitel: fIJ pľoject, spol. s r.o.
se sídlem Maškova 86319,614 00 Brno
zastoupený Ing. Eduaľdem Havelkou, jednatelem spoleěnosti
IDDS : mwiacSm
IČ : Ż6899159
DIČ : CZ26899l59
Bankovní spojení :

Čísloúetu :
Kontaktní osoby : [ng. Eduard
Telefon :
E-mail :
Registrace : v obchodním rejstříku pod spisovou

značkou C 43996 u KS v Brně

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečíprovést pľo objednatele dílo za podmínek daných v této
smlouvě a v obecně závazných právních předpisech a současně obstarat ztńeżitosti objednatele za odměnu.

Ż. objednatel se zavazuje dílo od zlrotovitelę po jeho dokončenípŕevzíta zaplatit cenu.

3. Předmětem díla je vypľacování pľojektovédokumentace (dále také,,projekt") stavby o,opľava kotelny
v objektu MS Sveľmova 1ĺv MC Bľno-Bohunice'ó.
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4. Pľ ojekt bude zpľ acován jako l) dokumentace pľ o provedení  stavby v souladu vyhláš kou ě.49912006 sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění  pozdějš í ch předpisů  a se zákonem č . 30912006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch
podmí nek bezpeěnosti a ochľ any zdraví  při práci, 2) dokumentace pľ o zadání  veřejné  zaktnky na stavební
pľ áce, v souladu se zákonem č ,' 134/Ż016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,
v souladu s vyhláš kou č ). 169lŻ016 Sb., o stanovení  ľ ozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  pľ áce
a soupisu stavební ch pľ ací , dodávek a služ eb s výkazem výměľ  věetně soupisu pľ ací  a výkazu výměr
Vypracovanými v souladu s vyhláš kouć,. 16912016 Sb., se zákonem č '. 13412016 Sb.; vš e souč asně v souladu
s pož adavky podle té to smlouvy.

5. Vyzve-li objednatel zhotovitele pí semně k podání  vysvětlení  zadávací  dokumentace ýkají cí  se projektu
v zadávací m ŕ í zení  veřejné  zakázky pľ o výběľ  zhotovitele stavby, dodá zhotovitel jako ěást projektu i
vysvětlen í  zadáv ací  dokumentace.

6. Pľ ojekt bude zpracovtnaodevzdán v listinné  foľ mě v poětu 6 tiš těných paré  a lx v digitalizované  formě na
CD. Digitalizovaná forma bude odevzdána ve formátech: textová č ást v DoC a PDF, ľ ozpoěĘ, výkazy
výměľ aěástisvýpoč ĘvXLSaPDF,výkľ esyvDWGaPDF,obrázkyafotografievJPGaPNG.

7. Úč elem pľ ojektu je souhrnné  řeš ení  a dokumentace ú pravy v č ásti technologie kotelny, vnitřní  ľ ozvody
plynu, elektľ o a měření  a regulace v budově MŠ  Š vermova na pozemku p.č . Ż86I a2862 v k.ú . Bohunice
tak, aby mohl bfi vybrán zhotovitel stavby a aby stavba podle projektu mohla být zrealizována.

8. Pľ ojekt bude obsahovat:

Technologie kotelny,
Vnitřní  ľ ozvod p[ynu,
Elektľ o a měření  a regulace,
P ož árně-bezpeč nostní  řeš ení ,
Plynoinstalace,
Polož kový rozpoč et' výkaz výměr,
Dokladová ěást.

Pľ ojekt bude dále obsahovat:

a. výkaz výměľ  a srovnávací  rozpoč et (ýká se paľ é  l a paľ é  2),
b. zaměŕ ení  stávají cí ho stavu (dlaž by, obklady, technické  návaznosti),
c. digitalizace stávají cí ho stavu,
d. návrh nové ho stavu dotč ených konstrukcí ,
e. vytyěovací  sché majednotlivých ploch a objektů ,
f. doklady o jednání  s orgány veřejné  správy, majiteli a správci sí tí , stanoviska, vyjádření , souhlasy,

pří padně ľ ozhodnutí  dotč ených orgánů  veřejné  spľ ávy předepsané  zvláš tní mi právní mi předpisy, tj.
KHs, HZS, Žp MMg,

g. zapracování  pří padných připomí nek a rozhodnutí  podle předchozí ho odstavce do pľ ojektové
dokumentace tak, aby dokumentace mohla bý dotěenými správní mi oľ gány a správci sí tí  schválena,

h. konstľ ukění  řeš ení  (statický výpoěet v pří padě potřeby).

9. Dalš í  sjednané  poŽadavky na pľ ojekt (při nesplnění  zhotovitelem jde o vady dí la):

a. projekt nesmí  obsahovat návľ h nebezpeč né ho, nedostupné ho nebo neexistují cí ho mateľ iálu,
b. vš echny č ásti projektové  dokumentace věetně výkazu výměr musejí  být ve vzájemné m souladu (věcně

i materiálově),
c. pľ ojekt nesmí  mí t nędostatky _ vady v technické m nebo statické m řeš ení  nebo ľ ozměrové

jednoznaěnosti, pří padně v nedostateč ně pľ ovedené m stavebně-technické m pľ ů zkumu, které  by
zapří č inily zvýš ení  ceny stavby,

d. pľ ojekt nesmí  mí t nedostatlĺ y, ve kterych by měly zcela nebo č ásteč ně pů vod vady rea|izované  stavby,
e. v pľ ojektu navtź ené  řeš ení  stavby musí  být realizovatelné  v souladu s obecně závaznými předpisy

a technickými normami, které  se vztahují  ke zpracovávané mu dí lu a souč asně řeš ení  musí  být navrž eno
ekonomicky přiměřeně,

f. projekt bude proveden minimálně v obvyklé  kvalitě,
g. pľ ojekt nebude mí t právní  vady,
h. projekt musí  obsahovat vš echny konkľ é tní  platné  noľ Tny a tecĺ rnické  dokumenty" v souladu se zákonem

č ,. l342a ló Sb., které  musí  být dodľ Ženy pĺ l realizaci stavby.
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l0. Pľ ojekt nebude obsahovat pří mé  nebo nepří mé  odkazy na urč ité  dodavatele nebo výľ obky nebo na patenty
navynáIezy, uź itné  vzory, prů myslové  vzory, ochranné  známky nebo označ ení  pů vodu.

Takové  odkazy mohou bý použ ity, jen pokud stanovení  technických podmí nek jiným způ sobem nemů ž e
být dostateč ně přesné  nebo srozumitelné . U kaž dé ho takové ho odkazu bude uvedena mož nost nabí dnout
rovnocenné  řeš ení .

l l. Předmětem smlouvyje izź lvazekzhotovitele obstaľ at pľ o objednatele inž enýľ skou č innost. Pod pojmem

,,inž enýľ ská ěinnosť ' se rozuměj í  vš echny uvedené  č innosti:

a. pľ ojednání  dokumentace s pří sluš nými dotč enými orgány veřejné  správy a majiteli a správci technické
infrastľ uktury (v souladu s pož adavky pří sluš né ho stavební ho ú řadu),

b. zajiš tění  a předání  potřebných dokladů  o jednání  s oľ gány veřejné  spľ ávy, majiteli a správci sí tí  a
ú č astní ky stavební ho ŕ í zení , souhlasných stanovisek, vyjádření , souhlasů , ľ ozhodnutí  dotč ených
oľ gánů  veřejné  spľ ávy, předepsaných zvláš tní mi právní mi předpisy, která budou podkladem pľ o
správní  ŕ í zení ,

c. zapracování  vš ech pří padných připomí nek a ľ ozhodnutí  (viz pí sm. b) do projektové  dokumentace tak,
aby dokumentace mohla byt oľ gány veřejné  spľ ávy a správci sí tí  schválena,

d. dodání  seznamu a adres ú ěastní ků  správní ho ří zení  před pří sluš ným stavební m ú řadem'

e. dodání  informací  o majetko-pľ ávní ch vztazí ch v podľ obnostech potřebných pľ o stavební  ří zení
paľ celní  ěí sla a druhy stavební ch pozemků  a sousední ch pozemků  s uvedení m vlastnických vztahů
a jiných práv podle výpisu z katastľ u nemovitostí , ktery nębude staľ š í  90 dnů , popří padě pozemků ,
kteľ é  mají  bytvyuż iĘ  jako staveniš tě.

III. Doba a mí sto plnění

1. Zhotovitel dokonč í  a pŕ edá' projekt a inž enýrskou č innost do 2l.04.2023 (vč etně).

Ż. Návľ h vysvětlení  zadź tvací  dokumentace ýkají cí  se pľ ojektové  dokumentace pro pľ ovádění  stavby
zhotovitel zpracovávápľ ů běž ně v pľ ů běhu zadávací hoŕ í zení pro výběr zhotovitele stavby tak,ż e zhotovitel
zpracuje a elektľ onicky doruč í  vysvětlení  nejpozději do 2 pľ acovní ch dnů  ode dne odeslání  výzvy
objednatele k podání  vysvětlení  Zhotoviteli.

3. Zhotovitel mů ž e dokoněený pľ ojekt a inž enýľ skou č innost předat i před sjednaným teľ mí nem.

4. Zllotovite| předá projekt v kancelĺ ĺ ři odboľ u technických služ eb v budově Úľ vĺ Č  gľ no-Bohunice, v Brně na
ulici Dlouhá 3.

lV. Cena

1. Cena pľ ojektu je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem vsouladu se zákonem
č ). 526/1990 Sb.' o cenách, v platné m znění , na č ástku ve výš i 98.000 Kč  bez DPH (devadesátosmtisí c koľ un
ěeských), podle cenové  nabí dky, kteľ áje nedí lnou souěástí  smlouvy jako pří loha č . 1.

2. Z ceny uvedené  v bodě l tohoto č lánku smlouvy na odměnu za inż enýrskou č innost připadá 8.000 Kč
bez DPH.

3. Se sjednanou cenou zhotovitel při faktuľ aci vyú č tuje DPH v procentní  sazbě odpoví dají cí zákonné  ripravě
ú č inné  k datu uskuteěněné ho zdanitelné ho plnění , je-li zhotovitel plátcem DPH.

4. Dohodnutá cena zahrnuje veš keľ é  náklady zhotoviteĺ e souvisejí cí  s provedení m projektu (vč etně
pří padné ho vysvětlení ) a inŽenýľ skou č inností , dále ioč ekávaný vývoj cen po dobu plnění  smlouvy.

5. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání  smlouvy.

6. Dohodnutou cenu je mož no překroč itjen zatěchto podmí nek:
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- pokud dojde ke změnám, doplňků m nebo ľ ozš í ření  předmětu dí la, ľ esp. inž enýrské  ěinnosti na základě
pož adavků  objednatele a změn výchozí ch podmí nek pľ o zhotovení  dí la' resp. pľ o inž enýľ skou ěinnost'
kteľ é  nebylo mož né  v době uzavŕ ení  smlouvy předpokládat a kteľ é  znamenají  pľ o zhotovitele
nezanedbatelné  ú silí  pro pľ ovedení  dí la,

- a souč asně bude uzavřen pí semný dodatek ke smlouvě.

7. Právo na zaplacení  ceny pľ ojektu vzniká zhotoviteli v den následují cí  po dni, v němž  objednatel podepí š e
pľ otokol o převzetí  projektu'

V. Platební  a faktuľ ač ní  podmí nkv

l. objednatel uhradí  cenu pľ ojektu zhotoviteli na základě faktury, kteľ ou zhotovitel vystaví  do sedmi dnů
od převzetí  pľ ojektu objednatelem. objednatel neposkytuj e ź ä dné  platby před převzetí m dí la.

2. Faktura bude obsahovat minimálně nálež itosti ú č etní ho a daňové ho dokladu podle platných ú ěetní ch
a daňoých předpisri. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů  ode dne její ho doruč ení .

3. objednatel vrátí  zhotoviteli faktury, které  nebudou obsahovat nálež itosti podle odstavce 2. tohoto ělánku
nebo budou obsahovat nesprávné  nebo neú plné  ú daje' Po vrácení  zhotovitęl vystaví  nový doklad. Nový
doklad je splatný rovněž  do 30 dnů  od doruč ení  objednateli. Do doby, neź  je vystaven a doľ uč en nový
doklad s novou lhů tou splatnosti, není  objednatel v prodlení  s placení m faktury. Nová lhů ta splatnosti
faktury zač ne plynout ode dne doruč ení  opľ avené  faktury objednateli.

4. objednatel mů ž e zhotoviteli nepľ oplatit 20 oÁ z dohodnuté  ceny (zádrź né ) do doby odstľ anění  pří padných
vad a nedodělků  uvedených v pľ otokole o převzetí  pľ ojektu. Pozastavená ěástka bude poukázź na na tlč et
zhotovitele do deseti dnů  ode dne, kdy objednatel pí semně potvľ dí  Zhotoviteli odstľ anění  reklamovaných
vad nebo neđ odělků .

5. objednatel mů Že neproplatit zhotoviteli č ást ceny za inž enýľ skou ěinnost (zádrž né ) - do doby vydání
pří sluš né ho povolení . Pozastavená ěástka bude poukŁátna na ú ěet zhotovitele do deseti dnů  ode dne právní
moci pří sluš né ho povolení .

6' V pří padě, kdy pľ okazatelně z dů vodů  na straně banky objednatele dojde k pľ odlení  s placení m zálohy nebo
faktury, není  po tuto dobu objednatel v pľ odlení  s placení m zź iohy nebo faktury.

7. Zhotovitel nemů Že poŽadovat během pľ ovádění  pľ ojektu předem přiměřenou č ást ceny, nedohodnou-li se
smluvní  stľ any pí semně jinak.

8. Úhľ adu ceny poukáž e objednatel bezhotovostní m převodem na ú ěet zhotovitele uvedený v zź lhlaví smlouvy,
zveřejněný v ľ egistľ u plátců  DPH. Platbu na jiný ú ěetje objednatelopľ ávněn odepří t a není  tí m v prodlení .
Změna ú č tu zhotovitele je mož ná jen nazź lk|adě pí semné ho dodatku ke smlouvě. Povinnost uhľ adit cenu je
splněna odepsání m č ástky zÚětu objednatele.

Vr_ Pľ áwł a nosti obiednatele

1. objednatel předá zhotoviteli podklady (zpravidla výkresy) pľ o zpracování  projektu, pokud je má
k dispozici.

Ż. objednatel má právo na kontľ olu pľ ů běhu provádění  pľ ojektu a mů Že vznáš et námitky a připomí nky ke
stavu rozpľ acované ho proj ektu.

3. Zjistí -li objednatel, ź e zhotovitel provádí  dí lo vrozporu stouto smlouvou, pří sluš nými předpisy nebo
poŽadavky objednatele, mů ž e objednatel pož adovat okamž itou nápravu. Tí m není  dotč eno právo
objednatele na náhradu pří padné  š kody vzniklé  v dů sledku vadné lro pľ ovádění  dí la.

4. objednatel musí  umož nit zhotoviteli pří stup do vš ech mí st, jejichŽ prohlí dka je nezbytná k pľ ovedení
projektu.
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VII. Pľ áva a povĺ nnostĺ  zhotovitele

l. Zhotovitel vypracuje projekt s odbornou pé č í  a obstará vš e, co je k pľ ovedení  projektu zapotřebí
(s výjimkou podkladů , kteľ é  předá objednatel).

2. Zhotovitelje při zpľ acovávání  projektu navľ hne pouze takové  mateľ iály a výľ obky, které jsou dostupné  na
tľ hu v Ceské  ľ epublice. Souč asně uvede zemi pů vodu výľ obku (materiáIu).

3. Zhotovitel musí  v pľ uběhu pľ ací  seznámit objednatele s rozpľ acovaným projektem a minimálně dvakrát ho
vyzvat k projednání  ľ ozpľ acované ho projektu.Zkaź dé ho pľ ojednání  bude poří zen zápis podepsaný oběma
smluvní mi stranami. objednatel mů ž e k jednź ní pŕ izvat dalš í  odborné  osoby, oľ gány veřejné  správy apod.
Zhotovitel vyTre objednatele k ú č asti na těchto jednání ch nejmé ně 5 pracovní ch dnů  předem.

4. Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor v rozsahu projektu a za podmí nek, kteľ é  budou pří padně
sjednány samostatně.

5. Zhotovitel nesmí  poskytnout projekt podle té to smlouvy bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele
třetí  osobě.

6. Pľ ovedení  projektu je vź ntno na zhotovitele a zhotovitel se zavazuje vypľ acovat pľ ojekt převáž ně osobně
(pří padně vlastní mi zaměstnanci). Zhotovitel mů ž e projekt zč ásti vypľ acovat ipomocí  jiné  odborně
způ sobilé  osoby. Při pľ ovádění  č ásti pľ ojektu jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dí lo
pľ ováděl sám.

7. Zhotovitel pľ ovede projekt na svlij náklad a na své  nebezpeč í .

8. V pľ ojektové  dokumentaci pro provádění  stavbyje povinen navľ hnout podle svých odborných znalostí  a
zkuš eností  qýrobky amateriź ł ly, které  mají  vlastnosti zaruěujicí , aby byla po celou dobu předpokládané
ž ivostnosti stavby (přijejí  běŽné  ú dľ ž bě a pľ ovozu pro stavebně technický rič el, pľ o nějŽ bude kolaudována)
zaľ uěena její  mechanická pevnost a stabilita.

9. Zhotovitel je povinen upozoľ nit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů , které  by mohly mí t za
následek vznik š kody.

l0. Zjistí -li zhotovitel' ž e nemů Že dí lo pľ ové st nebo inž enýľ skou ěinnost zajistit za podmí nek závazně
plynoucí ch z obecně zź wazných pľ ávní ch předpisů , nebo poŽadovaných výslovně objednatelem, popří padě
za dalš í ch podmí nek zvláš té  dohodnuých touto smlouvou a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté
termí ny' uvědomí  o tom neprodleně pí semně objednatele s uvedení m dů vodů .

l l ' Zhotovitelje povinenzastavit projekč ní  práce ajiná plnění  podle té to smlouvy, vč etně pľ ovádění  inž enýľ ské
č innosti a okamž itě o tom vyrozumět objednatele, pokud zjisti, te stavba je technicky č i jinak, s ohledem
nazadáni objednatele podle té to smlouvy neproveditelná a pľ ojednat s ní m dalš í  postup'

VIIr. Předání  a nřevzetí  dí la

l. Projekt je zhotovitelem pľ oveden, je-li dokonč en a předán objednateli v budově Úivĺ Č  grno-Bohuní ce
v Bľ ně na ulici Dlouhá 3.

2' Pľ ojektje dokonč ený, pokud při předání  apřevzetí  splňuje sjednaný űěe|,potadavky stanovené  smlouvou,
má vlastnosti dohodnuté  smlouvou a nenĹli to ve smlouvě dohodnuto' vlastnosti obvyklé , vlastnosti
stanovené  obecně zź tvaznými právní mi předpisy a technickými a bezpeč nostní mi normami, je bez pľ ávní ch
vad. Pokud pľ ojekt neodpoví dá pož adavků m uvedeným v předchozí  větě, není  dokonč ený amávady.

Předání  projektu objednatel Zhotoviteli pí semně potvrdí  (toto potvrzení  není  protokolem o převzetí  dí la).

objednatel si projekt pľ ohlé dne podle moŽností  co nejdří ve po jeho předání .

objednatel musí  prohlí dku projektu před převzetí m ukonč it do deseti pracovní ch dnů  od předání  projektu.
Na základě pí semné ho oznámení  objednatele o prodlouž ení  lhů ty k prohlí dce se lhů ta k prohlí dce
automaticky pľ odluŽuje o dobu uvedenou v oznámení ' nejdé le vš ak o 10 pracovní ch dnů  ode dne doruč ení
oznámení , nedohodnou-li se smluvní  stľ any pí semně jinak. Po dobu prohlí dky projektu před převzetí m není
objednatel v pľ odlení  s převzetí m projektu. Zjistí -li objednatel při prohlí dce po předání  projektu pří padné
dľ obné  vady, mů ž e pí semnou výzvou Zhotoviteli stanovit lhů tu pro jejich odstranění  v dé lce maximáIně
třicet dnů . Během té to lhů ty není  zhotovitel v pľ odlení  s dokonč ení m projektu; to neplatí , pokud ani během
lhů ty ve výzvě nebudou zhotovitelem vady odstraněné  a projekt dokonč en.

3.

4.

5.
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6. InŽenýrská č innost je pľ ovedena (dokonč ena a předána), pokud zhotovitel dokoněí  sjednané  ěinnosti a předá
poź adované  doklady, vyjádření , stanoviska apod., vš e v souladu a podle smlouvy ve sjednané m teľ mí nu.

7 . o převzetí  pľ ojektu a inŽenýrské  ěinnosti bude sepsán pľ otokol o převzetí , jehož  obsahem bude zhodnocení
projektu a inž enýrské  ěinnost, pľ ohláš ení  objednatele, ž e předaný projekt a inž enýrskou ěinnost přejí má
a podpis objednatele.

8. V pří padě, ž e objednatel odmí tne pľ ojekt a inž enýľ skou č innost pÍ evzí t, sepí š e pľ otokol o nepřevzetí
pľ ojektu a inž enýľ ské  č innost. objednatel uvede dů vod nepřevzetí . Budou-li dů vodem nepřevzetí  vady,
objednatel je do pľ otokolu o nepřevzetí  uvede. Pľ otokol podepí š í  obě smluvní  stľ any.

9. objednatel musí  od zhotovitele převzí t pouze dokonč ený projekt, bezvad.

10. Protokol o převzetí  (nepřevzetí ) projektujsou za objednatele opľ ávněni podepsat Ing. Antoní n Cľ ha, pan
Milan Hrdliěka a Ing. otakar Kamarád.

IX. Pľ áva a povinnosti z vadné ho plnění . záľ uka

A) Pľ áva a povĺ nnosti z vadné ho plnění

1 . Má-li projekt při předání  a pŕ evzetí  vadu, zak|ádá to povinnosti zhotovitele a pľ áva objednatele z vadné ho
plnění '

2. Projekt musí  při předání  apŕ evzeti splňovat sjednaný ú č el, mí t vlastnosti dohodnuté  touto smlouvou a není -
li to ve smlouvě dohodnuto, vlastnosti obvyklé , vlastnosti stanovené  obecně zź xaznými právní mi předpisy
a technickými a bezpeč nostní mi normami, býtbez právní ch vad. Pokud pľ ojekt neodpoví dá pož adavků m
uvedeným v předchozí  větě, má vady.

3. Zjiš těné  vady dí la objednatel vytkne (ľ eklamuje) zhotoviteli pí semnou foľ mou. V reklamaci objednatel vady
popí š e nebo uvede, jak se projevují . objednatel je povinen vady pí semně vytknout u zhotovitele nejpozději
do konce záľ uč ní  doby.

4. Při vadné m plnění  mů ž e objednatel:

a. pož adovat bezplatné  odstľ anění  vady nahrazení m vadné  č ásti pľ ojektu novou č ź stí bez vad pří padně
dodání m chybějí cí  č ástí  projektu (oprava pľ ojektu),

b. pož adovat dodání  nové ho bezvadné ho kompletní ho pľ ojektu,

c. pož adovat přiměřenou slevu z ceny dí la (bez DPH),

d. odstoupit od smlouvy.

5. Volba mezi jednotlivými náľ oky objednatele souvisejí cí mi s vadným plnění m zhotovitele je pľ ávem
objednatele. objednatel mů ž e pož adovat po zhotoviteli bezplatné  odstľ anění  vad a souč asně přiměřenou
slevu z ceny dí la. Pož aduje_li objednatel přiměřenou slevu z ceny dí la, je oprávněn stanovit její  výš i.

6. V pří padech, kdy bude vada projektu spoěí vat v: a) nesrovnalosti mezi textovou a výkľ esovou č ástí  a
sľ ovnávací m polož kovým ľ ozpoč tem nebo výkazem výměr, a to v objemu větš í m nęż  30Á z celkových
ľ ozpoč toqých nákladů  stavby, b) v nedostateč ně pľ ovedené m stavebně_technické m prů zkumu, které  bude
m'ltza následek zvýš ení  celkových ľ ozpoč tových nákladů  stavby větš í  než  5%o,c)jiné m nedostatku, kteý
bude mí t za následek zvýš ení  celkových rozpoč tových nákladů  stavby větš í  než  5%o, vznikne objednateli
nároknaslevuzcenydí lavevýš i 10oÁzcenydí la,nastane-lialespoňjednazuvędenýchvariant.

7 ' Zhotoví tel odstľ aní  reklamované  vady bez zbyteěné ho odkladu, nejpozději ve lhů tě 30 dnů  od doruěení
reklamace, nesjednajĹli si smluvní  strany pí semným dodatkem ke smlouvě jinou lhů tu. V pří padě, ž e
zhotovitel vady v uvedených lhů tách neodstraní , je objednatel opľ ávněn zajistit odstranění  vad
pľ ostřednictví m jiné , odborně způ sobilé  osoby na náklady zhotovitele'

8. Vpří padě, ź evada pľ ojektu bude mí t za následek vadu stavby, stanoví  objednatel výš i slevy zceny dí la
podle procentuálně vyjádřené  mí ry zavinění  zhotovitele projektu na vadě stavby. Mí ľ u zavinění  zhotovitele
pľ ojektu stanoví  ve znalecké m posudku znalec, na němž  se, pí semně, shodlrou obě smluvní  Strany. Nedojde_
Ii k dohodě, urč í  znalce objednatel. Na nákladech zavypracování  znalecké ho posudku se budou podí let obě
smluvní  strany stejným dí lem.



7

9. Pohledávku z uplatněné ho práva na zaplacení  slevy z aeny dí la a pohledávku z titulu nákladů  na odstľ anění
vady třetí  osobou zaplatí  zhotovitel objednateli do 30 dnů  ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele pí semně
uplatnil.

10. Uplatnění m práv z vadné ho plnění  podle tohoto č lánku smlouvy není  dotč eno právo objednatele na náhradu
š kody, pokud objednateli vznikne š kodajako pří mý dů sledek vad pľ ojektu ani pľ ávo na uplatnění  smluvní ch
pokut.

B) Zárul<a

l. Zhotovitel dává na projekt záruku zajakost. Zátukou se zhotovite| zavazuje, ž e projekt bude po dobu záľ uky
splňovat poź adavky na něj stanovené  touto smlouvou při předání  apŕ evzeti. Zhotovitel v rámci poskytnuté
záruky odpoví dá zavady, které  se projeví  po převzetí  dí la.

Ż. Záruč ,ní  doba je sjednána v dé lce 60 měsí ců  (5 leÐ od převzetí  dí la objednatelem. Zárućní  doba zač ,í náběż et
dnem následují cí m po převzetí  dí |a. Zé ruění  doba neběž í  po dobu, po kterou objednatel nemů ž e vadné  dí lo
č i jeho č ást už í vat a po dobu odstraňování  vytknuté  vady. o tuto dobu se záruč ní  doba automaticky
pľ odluž uje. Toté ż p|atí  pľ o lhů tu uplatnění  práv zvadné ho plnění .

3. Vpří padě výskýu vady nebo vad, na kteľ é  se vztahuje záruka, má objednatel stejná pľ áva jako u vad
zvadné ho plnění . objednatelje povinen vady pí semně vytknout u zhotovitele nejpozději do konce zź ruění
doby.

X. odpovědnost za š kodv

l. Zhotovitel odpoví dá za veš keré  š kody vzniklé  vdů sledku poľ uš ení  jeho povinností  vyplývají cí ch zté to
smlouvy ěi pří sluš ných právní ch předpisů  a norem' a to vč etně odpovědnosti za š kodu, kteľ á objednateli
vznikne při výběru zhotovitele stavby ve výběľ ové m nebo zadávací m ří zení  veřejné  zakáaky v dů sledku
vady projektové  dokumentace a při pľ ovádění  stavby v dů sledku vady pľ ojektové  dokumentace podle
ustanovení  s2629 a2630 obč anské ho zákoní ku. Pľ omlč ecí  doba u právana náhradu š kody neskonč í  dří ve,
neŽ uplyne záł ruč ní  doba stavby podle smlouvy o dí lo mezi objednatelem jako objednatelem stavby a
zhotovitelem stavby, nejpozději za15 let.

2. Zhotovitel je povinen sjednat pľ o pří pad pojistné  události souvisejí cí  s provádění m dí la (a pří padnou
inž enýľ skou č inností ) dle té to smlouvy pro pří sluš nou autoľ izovanou osobu (autoľ izované  osoby) pojiš tění
odpovědnosti za š kody způ sobené  ěinností  zhotovitele (pľ ofesní  odpovědnost autorizovaných osob podle
zákona č ). 36011992 Sb.' ve znění  pozdějš í ch předpisů ) na pojistnou hodnotu minimálně 500.000 Kě.
Uzavřenou pojistnou smlouvu věetně změn je zhotovitel povinen předlož it objednateli na jeho vyž ä dálni.
Zhotovitel musí  být pojiš těn po dobu plnění  smlouvy, i po dobu záruky z té to smlouvy a po dobu tľ vání
záruky podle smlouvy o dí lo na pľ ovádění  stavby.

3. Zhotovitel odpoví dá i za š kody, kteľ é  vmiknou objednateli v souvislosti s už ití m předmětu plnění  podle té to
smlouvy nebo které  zhotovitel způ sobil objednateli jinak.

XI. Dalš í  smluvní  uiednání

1. Smluvní  strany se dohodly, ž e kteľ ákoliv smluvní  stľ ana mů ž e od té to smlouvy odstoupit pro podstatné
poruš ení  smlouvy dľ uhou smluvní  stľ anou. Právní  rič inky odstoupení  od smlouvy nastávají  dnem
následují cí m po doruč ení  pí semné ho oznámení  o odstoupení  dľ uhé  smluvní  stľ aně.

Ż. Za podstatné  poruš ení  té to smlouvy se považ uje:

a. prodlení  zhotovitele s předání m dí la, kteľ é  bude delš í  jak ĺ 0 dnů  od sjednané ho termí nu plnění ,
s výjimkou pří padů , kdy zhotovitel prodlení  nezavinil,

b. prodlení  zhotovitele s dokonč ení m dí la, které  bude delš í  jak l0 dnů  od sjednané ho termí nu plnění ,
s výjimkou pří padů , kdy zhotovitel prodlení  nezavinil,

c' vadnost dí la v prů běhu pľ ovádění ' pokud zhotovitel na pí semnou výzvu vady neodstraní  ve lhů tě
výzvou stanovené ,

d' nezpří stupnění  mí st, jejichź  prohlí dka je nezbytná k provedení  projektu.
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3. objednatelje opľ ávněn odstoupit od smlouvy i v pří padě ú padku zhotovitele ve smyslu $ 3 z. ě. |82/2006
Sb., insolvenč ní ho zákona a v pří padě, ž e se zhotovitel stane ,,nespolehlivým plátcem" podle $ l06a z. č .
Ż35/2004 Sb., o dani z přidané  hodnoý' ve znění  pozdějš í ch předpisri.

4. Zhotovitel mů ž e od smlouvy odstoupit pro její  podstatné  poruš ení  objednatelem, aěkoliv byl objednatel
zhotovitelem na poľ uš ení  těchto povinností  pí semně upozorněn s uvedení m, ž e pokud objednatel ve
stanovené  lhů tě nedostatky neodstľ aní , je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Odstoupení  od smlouvy musí  mí t pí semnou foľ mu, s tí m, ž e je ú č inné  od doruč ení  pí semné ho oznámení  o
odstoupení  dľ uhé  smluvní  stľ aně. odstoupení  od smlouvy je mož né  i vů č i ěásti plnění  podle té to smlouvy.

6. Smluvní  strany se budou navzź ýem nepľ odleně pí semně inť ormovat o veš keých změnách ýkají cí ch se
kteľ é hokoliv z űdajű uvedených v ělánku I. té to smlouvy, právní ho postavení  stľ an i jakýchkoliv jiných
skuteěnostech, kteľ á by mohly mí t vliv na plnění  té to smlouvy.

7. Smluvní  stľ any se dohodly, Že pří padné  spory budou přednostně řeš eny dohodou. V pří padě, ž e nedojde
k dohodě stran, vš echny spory vznikají cí  z té to smlouvy a v souvislosti s ní  budou rozhodovány s koneěnou
platností  u mí stně pří sluš né ho soudu v Č eské  ľ epublice. Soudní  ří zení  mů ž e zaěí t před dokonč ení m stavby
nebo po něm. Skuteěnost, ž e je vedeno soudní  ří zení  během realizace stavby, není  překráŽkou pro plnění
povinností  smluvní ch stľ an.

8. Ochľ ana autoľ ských pľ áv se ří dí  platným autorským zákonem a veš keými mezináľ odní mi dohodami o
ochraně práv k duš evní mu vlastnictví , které  jsou souč ástí  č eské ho pľ ávní ho řádu.

9. Smluvní  stľ any se dohodly, ż e pouż ití  projektové  dokumentace a dalš í  dokumentace zpľ acované  pro ú č el
té to smlouvy vč etně vysvětlení  zadávací  dokumentace se ří dí  následují cí mi pravidly:

a. oľ iginály plánů , náěľ tů , výkľ esů , gľ afických zobtazęní  a textových vyjádření  jsou a zů stanou
vlastnictví m zhotovitele, ať je stavba, pro kterou byly připraveny, pľ ovedenač i nikoli. objednatel si
ponechá řádně autoľ izované  kopie pľ ojektové  dokumentace, věetně ľ eprodukovatelných kopií  plánů ,
náč ľ tů , výkľ esů , grafických zobrazeni atextových vyjádření  pľ o informaci ajako návod kuž í vání dila.

b. Plány, náělý, výkresy, gľ afická zobrazęni a textová vy,jádření  objednatel nepouŽije bez výslovné ho
souhlasu zhotovitele pro pľ ojektování  jiných staveb, než  pro kterou byly zhotovitelem zpracován a
dodány objednateli podle té to smlouvy.

c. Předkládání  nebo ľ ozš iřování  pľ ojektové  dokumentace v souvislosti se zadávź lní m a výběrem
dodavatele stavby věetně zákonné ho zveřejnění  zadávací  dokumentace, jejiż  je pľ ojektová
dokumentace pro provádění  stavby souč ástí , pľ o následné  opľ avy a ú pravy Stavby a v souvislosti s nimi
nebojeho č ásti nebude považ ováno za poruš ení  autoľ ských pľ áv zhotovitele.

10. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění  k výkonu pľ áva dí lo uż í vat (dále jen ,'licence") v rozsahu
dohodnuté m touto smlouvou. objednatel je na ztlkladě udělené  opľ avňují cí  a ýhľ adní  licence oprávněn
projektovou dokumentaci vyuż í vat v souvislosti s ľ ealizací  uvedené  Stavby a k její m následným
nepodstatným opravám ailpravám, použ í tjijako podklad k navazují cí m stupňů m pľ ojektové  dokumentace;
pľ o výběľ  zhotovitele Stavby v rámci výběľ ové ho ří zení  nebo zadávaciho ří zení  podle zákonaě.13412016,
o zadávání  veřejných zakź nek; poskytnout podlicenci k uŹití  projektové  dokumentace v souvislosti se

Stavbou, apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu tľ vání  ochľ any autoľ ské ho pľ áva
k autoľ ské mu dí lu' odměna za poskytnutou licenci, i dalš í  pří padné  autorské  nároky zhotovitele jsou
zahmuty ve sjednané  ceně dí la. Předkládání  č i ľ ozš iřování  projektové  dokumentace v souvislosti se

zadávání m a výběľ em dodavatele stavby vč etně zákonné ho zveřejnění  zadávací  dokumentace, její ż  je
projektová dokumentace pro pľ ovádění  stavby souěástí , pľ o následné  opravy a ú pľ avy stavby a v souvislosti
s nimi nebude povaŹováno za poľ uš ení  autorských pľ áv zhotovitele.

1I. Zhotoví tel bere na vědomí , Že při poskytování  informace, která se ýkápouź í vání  veřejných pľ ostředků
souvisejí cí ch s touto smlouvou, se poskytnutí  informace o rozsahu a pří jemci těchto prostředků  nepovaž uje
za poruš ení  obchodní ho tajemství  ($ 9 odst. 2 zákonaě. |0611999 Sb., o svobodné m pří stupu k informací m).

12. Pľ o změnu nebo zľ uš ení  smlouvy platí  mezi smluvní mi stranami ýto podmí nky:|) za návľ h (nabí dku) na

změnu nebo zľ uš ení  smlouvy je ze strany objednatele povaź ován návrh schválený pří sluš ným orgánem
objednatele;Ż) nä vrh (nabí dka) na změnu č i zľ uš ení  smlouvy musí  být pí semnĄ 3) dohoda o změně nebo
zruš ení  smlouvy vzniká v okamŽiku podpisu zástupců  obou smluvní ch stľ an na jednom pí semné In
smluvní m dokumentu oznaěené m jako dodatek;
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4) mezi smluvní mi stľ anami musí  existovat ú plný konsenzus o vš ech smluvní ch podmí nkách bez odchylek;
5) faktické  chování  smluvní ch stran se nepovaž uje za souhlas se změnou ěi zľ uš ení m smlouvy.

l3. Nastanou-li u některé  ze stľ an okolnosti bľ ání cí  plnění  té to smlouvy, nebo mají cí  vliv na plnění  smlouvy, je
smluvní  stľ ana neprodleně povinna ozné tmit takovou skuteěnost druhé  smluvní  straně.

XIr. Smluvní  pokutv. ú ľ ok z pľ odlení

1. objednatelje povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 0,l o/o z celkové  sjednané  ceny (bez DPH) zakatďý
den pľ odlení  se zaplacení m splatné  faktury.

Ż. objednatelje povinen zaplatit zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i l.000 Kě, nedostavĹli se bez předchozí
omluvy ke kontľ ole ľ ozpľ acované ho pľ ojektu, přestož e byl pí semně zhotovitelem vyzvź tn.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,l Yo z celkové  sjednané  ceny bez DPH
zakaż dý den prodlení  s předání m pľ ojektu opľ oti sjednané mu teľ mí nu.

4. Zhotovitelje povinen zap|atit smluvní  pokutu ve výš i 0,1vo zcelkové  sjednané  ceny bez DPHzakaŽďý
den nedokoněení  pľ ojektu oproti sjednané mu termí nu.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 1.000 Kě za kaž đ ý den prodlení
s předání m jednotlivých dokladů  a souhlasných stanovisek v ľ ámci inž enýľ ské  č innosti oproti sjednané mu
teľ mí nu.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 5.000 Kč  za nesplnění  povinnosti pÍ izvat objednatele
ke kontľ ole rozpľ acované ho projektu'

7. Zhotovitelje povinen zap|atit smluvní  pokutu ve výš i 500 Kě zakaż dý den pľ odlení  s odstľ anění m kaž dé
jednotlivé  vady vytknuté  objednatelem po pÍ evzetí  pľ ojektu.

8. Sjednanými pokutami není  dotč eno právo na náhradu š kody způ sobené  poruš ení m povinností , na něž  se
pokuty vńahují . Vedle smluvní  pokuty mají  smluvní  stľ any pľ ávo na náhradu š kody ve skuteč né  výš i'
Ustanovení  $ 2050 obč anské ho zákoní ku se neuplatní .

9. Zź xazek splnit povinnost, její ž  splnění  je zajiš těno smluvní  pokutou, tľ vá i po zaplaceni smluvní  pokuý'
nedohodnou-li se smluvní  stľ any pí semně jinak.

l0. Smluvní  strany uplatní  náľ ok na smluvní  pokutu a její  výš i pí semnou výzvou' Yyzvaná smluvní  stľ ana je
povinna zaplatit uplatněnou smluvní  pokutu do 30 dnů  od doľ uč ení  výrvy.

1 1 . Je-li někteľ á ze smluvní ch stľ an v pľ odlení  se zaplacení m peněž ité  pohledávky, je věřitel opľ ávněn uplatnit
vů č i dluž ní kovi podle $ 1970 oběanské ho zákoní ku tľ ok z pľ odlení  v zákonné  výš i. Smluvní  stľ any se
dohodly, ż e poukázanáp|atba se vŽdy započ te nejprve na jistinu, pak na náklady již  uľ ěené , pak na ú roky
z prodlení .

XrII. Závěreč ná uiednání

l. Smlouva je uzavŕ ena podpisem zástupců  obou smluvní ch stran a je ú č inná dnem uveřejnění  smlouvy
vregistru smluv podle zákona č ,.340lŻ015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  pozdějš í ch předpisů .
Smluvní  strany se dohodly, ž e registraci smlouvy zajistí  objednatel.

2. Smluvní  strany prohlaš ují , ž e skuteěnosti uvedené  v té to smlouvě nepovaž u1í  za obchodní  tajemství  ve
smyslu obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich uż ití  a zveřejnění  podle platných právní ch předpisů
bez stanovení  dalš í ch podmí nek.

3. NenĹli ve smlouvě ujednáno jinak' ří dí  se práva a povinnosti smluvní ch stran ustanovení mi zákona č .

89lŻ012 Sb., obč anským zákoní kem, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotovení ch' z nichż Z obďrź í  objednatel a l zhotovitel'
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5' Smluvní stľany pľohlašují,žesmlouvabyladohodnuta podle jejich svobodné vůlea nebyla ujednána v tísni
nebo za jednostranně nevýhodných podmínek

DoLoŽKA
podle $ 4| zäkonaě.128/2000 Sb', o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1' Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČBľno-Bohunice dne 30' l l.2022.

V Brně dne: ł . ł.ł_. ,t'ą.L7-

pľoject, spol. s ľ.o.
Ing. EduaľđHavelka, jednatet společnosti Ing. Antonín Cľhao staľosta

V Brně dne
5, 12, 2022



Příloha č,'l ke smlouvě o zhotovenÍ projektové" dokumentace a inŽenýrské činnosti Ö,.0$-102l22lÍs
na akci ,,oprava kotelny v objektu MŠŠvermova11 v MČBrno-Bohunice"

ÜMÖ Brno-Bohunicg
odbor technlckých sluŽeb
Mg, KaŠparovská
Dlouhá 3

625 00 Brno

Věc: Cenová nabĺdka projektových pĺaoÍna Vy'pracovánĺ pľojoktovédokumentace ve stupni
rgalizačnĺPD v ěástl technologie kotelny, vnitřnÍ rozvod plynu, elektro a mělřonÍ a
regulaco' vöetně vyJádľenĺ hygleny a haslčŮ a na dalšÍpráce s tĺmsouviseJícĺna
za(ázKu:

Koteĺna MŠBrno, Švermova744111, výměna p|ynových kotlü a výměna regulačnĺch
uzlův toohnickém prostoru pod jednotlivými sohodlšti.

PD DPS:
lnŽenýrská ěinnost - vyJádřenÍ HZS a hygieny:

- oona uvedena bęz DPH, která bude k oęně dopoöÍtána

Vyhotovenĺ PD DPS:

Obsah PD:

90 000'0 KÖ

8 000'0 Kě

6x tištěná podoba

Textová ěásĺl, výkresová öást, výkaz-výměľ

do 12 týdnŮ od objodnánĺ

d<t 8 týdnŮ od odevzdánĺ PD DPS

do 31 ,1 ,2023

dle dohody

Term ĺnodevzdán ĺdokumentace:
DPS

Tormĺn zĺskánĺvyjádřenĺ

Platnost nabĺdky:

PlatebnÍ podmÍnky:

Vypracoval: lng, Eduard Havelka; HJ project, spol, s,r,o

V Brně 31,10.2022


