



V Hradci Králové dne 17.11.2022

Město Bílina
Odbor nemovitostí a investic
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

věc: Cenová nabídka na úpravu projektové dokumentace pro provedení stavby a obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců tech. infrastruktury: „**Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina**“

na základě projednání rozsahu díla se zástupci školy a města bílina ze dne 1.11.2022 zasílám cenovou nabídku, jak je dále uvedeno.

1. Popis objektu

- a. název stavby: **„Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina“**
b. číslo objednávky: **95/2022/B**
- c. popis změny: Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) spočívající v:
- A. rekonstrukce kabinetu a skladu navazujícího na prostor dílen včetně vybavení mobiliářem.
 - B. rekonstrukce bloku toalet pro dívky a chlapce v návaznosti na prostory dílen.
 - C. dovybavení dílen a kuchyněk nářadím a spotřebiči pevně spojenými s mobiliářem (např. svěráky, kuchyňské spotřebiče) a AV technikou.
 - D. zpracování průzkumu trhu pro části dokumentace AV technika, interiérové vybavení dle požadavků IROP.

2. Smluvní strany

a. objednatel: Město Bílina
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230 | DIČ: CZ200266230

b. zhotovitel: Ing. arch. Jan Heller ČKA 04261
sídlo: [redacted]
IČ: 736 606 80 | DIČ: CZ8310094529
email: [redacted]
tel: [redacted]
kancelář: [redacted]

3. Nabídková cena

| Fáze | cena bez DPH v Kč | DPH 21% v Kč | Cena celkem vč. DPH v Kč |
|---|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – původní cena dle objednávky 95/2022/B | 154.000 | 32.340 | 186.340 |
| Úprava dokumentace pro provedení stavby (DPS): A. rekonstrukce kabinetu a skladu B. rekonstrukce bloku toalet pro dívky a chlapce C. dovybavení dílen a kuchyněk náradím a spotřebiči D. zpracování průzkumu trhu pro části dokumentace: AV technika, interiérové vybavení | 44.000 | 9.240 | 53.240 |
| Celková cena dokumentace pro provedení stavby (DPS) – nová cena | 198.000 | 41.580 | 239.580 |

*Cena nezahrnuje zpracování odborných studií, posudků, průzkumů, které si může vyžádat příslušný dotčený orgán státní správy nebo správce technické infrastruktury.

4. Časový harmonogram

Předání upravené dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a tech. infrastruktury do **7.4.2022**.

5. Kvalita dokumentace a výkonů

- dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou na území ČR, tj. zejména stavební zákon č.183/2006 Sb. a související předpisy v platném znění.
- Rozsah dokumentace bude v souladu s vyhláškami č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.405/2017 Sb.

S pozdravem,

Ing. arch. Jan Heller

