

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001_025B
Stavba: Dlaždičské_práce_podlaha_PK

KSO:
Místo: Bělská ul.

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00238295
DIČ: CZ00238295

Zhotovitel:
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

IČ: 27104621
DIČ: CZ27104621

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				58 493,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	58 493,00		12 283,53
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		70 776,53
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001_025B

Stavba: Dlaždičské_práce_podlaha_PK

Místo: Bělská ul.

Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58 493,00	70 776,53
001_025B	Dlaždičské_práce_podlaha_PK	58 493,00	70 776,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dlaždičské_práce_podlaha_PK

KSO:

Místo: Bělská ul.

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

Zhotovitel:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 493,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 493,00	21,00%	12 283,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 776,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dlaždičské_práce_podlaha_PK

Místo: Bělská ul.

Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 493,00

HSV - Práce a dodávky HSV

54 543,00

772 - Podlahy z kamene

54 543,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dlaždičské_práce_podlaha_PK

Místo: Bělská ul.

Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 493,00

D HSV Práce a dodávky HSV

54 543,00

D 772 Podlahy z kamene

54 543,00

1	K	772521R40	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	10,000	986,00	9 860,00
2	K	596991111	Řezání polimerbetonové dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	9,000	397,00	3 573,00
3	M	5922	COMCON 200x200x30 šedá	m2	10,000	2 690,00	26 900,00
4	M	HST1	lepící tmel trvale pružný bal. 280ml	ks	275,000	40,00	11 000,00
5	K	998771R01	Přesun hmot - navezení dlažby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
6	K	783301R13	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	10,000	71,00	710,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 950,00

7	K	Pol27	Přesun kapacit pro dlaždičské práce		1,000	1 950,00	1 950,00
8	K	Pol28	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením		1,000	2 000,00	2 000,00