Cislo objednatele:
Cislo zhotovitele:

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské cinnosti K této
dokumentaci

CAST A
Obecna ustanoveni

.
Smluvni strany

Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 1, 702 23 Ostrava

ICO: 00095711

DIC : CZ 00095711

Zapsan v obch. rejsttiku :  vedeného u krajského soudu v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

Stredisko : Frydek - Mistek
Horymirova 2287, 738 33 Frydek - Mistek

Zastoupeno: Ing. Radomir Vlk

Tel : 558 404 585

Fax : 558 626 250

Bankovni spojenti : Komer¢ni banka a.s.

¢islo uctu 43-16732791/0100
Povéfen k jednani ve vécech
technickych
a smlouvy: 1) Ing. Jiti Kozuch — vedouci TSU, stfedisko Frydek-Mistek
2) Ing. Libor Némec — mostni technik, stfedisko Frydek-Mistek

(dale jen v ¢asti ,,B“ objednatel a v ¢asti ,,C* prikazce)

Zhotovitel: MSS — projekt s.r.o.

Se sidlem: Michelska 580/63, 141 00 Praha 4 — Michle
provozovna: Zerotinova 992, 755 01 Vsetin

Tel : 774 847 053

Fax :

Zastoupen : Alenou Valkovou, Ing. Martinem Mynatikem, jednateli
spole¢nosti

ICO : 26849836

DIC : CZ26849836

Zapsan v obch. rejstiiku : U Méstského soudu v Praze, spis. zn. C123163

Bankovni spojeni : Ceska spotitelna, a.s.

Cislo ti¢tu 1418329369/0800
Povéfen k jednani ve vécech ~ Alena Valkova, jednatelka spolecnosti
technickych a smlouvy: Ing. Martin Mynatik, jednatel spole¢nosti

(dale jen v casti,,B“ zhotovitel a v ¢asti ,,C* prikaznik)
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1.
Zakladni ustanoveni

W

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sh.
obCansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpisti (dale jen ,,obCansky zakonik®), a
uzaviraji tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti
(dale jen ,,smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl.
obcanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni stran¢. Pfi zmén¢ identifikacnich udaji
smluvnich stran v€etné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvetrejnénym ve smyslu zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdégjsich ptedpisi (dale jen ,,zdkon o DPH®). V pfipadé¢ zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii ptislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
ptedchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpiisobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Ugelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci ,,Rekonstrukce mostu ev.&. 4733-
7 pres potok Bruzovka v obci Zermanice*

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Piredmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby ,,Rekonstrukce mostu ev.¢. 4733-7 pres potok
Bruzovka v obci Zermanice* (dale jen ,,stavba®) a projednat ji s dotéenymi organy statni
spravy a ucastniky izemniho fizeni (dale jen ,,dilo*).

rowr

Dilo ma nasledujici Casti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zaFizeni
(DUR)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy
a izemniho opatfeni vcetné dokladi o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy
a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni
tak, aby mohlo byt vyddno pravomocné uzemni rozhodnuti. Soucasti PD ve stupni
DUR budou rovnéz veskeré podklady viz. zaddvaci dokumentace

1.
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2.2. Projektova dokumentace pro stavebni rizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpisi (dale jen ,.stavebni zdkon®) a souvisejicimi predpisy, véetné
dokladi o vysledcich jednédni s pfisluSnymi organy a organizacemi poveienymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zékonem a souvisejicimi piedpisy a zakresleni vSech inzenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou cast obsahujici veSkera vyjadfeni a rozhodnuti
pfislusnych organli a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastniki sprédvnich fizeni vcetné spravcl inzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44 az § 47 zakona ¢.137/2006 Sb.,
o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,zékon ¢.137/2006
Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich souborti ve smyslu zdkona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 pism. a), soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to rovnéz v elektronické
podobé dle § 44 odst. 4 pism. b) pfi dodrzeni § 44 odst. 9 a dale technické podminky
dle § 45, zpisobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zdkona ¢. 137/2006 Sb. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladu stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektt a provoznich soubori.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladi
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektii a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s piedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

Bliz§i technické podminky a rozsah dila:
Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude:

- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vyskopisu zdajmového uzemi vietné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Podrobny inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky priizkum (CD i sloZka)

- Zaborovy elaborat

- Projednani a odsouhlaseni PD v priubéhu zpracovani s organy stdtni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotcenymi organizacemi.

- Plan BOZP

- Rozpocet, soupis praci dle vyhl. 230/2012 Sb. (RTS, vc. vystupu v *.xIs)

- Ix vstupni vyrobni vybor (rozsah projekcéni piipravy), 2x vyrobni vybor (DUR), 2x
vyrobni vybor (DSP), Ix vyrobni vybor (PDPS) pop¥. 1x zaverecny vyrobni vybor
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Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZzitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprosttedné piedchéazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sh. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-OSI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zékonem ¢.
137/2006 Sb., o vetfejnych zakazkéach, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou c¢.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu veiejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér s
upiesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK
(TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli ptedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kaZzda ve 5 vyhotovenich (v tisku) a 1x na CD
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladia)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovéiené stavebnim uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vzdy v 5 vyhotovenich (v tisku) + CD (pro kazdé vyhotoveni) ve formatu
pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladi)*.xls, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf
(1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet
neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova ¢ast). Kazdé CD
bude zietelné oznaceno.

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii préci), ve znéni pozdé¢jSich predpisti. Soucasti projektové dokumentace bude
plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen "plan BOZP™)
zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné€ vyhovoval potiebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena potiebna
opatfeni z hlediska asové potieby i zplisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedod€lku ptevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzaviely po pe€livém zvaZeni vS§ech moznych disledku.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplsobiim uziti autorského
dila (dale jen ,licence) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zédkonl (autorsky zékon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udé€leni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tietim osobam, to vse
s izemnim omezenim k pfedpoklddanému mistu budouci stavby.
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V.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen provést a piedat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto terminech:

a) Zaméfeni, prizkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 ¢l. III této smlouvy do 5 ode dne
nabyti ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 20 tydnii ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 50 tydnt ode dne nabyti uicinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 60 tydnt
ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

Mistem plnéni pro piedani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stiedisko objednatele.

V.
Pi‘edani dila, vlastnické pravo Kk predmétu dila a nebezpec¢i Skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po Castech, a to v terminech uvedenych
v ¢L. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté piislusného stiediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho cast) prevzit v ptipadé, ze bude provedeno bez vad
anedodélkii. O predani a prevzeti dila (jeho casti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) piejima ¢i nikoli.

Ptejimaci fizeni bude zahajeno s dostatecnym ptedstihem pied stanovenymi terminy
provedeni a pfedani jednotlivych ¢asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim
protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnii od ptedloZeni
prislusné ¢asti dila v ramci prejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a pfedani objednateli. Smluvni strany se dohodly,

7ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem piedavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dal$im dokumentim
a hmotnym vystuptim, které jsou pfedmétem dila a nebezpec¢i Skody na nich piechazi
na objednatele dnem jejich pievzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadng, véas a za pouziti postupt, které odpovidaji pravnim piedpisim CR,

b) dodrzovat pti provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravci siti a dotCenych orgénil statni spravy,
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c) provést dilo na sviij naklad a své nebezpeci,
d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemn¢ informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pii provadéni dila s odbornou péci.

Pokud v prubéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepiedpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem ptredpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne zhotoviteli pomoc
pii zajisténi podkladl, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potieba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhiité a rozsahu
dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila Cena bez DPH [DPH 21 % | Cena vietné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
1. ¢ast | Zaméreni (polohopis
vySkopis) 14 000 2940 16 940
(¢l. 111, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy :
a)
b) 34 000 7140 41 140
c)
1. ¢ast celkem 48 000 10 080 58 080

2. ¢ast | Dokumentace k Zadosti
0 vydani rozhodnuti

o umisténi stavby nebo 73 000 15 330 88 330
zarizeni (DUR)

(¢l. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

2. ¢ast celkem 73 000 15330 88 330

3.¢ast | PD pro stavebni fizeni (DSP)

(1. TI odst. 2 bod 2.2. smlouvy) 199,000 41790 240790

3. ¢ast celkem 199 000 41790 240 790

1.
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4. ¢ast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) 100 000 21 000 121 000
(¢1. IIT odst. 2 bod 2.3. smlouvy)
4. ¢ast celkem 100 000 21 000 121 000
Cena celkem 420 000 88 200 508 200

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse piipustnou a nelze ji piekrocit
(mimo ¢l. VL. Odst 3).

Nebude-li néktera ¢ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladl na provedeni téch casti dila, které v
vV ramci ménépraci nebudou provedeny.

.V ptipad¢, Zze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cen¢ dila bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané¢ z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

VIII.
Platebni podminky

. Zélohy nejsou sjednany.

.V souladu s ust. zakona 0 DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po pfedani zaméfeni, prizkumi a diagnostiky dle ¢l. III odst. 3 bude uhrazena cena za
prvni ¢ast dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po pfedani pravomocného uzemniho rozhodnuti nebo vydaného uzemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle ¢l. I11. odst 2 bod 2.1 za druhou ¢ast
dila dle ¢l. VII odst.1 této smlouvy,

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.2 za tieti ¢ast dila dle ¢1. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
ctvrtou Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které¢ budou mit nalezitosti daiiového
dokladu dle zdkona 0 DPH, a ndlezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,,faktura*®). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Ccislo smlouvy  objednatele, IC objednatele, &islo vefejné zakazky (4.
14207/20/TSU/2016-Kz),
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b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DUR,
DSP, PSPDS*,

C) oznaceni banky a Cisla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu
s CL. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum ptedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ze dilo (jeho ¢ast)
piejima (piedavaci protokol bude piilohou faktury),

e) lhatu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢etné kontaktniho
telefonu.

Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendainich dnii ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobn¢é na podatelnu objednatele, osobn¢ oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruc¢enkou prostiednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Fakturu muaze zhotovitel vystavit pouze na zdklad¢ ptfedavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pted uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim diivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet ptivodni lhuta splatnosti. Celd lhiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nove¢ vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné c¢astky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zptisobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z ptidané hodnoty uvedené na faktute uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy piimo na osobni depozitni ticet zhotovitele

vedeny u mistné piislusného spravce dané v ptipad¢, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platci DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

Objednatel nenese odpoveédnost za piipadné penale a jiné postihy vymeétené ¢i stanovené
spravecem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné¢ pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

IX.
Zaru¢ni doba
Zaruéni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni pozadavkl za Skody musi byt pfed obdobim, kdy kon¢i zaru¢ni
doba.
Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vySe hodnoty piredmétu této
smlouvy proti vzniku ptipadnych $kod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.
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X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dasledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

XI.
Prava z vadného plnéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé,.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozd&ji. Objednatel mé pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zptsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, ze dilo bylo vadné jiz pii prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li vV oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé&ji do 10-ti. dnti od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany Vv konkrétnim ptipadé nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XILI.
Smluvni pokuty

. Nepteda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve 1huté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny piislusné
casti dila, sjejimZz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhiit¢ uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny veetné
DPH dle ¢l. VII odstavce 1..

V piipad¢ poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo vcetné
DPH (viz ¢l. VII odst.1) za kazdy 1 zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodate¢né informace.
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V piipadé, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS®) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zéklad¢ zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci zn&j vyplyvajicich vici
objednateli.

Pro piipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany arok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych Casti zanikne pred fadnym

vvvvvv

smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pifipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatn¢ v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

X1,
Predmét plnéni

Prikaznik se zavazuje pro piikazce, jeho jménem na jeho tcet vykonavat:

a) inzenyrskou ¢innost pro stavbu ,,Rekonstrukce mostu ev.¢. 4733-7 pies potok
Bruzovka v obci Zermanice“ za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasti dle stavebniho zdkona, na zdklad¢ kterych bude mozno stavbu umistit a
provést (dale jen ,,inzenyrska ¢innost®). Inzenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy,

V ramci vykonu inzenvrské ¢innosti pfikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti, ptipadné oznameni o zaméru
Vv uzemi k vydani Gzemniho souhlasu s pfilohami ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpisi a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
S piislusnymi organy a organizacemi povéifenymi vykonem statni spravy a S ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) podani oznameni u pfislusného Gfadu za tcelem obstarani zavéru zjistovaciho Fizeni
podle zakona ¢. 100/2001 Sb., pokud bude potieba,

C) ucast na jednanich a dalsi ukony v ramci uzemniho a stavebniho fizeni.

Prikaznik ptedd piikazci neprodlené origindl pravomocného Uzemniho rozhodnuti,
pfipadné Uzemniho souhlasu, origindl pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
»stavba povolena® a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o vynéti
ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych zivocichi, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podéani kazdé zadosti o vydani pfisluSného rozhodnuti nebo oznameni
preda piikaznik ptikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
piisluSnému ufadu.
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5. Pokud v prubéhu provadéni inzenyrské Ccinnosti

upozornit druhou smluvni stranu.

XIV.
Doba a misto plnéni

dojde

ke skuteénostem, které
nepiedpokladala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plnéni
inZzenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skuteCnosti pisemné

1. Piikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. III odst. 2 této
smlouvy a ptedat ptislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v té€chto terminech:

e zadost o vydani izemniho rozhodnuti do 20 tydnii ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

e pfedani izemniho rozhodnuti do 33 tydnl ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

e zadost o vydani stavebniho povolenido 50 tydni ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

e predani stavebniho povoleni do 60 tydni ode dne nabyti ii¢innosti smlouvy.

2. Mistem ptedani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovéiené
projektové dokumentace je technicko-spravni usek ptislusného sttediska objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inZenyrské ¢innosti Cena bez DPH |DPH 21 % | Cena véetné
(v K¢&) (v K¢) DPH (v K¢)
UR InZenyrska ¢innost pro zajisténi
uzemniho rozhodnuti 50 000 10 500 60 500
SP InZenyrska ¢innost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby 88 000 18 480 106 480
Spravni poplatky — refakturace
bez DPH 60 000 60 000
Cena celkem 198 000 28 980 226 980

2. Vuplat¢ jsou zahrnuty veSkeré ndklady piikaznika nutn€ nebo ucelné vynaloZené
pii plnéni jeho zévazku z této smlouvy veetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse piipustna a nelze ji prekroéit.(vyjma ¢l. XIII odst.5)
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V piipadé, Ze dojde ke zmén¢ zakonné sazby DPH, je piikaznik k tplaté bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé¢ zmény vyse
uplaty v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Piikaznik
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a piikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude piikaznikovi uhrazena po ukonéeni
jednotlivych ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych
projektovych dokumentaci piikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit nélezitosti datiového
dokladu dle zakona 0 DPH a nélezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych ndleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy piikazce, IC piikazce, &islo vefejné zakazky (tj. 14207/20/TSU/2016-
K2%),

b) predmét smlouvy, tj. text ,,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu Rekonstrukce mostu
ev.&. 4733-7 pies potok Bruzovka v obci Zermanice*

C) oznaceni banky a ¢isla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢lL. I odst. 2, je ptikaznik povinen o této skute¢nosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat ptikazce),

d) Thutu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendainich dnli ode dne doruceni ptikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby piikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-1i faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je ptikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhity
splatnosti vratit piikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Piikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li ptikazce vadnou fakturu ptikaznikovi,
prestava bézet ptivodni lhuta splatnosti. Celd lhiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury ptikazci.

Povinnost zaplatit Gplatu je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu ptikazce.

Ptikazce uplatni institut zvlaStniho zpiisobu zajisténi dané¢ dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni tcet ptikaznika

vedeny u mistné ptislusného spravce dané v ptipade, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platct DPH* jako nespolehlivy platce nebo

b), Piikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni, nebo
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Ptikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené Ci stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVIL.
Prava a povinnosti prikazce

1. Piikazce je povinen pfizvat piikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se ptikaznik nezucastnil.

2. Piikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné¢ potiebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladt, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
piikaznikovi ve lhité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Piikaznik je povinen

a) upozornit piikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynt, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skute¢nost dozveédél. V piipade,
ze piikazce i pfes upozornéni piikaznika na splnéni pokyni trva, piikaznik neodpovida
za skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu piedat ptikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pii své
¢innosti,

C) postupovat pii zatizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny ptikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni piedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladli oznamit piikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynil piikazce,

g) poskytovat ptikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Piikaznik se muZe odchylit od pokyni ptikazce jen je-li to nezbytné v zajmu piikazce a
pokud nemuZe v€as obdrZet jeho souhlas. V Zadném piipadé se vSak piikaznik nesmi od
pokynt odchylit, jestlize je to zakdzdno smlouvou nebo piikazcem.

3. Ptikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem piedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.
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2. Piikaznik odpovida za S$kodu, ktera ptikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
V plném rozsahu. Za skodu se povazuje i Ujma, ktera ptikazci vznikla tim, ze musel
vynalozit ndklady v disledku poruSeni povinnosti piikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li ptikaznik zadosti o piislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepteda-li prikazci
piislusnd rozhodnuti a povoleni ve lhuté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % ze Sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské ¢innosti dle ¢1. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a Vv jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pted jeho fadnym

vvvvvv

povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkt, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruSeni
druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dob¢ plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo tplaty objednatelem po druhé vyzve zhotovitele k uhrazeni
dluzné ¢astky, pricemz druha vyzva nesmi nésledovat diive nez 30 dnti po doruceni
prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v te€chto piipadech:

a) bylo-1i ptislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zékona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpisobech jeho feSeni (insolven¢ni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolven¢ni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu* rozumi ,,nejpozdéji do
14-ti dnu”.

4. V pfipad¢ zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho fddnym splnénim je zhotovitel
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povinen ihned pfedat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které¢
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se piiméfené pouzije i pro zanik
zavazku dle ¢asti C této smlouvy pied fadnym dokoncenim inzenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

6. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem, kdy vyjadifeni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.

7. Smlouva je vyhotovena ve CcCtyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

8. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ
Ing. Sona Petikovska
Ve Frydku — Mistku dne: Ve Vseting dne:
Ing. Radomir V1k Alena Vilkova
vedouci stfediska jednatelka spolecnosti
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