

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 1. 12. 2022

**STRABAG Rail a.s.**  
**Železničářská 1385/29, Střekov**  
**400 03 Ústí nad Labem**

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022  
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

**ST Ostrava – obvod 2- TO Frýdek-Místek a TO Havířov**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**Žst. Baška**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

**Žst. Dobrá u Frýdku**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

**Žst. Frýdek-Místek**

89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
107	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	
133	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	
438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
784	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	
795	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

## Trat' Hnojník – Český Těšín

302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

## Trat' Hnojník – Dobrá u FM

302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

## Žst. Hnojník

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

## Žst. Paskov

87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
751	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	
784	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	
794	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	
808	M	5958158065	Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT)	kus	
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	
973	K	9902400400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

## Trat' Baška – Pržno

92	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus
109	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus
133	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
955	K	9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

## Žst. Pržno

236	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus
337	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar
438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

## Trat' Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín

337	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar
344	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar
351	K	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

## Žst. Albrechtice u Českého Těšína

96	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
98	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus

99	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
100	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
111	K	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus
114	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus
283	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

### Žst. Havířov

96	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
98	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
99	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
100	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
114	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus
256	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.
278	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus
281	K	5908056010	Příplatek za kompletační na úložišti ŽS4	kus
283	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus

442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
443	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 153 264,59,- Kč** (bez DPH).

PS Frýdek-Místek – 607 772,42,-Kč

PS Havířov – 545 492,17,-Kč

**Termín realizace: listopad 2022 – únor 2023**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem