

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 1. 12. 2022

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

ST Ostrava – obvod 2 - TO Havířov (údržba vyšší a nižší zeleně)

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměř)

Trat' Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín

26	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Trat' Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

39	K	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Žst. Havířov

38	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Červené položky nejsou součástí ceníku údržbových prací, proto jsou převzaty ze Sborníku prací Správy železnic pro rok 2022.

Podepsáním objednávky souhlasíte s cenou označených položek.

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměř nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **306 518,79,- Kč** (bez DPH).

Termín realizace: prosinec 2022 – únor 2023

S pozdravem