

OBJEDNÁVKA č.: OSM/00030/2022

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 6
Odbor správy majetku
Čs. armády 601/23
160 52 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:  www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

TARLOT s.r.o.
Nitranská 1057/4
Praha 10 - Vinohrady
101 00

Tel:

Fax:

E:

IČO: 274 56 081

DIČ:

ZASTOUPENÁ SNEO a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2,

162 05 Praha 6

IČO: 271 14 112

DIČ: CZ - 271 14 112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B 9085

Příjemce dodávky: Odbor správy majetku

Kontaktní osoba:

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Objednáno pro objekt: Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6 (NP prostor č. 1426/302)

Předmět:

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáваме dodání a montáž nového elektrického kotle Protherm RAY 18KE, 18kW a zásobníku TV Protherm včetně provedení nezbytných úprav elektroinstalace do nebytového prostoru č. 1426/302 (restaurace) v domě Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6.

Cena celkem:

99.853,00 Kč bez DPH

120.822,20 Kč s DPH



Platební podmínky:

Zálohu objednatel neposkytuje. Dílo bude proplaceno po předání a převzetí dokončeného díla. Faktura musí obsahovat položkový rozpis skutečně provedených prací a mít všechny náležitosti dle zákona o účetnictví a dalších právních předpisů. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení. Kopii objednávky přiložte k faktuře.

V Praze dne: 30.11.2022

Ing. Gabriela Lacinová
vedoucí OSM

Vystavil [redacted] ekonom OEEM OSM

Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

7.12.2022

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 3263/22 ze dne 21.2.2022, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha:

Cenová nabídka – Tarlot s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Jugoslávských partyzánů 1426/7, NP restaurace	Objednatel:	MČ Praha 6 v zastoupení Sneo a.s.	IČ/DIČ:	00063703/CZ-00063703
Druh stavby:	Nový elektrokotel s výměníkem, elektroinstalace a napojení	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 6	Zhotovitel:	Tarlot s.r.o.	IČ/DIČ:	27456081/CZ-27459081
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 004,95	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	6 941,83	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		500,00
PSV	Dodávky	57 723,50	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	18 049,26				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	480,03				Ostatní		0,00
	Montáž	5 554,59				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 599,18						
ZRN celkem		99 353,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		500,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	99 853,00
Základ 21%	99 853,00	DPH 21%	20 969,13	Celkem včetně DPH	120 822,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Jugoslávských partyzánů 1426/7, NP restaurace	Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 6 v zastoupení Sneo a.s.
Druh stavby:	Nový elektrokotel s výměníkem, elektroinstalace a napojení	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Praha 6	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Tarlot s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	552VD	Úklid				186,59	574,87	761,46		0,00	
1	55252454514VD	Úklid a přesun materiálu	soubor	1,00	761,46	186,59	574,87	761,46	0,00	0,00	
	722	Vnitřní vodovod				247,52	1 856,04	2 103,56		0,10	
2	722110924R00	Propojení dosavadního potrubí do DN 80	kus	2,00	802,53	142,06	1 463,00	1 605,06	0,00	0,00	RTS I / 2021
3	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	10,00	49,85	105,46	393,05	498,50	0,01	0,10	RTS I / 2021
	723	Vnitřní plynovod				709,40	113,11	822,51		0,01	
4	723120805R00	Demontáž a zaslepení potrubí závitového DN 25	m	2,00	411,26	709,40	113,11	822,51	0,00	0,01	RTS I / 2021
	731	Zařizovací předměty a topení				56 766,58	16 080,11	72 846,68		0,90	
5	731391814R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 50 m2	kus	1,00	986,45	0,00	986,45	986,45	0,00	0,00	RTS I / 2021
6	731201812R00	Demontáž kotlů plyn do 75 kW	kus	1,00	3 858,60	307,89	3 550,71	3 858,60	0,78	0,78	RTS I / 2021
7	731191903R00	Montáž kotlů s nepřímým ohřevem	soubor	1,00	10 579,23	954,28	9 624,95	10 579,23	0,03	0,03	RTS I / 2021
8	48481950011	Příslušenství Protherm - sada vč čidel	kus	1,00	4 719,70	4 719,70	0,00	4 719,70	0,00	0,00	RTS I / 2021
9	48438510	Zásobník TUV Protherm nepřímý ohřev	kus	1,00	16 055,70	16 055,70	0,00	16 055,70	0,05	0,05	RTS I / 2021
10	484178164	Elektrokotel Protherm RAY 18KE, výkon 18 kW	kus	1,00	25 464,00	25 464,00	0,00	25 464,00	0,03	0,03	RTS I / 2021
11	42295001	Armatury a tvarovky pro kotel celkem	Kč	1,00	9 265,00	9 265,00	0,00	9 265,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
12	900 R23	HZS - napuštění, seřízení a spuštění topného systému	soubor	1,00	1 918,00	0,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	323,19	323,19		0,00	
13	998011003R00	Přesun hmot a předmětů pro budovy zděné	t	1,00	323,19	0,00	323,19	323,19	0,00	0,00	RTS I / 2021
	M21	Elektromontáže				9 298,39	10 121,55	19 419,94		0,04	
14	210130303R00	Montáž jističů a stykačů do PL	kus	2,00	727,04	0,00	1 454,08	1 454,08	0,00	0,00	RTS I / 2021
15	35825717.A	Relé spínací LRD-08 tř.10 2,5 až 4 A	kus	1,00	619,38	619,38	0,00	619,38	0,00	0,00	RTS I / 2021
16	35822002321	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-0,3C-3	kus	1,00	1 708,03	1 708,03	0,00	1 708,03	0,00	0,00	RTS I / 2021
17	900 R24	HZS - elektromontér - rozvody a kompletace	h	12,00	530,58	0,00	6 366,96	6 366,96	0,00	0,00	RTS I / 2021
18	34196375	Termostat DEVlreg bezdrátový	kus	1,00	3 891,30	3 891,30	0,00	3 891,30	0,00	0,00	RTS I / 2021
19	210010091RT2	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	14,00	123,17	480,03	1 244,35	1 724,38	0,00	0,00	RTS I / 2021
20	650125775R00	Uložení kabelu Cu 5 x 40 mm2 do lišty	m	14,00	75,44	0,00	1 056,16	1 056,16	0,00	0,00	RTS I / 2021
21	3411186538	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 5x35mm2	m	15,00	173,31	2 599,65	0,00	2 599,65	0,00	0,04	RTS I / 2021
	M65	Elektroinstalce				0,00	1 800,00	1 800,00		0,00	
22	650516819R00	Revize elektro vedení - nebytové prostory	kus	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	S	Přesuny suti				0,00	1 276,00	1 276,00		0,00	
23	979094211R00	Nakládání a likvidace odpadů	t	1,00	1 276,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

Celkem: 99 353,00

Poznámka: