
Příloha č.1 k CN BVT-313-2022

MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

2 3 4 5

m 159 xxx xxx

m 159 xxx xxx

hod 42 xxx xxx

ks 7 xxx xxx

ks 8 xxx xxx

ks 2 xxx xxx

m 97 xxx xxx

m 25 xxx xxx

m 37 xxx xxx

Práce robotem - zatěsnění přípojek po sanaci - injektáž ks 8 xxx xxx

m 159 xxx xxx

ks 2 xxx xxx

ks 5 xxx xxx

ks 1 xxx xxx

kpl 1 xxx xxx

kpl 1 xxx xxx

ks 1 xxx xxx

kpl 1 xxx xxx

kpl 1 xxx xxx

kpl 1 xxx xxx

kpl 1 xxx xxx

kpl 1 xxx xxx

cena bez DPH 1 899 540 Kč

Stavební úprava dnové části revizní šachty 26224

Práce robotem -odfrézování přesazených přípojek

Popis

1

Vyčištění kanalizace před sanací 

Monitoring kanalizace - kontrolova čistoty před sanací

Práce robotem - frézování nerovností kanalizace

Doprava injektážní technologie

Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce

Doprava kolony vozidel

Doprava sanačního rukávce

Práce robotem - otevření přípojek po sanaci

Práce robotem - otevření šachtičkového napojení 

Sanace kanalizace DN 300 - metoda UV LINER ( Š26604 - Š26224 )
min. tl. staticky relevantní vrstvy 5,1 mm,

min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8 500N/mm2 dle ISO 178

Sanace kanalizace DN 500 / 400 - metoda UV LINER ( Š26224 - Š26223 ), 
min. tl. staticky relevantní vrstvy 5,1  / 3,8 mm - staticky únosnější FLEXI 
rukávec

min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=19 062N/mm2 dle ISO 178

Sanace kanalizace DN 300 / 350 - metoda UV LINER ( Š26222 - Š26223 ), 
min. tl. staticky relevantní vrstvy 4,4  / 3,6 mm - staticky únosnější FLEXI 
rukávec

min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=19 062N/mm2 dle ISO 178

Přečerpávání splašků po dobu sanace - pohotovost čerpadel

Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním 
záznamu na DVD

Zrušení kališťového/sedimentačního prostoru v revizní šachtě č. 26221, 
skrytá
Sanace šachet - zednicky (dno, stěny, stupačky); 26604; skrytá; 26224; 
26223; 26222

Sanace šachty 26225 - zednicky (dno + stěna - keramika, stupačky)

Vyzdvižení do nivelety okolního terénu skryté šachty mezi 26225 - 26224

Rozšíření revizní šachty 26221 na DN 1000, včetně zemních prací, materiálu


