Smlouva o dilo ¢. 40-Bart/3722/5169/2022
Ev.&.: 1322100193

Objednatel:

Statutarni m&sto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystre
Sidlo: ndm. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupena JUDr. Toméd$em Kratochvilem, starostou
IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: CSOB, &.4. 117590753/ 0300

Ve vécech technickych je opravnén jednat:
povéfeny zaméstnanec UMC Brno-Bystre (TDI): Ing. Radek Barta

déle jen objednatel

a
Zhotovitel:

Obchodni firma: Karel Zeman

Sidlo: Cerného 39, 635 00 Brno

e B DRI VEITEE remntiisns o St i SR R b
zastoupena: Karel Zeman

stavbyvedouei: ... T I AR
ICO: 62095773 DIC: CZ 7304233838

bankovni spojeni, &1 M BANK, | I IEININIEIHIEIDBEEE

(G&et, ktery je pouzivan pro ekonomickou &innost a ktery je spravcem dané zveiejnén zplisobem
umoziujicim dalkovy piistup)

zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném u  Podnikajici na zdklad& ZL

dale jen zhotovitel

uzavteli dle ustanoveni § 2586 zdkona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clinek I.
Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ,,Pravidelné dopliiovdn! zdsobniki sacky
na odstrariovdni psich exkrementit“
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1.1. pravidelné (2x za tyden) dopliiovani 54 ks vélcovych zasobnikii rozmisténych na
vefejnych plochach v Bystrei, (lokality viz.pfiloha ¢.1), vCetn€ dodant sacki.

1.2 specifikace PET sa&kid — rozmér 200x350, tloustka 0,015 mikrondi, barva Cerna,
100 ks na roli

1.3 b&Zna udrzba a drobné opravy zasobnikl (vymeéna vi¢ek, opravy uchyceni, natér)

1.2 Objednatel se zavazuje dilo ptevzit a zaplatit cenu, a to dle ujednani v této smlouve

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené pfislusnymi technickymi pfedpisy a
normami CSN, které timto smluvni strany prohlaSuji za zdvazné. Soucasné zhotovitel
prohlasuje, Ze podklady (projektovd dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostadujici ke splnéni dila

Clanek II. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v t&chto terminech:
Termin zahajeni: 02.01.2023
Termin ukonfeni: 31.12.2023

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyzadan.

2.3 Zjisti-1i zhotovitel v pritb&hu provadéni dila, Ze nelze dodrZet dobu plnéni, je povinen na to
objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukon&eni dila lze prodlouZit o dobu, po kterou nebylo z diivodu nepiiznivého pocasi
moZné provadét prace v souladu s technologickym postupem stanovenym pro jednotlive druhy
praci. P¥i uplatnéni prodlouZeni terminu ztohoto diivodu je zhotovitel povinen za kazdy
jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouZen, pfedloZit objednateli stavebni denik
(jednoduchy zdznam o stavb&) se soupisem neproviddénych praci majicich vliv na termin
dokondeni dila a zdpisem o stavu podasi vrannich i odpolednich hodinich se souhlasnym
vyjadienim TDI.

Clanek IIL. Misto plnéni

Mistem plnéni dila jsou vefejna prostranstvi v MC Brno-Bystrc dle seznamu lokalit (pfiloha &.1)
Clinek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je obéma stranami sjednana v souladu se zdkonem €. 526/90 Sb., o cenich ve
znéni pozdgjsich predpist,veetnd DPH celkem ve vy3i: 282 637, K¢

DPH ¢ini: 49.053,- K¢

cena bez DPH: 233.584,- K¢



4.2 Sazba DPH je uvedena v zdkonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V pfipadé zmény sazby
DPH v prib&hu realizace dila zhotovitel oznami pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Dorugenim tohoto pisemného ozndmeni dojde ke zméné& sazby DPH uvedené v této smlouve,
dodatek ke smlouv& nebude pro tuto zménu sjedndvan.

Objednatel upozoriiuje zhotovitele, Ze v § 92a) zék.¢. 526/90 Sb., dochézi k doplnéni novych
odst. 2), 3), 7) jejichz disledkem je u dodavek stavebnich nebo montéZnich praci odpovidajicim
kodam 41 az 43 klasifikace CZ-CPA v ramci vykonu vefejné spravy uplatnén bézny datovy
rezim, nikoliv reZim p¥enesené datiové povinnosti.

0Od 1.4.2019 je nutné, aby dodavatel vystavil datiovy doklad s dani na vystupu. T

Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkoné o DPH dafiovy doklad se vSemi
naleZitostmi poZadovanymi timto zdkonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veSkeré prace a doddvky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veSkeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a
dokondenim dila véetnd veskerych rizik a vlivi (v¢etné inflaénich) béhem provadéni dila a
jakychkoliv daliich vydajii spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do pfedani a
prevzeti dila.

4.5 Sjednané cena je cenou nejvySe piipustnou a miZe byt pfekrocena pouze v piipadé, Ze v
pritb&hu realizace dila dojde ke zm&ndm sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsifeni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

vEetng jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci pfedloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodatedné prace a
dodavky zadat v souladu se zdkonem o vefejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanik4 jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejiho
prekrodeni a vysi pozadovaného zvy$eni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukézalo, Ze
je zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezakladé pravo zhotovitele na
zvy$eni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZzaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel bude
proplacet provedené prace a dodavky na zékladé faktur - datfovych dokladil zhotovitele. Po
tiplném dokon&eni, predani a ptevzeti dila bez vad a nedodélkt ma zhotovitel pravo vystavit
koneénou fakturu.

5.2 Splatnost datiovych dokladii (faktur) se sjednavéa v délce 30 dnti ode dne jejich doruceni
objednateli.



5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soucasti je soupis provedenych praci a
zji§fovaci protokol odsouhlaseny TDI. V piipads, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
predloZen, ma se za to, Ze prace nebyly vykondny v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén pfisludnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod& pifi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemi¥e zhotovitel uplatiiovat Z4dné majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu
objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestliZe obsahuje nespravné i netiplné udaje.
Vrdcenim faktury piestavd béZet doba splatnosti fakturované &astky a nova doba splatnosti
zadina béZet ode dne doruceni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli datiovy doklad - fakturu nejpozd&ji do 10 dnti od
konce kalendainiho mé&sice. Na faktufe musi byt uveden kod klasifikace produkce CZ-CPA ve
smyslu ustanoveni §92e zédkona o dani z p¥idané hodnoty. Zhotovitel odpovida objednateli za
$kody vzniklé nedodrZenim této povinnosti stejné jako za Skody vzniklé

objednateli chybami dafiového dokladu, a to zejména 8kod vniklych nedodrZenim lhity pro
ptiznani k DPH.

Clanek VL. Provadéni dila

6.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy vést o provadénych pracich denik, do
kterého je povinen zapisovat viechny duleZité okolnosti tykajici se praci, zejména ¢asovy postup
praci, klimatické podminky, arazy, apod. Zhotovitel je povinen ptedloZit denik povéfenému
pracovnikovi objednatele k nahlédnuti.

6.2. Objednatel si vyhrazuje pravo namatkové kontroly provddéného dila v provadéni
jednotlivych praci za udasti obou stran na vyzvu a za pritomnosti povéfeného pracovnika
objednatele.

6.3. Objednatel je povinen prevzit jednotlivé provedené price jen v piipadé, Ze tyto prace
nemaji ¥4dné vady a nedodélky a byly nahrazeny p¥ipadné Skody vzniklé v souvislosti
s provadénim dila.

6.4.Prace budou predavany povéfenému pracovnikovi objednatele po predchozi vyzve
zhotovitele pisemnym protokolem, ktery podepiSi zastupci obou stran.

6.5. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z
diivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN ¢&i
jinych norem a predpist, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného odkladu ¥kodu odstranit, neni-li
to moZné, pak finan¢né uhradit.

4



6.6 Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci pracovniki, ktefi
provad&ji praci ve smyslu predm&tu smlouvy a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomtiickami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfedpisy BOZP a PO.

6.7 Zhotovitel je pii provadéni praci povinen postupovat tak, aby nedo$lo ke vzniku $kody na
majetku objednatele.

Clinek VIL Priva a povinnosti objednatele a zhotovitele

7.1 Objednatel je opravn&n kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provddénim a provadéni dila fadnym zpdsobem. JestliZe zhotovitel vadu
neodstrani ve lhiité stanovené objednatelem, je objednatel oprdvnén smlouvu vypovédét bez
vypovédni doby. Pfi vypoveédi smlouvy plati Clanek IX. této smlouvy.

7.2 TDI zastupuje objednatele b&hem provadéni dila aZ do dokonceni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veskeré administrativni ikony spojené s pfipravou a vyhotovenim
dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim G&elem vydava v souladu s ustanovenim
této smlouvy pisemné, vyjime&n& (jen v piipadé nutnosti) ustni pokyny a ptikazy. Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a piikazy respektovat. Byl-li TDI vydéan Gstni pokyn, ktery jim byl bez
zbyteného odkladu prokazateln& potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

7.3 TDI kontroluje dodr¥ovani projektu, kvalitu provadénych praci a Cinnost zhotovitele pii
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapisti do stavebniho deniku.

7.4 TDI je opravnén dat pracovnik@im zhotovitele pifkaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe¢nost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikf zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody. TDI neni oprdvnén zasahovat
do hospodarské ginnosti zhotovitele.

7.5 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pti plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrZovat obecné zavazné piedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zépisy a dohodami oprdvn&nych osob smluvnich stran a rozhodnutimi pfisluSnych spravnich
orgéni.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebng technické vedeni zhotoveni dila zptisobilym
stavbyvedoucim.

7.7 Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materialti, hmot, surovin a
dalgich v&ci potfebnych pro plnéni ptedmstu této smlouvy a vyzadovat od vyrobel a dodavateld
atesty, prohladeni o shodg, certifikéty, zaruéni dokumentaci a ndvody k obsluze.

7.8 Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost dil¢ich zhotoviteldi pfedm&tu dila a
dalgich G&astnik? tak, aby nedoslo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.
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7.9 Zhotovitel je zodpov&dny za Skody, které vzniknou z jeho €innosti v souvislosti s pln€nim
této smlouvy. Zptisobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy Skodu na dile, na jiném
majetku objednatele nebo na majetku tietich osob, je povinen tuto Skodu odstranit na vlastni
néaklady bez zbyte¢ného odkladu.

7.10 Zhotovitel je povinen zajidtovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstratiovani
odpadii a negistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

7.11 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, pfipadné autorského dozoru projektanta a vykon
ginnosti koordinatora bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, a dale umozZnit soucinnost osob
povéfenych vykonem technického dozoru pfi operativnim vedeni stavby.

7.12 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je
opréavnén zajistit provadéni predmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborn€ zplsobilymi
osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam jako celek.

Clanek VIIL Sankce

8.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pteddnim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5% z celkové ceny dila za kaZdy i zapoCaty den prodleni.

8.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ghrad® faktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi stanovené pravnim piedpisem.

8.3 K thrad® smluvni pokuty vyzve oprdvnéna strana a strana povinnd je povinna uhradit tuto
smluvni pokutu nejpozdgji do 21 ti dnéi od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dot&eno pravo na nahradu Skody.

Clinek IX. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy

9.1 Tuto smlouvu je moZné vypovédét z diivodu jejiho podstatného poruseni. V takovém pripadé
je smluvni strana opravnéna vypov&dst smlouvu bez vypovédni doby a pravni u€inky vypoveédi
nastavaji dnem nésledujicim po pisemném dorueni vypovédi druhé smluvni strang.

9.2 Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokon¢ent dila del$im nez 30 dnt z divodu na strané
zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované zjiSténé
pfi kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi ptedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
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- zastaveni & preruseni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaSeni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

9.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakdzku v zadévacim Fizeni pfedchdzejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skutegnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zad4vaciho
fizeni.

9.4 Pokud pred dokongenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy, pfeda
zhotovitel nedokondené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan stupeil
rozpracovanosti stavebnich praci a soufasné predd objednateli stavebni denik, byl-li veden,
(popt. jednoduchy zaznam o stavb& nebo denni zdznamy o stavb€), ptipadné dalsi doklady.

9.5 Dorudenim odstoupeni od smlouvy nebo dorudenim vypovédi od smlouvy zacne béZet
zaruéni doba u provedenych &asti dila. Zhotoviteli ziistdva zachovéana odpovédnost za vady u
provedenych ¢asti dila.

Clanek X. Zavéreéna ustanoveni

10.1 Zhotovitel neni opravn&n prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazKy vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

10.2 Objednatel vyluéuje ptijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

10.3 Objednatel a zhotovitel prevzal na sebe nebezpe¢i zmény okolnosti podle § 1765
ob&anského zakoniku, zdvazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

10.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu 1ze ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznatenymi jako dodatek s potadovym &islem ke smlouvé, a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami..

10.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze préva a povinnosti ztéto smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formg,
takze § 1978 odst. 2 ob&anského zéakoniku se nepouZije.

10.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazd4 smluvni
strana.

10.7 Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu opravnénych zastupcti smluvnich
stran.

10.8 Tato smlouva bude uvefejnéna prostiednictvim registru smluv zfizeného zékonem ¢.
340/2015 Sb., o zvla$tnich podmink4ch G&innosti n&kterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a
o registru smluv (zikon o registru smluv), v platném znéni. Objednatel za3le smlouvu spravei
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registru smluv k uvefejn&ni prostfednictvim registru smluv bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdsji
viak do 30 dni od uzavieni smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany

vyslovné uvadi, e tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostfednictvim registru
smluv bude uvetfejnén text této smlouvy tak jak to vyzaduje zdkon o registru smluv.

10.9 Ukastnici prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné vile, na
diikaz ¢ehoZ niZe pfipojuji své podpisy.

10.10 K podpisu smlouvy je na ziklad€ usneseni Z 9/1, bod 3.10 ze dne 19.10.2022 a Zasad pro
zadavani vefejnych zakazek schvalenych usnesenim RMC 8/13., bod 6.2.03 ze dne 08.01.2020
opravnéna mistostarostka MC Brno-Bystre Ing. Eva Harangiova.

V Bmédne: + - 12 022

objednatel

Za spravnost: Ing. Béarta
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Seznam lokalit pro umisténi zasobniki na hygienické sacky

Pfihoha &.1

P.¢.

Lokalita

Pocet

Poznamka

Heyrovskeho 2

1

Heyrovskeho psi vybeh

pod komunikaci Obvodova

Valouskova 1

Valouskova psi vybéh

pod naspem staré dalnice R43

Vondrakova pred Spolecenskym centrem

Vondrakova 17 nad supermarketem Albert

Vétrna 1 u kotelny

Vétrna 18

Opalkova 6

Opalkova 16

Opalkova psi vybeh

pod €. 2 - 6 smérem do UO

Filipova 2

Filipova 21

Cerného 13

Cerného 20

|Cerného 45

Cerného psi vybéh

pod €. 21 - 37 smérem do UO

Lastlvkova pred MS

Lastivkova psi vybéh

vedle parkovisté pred €. 28 - 32

Stouracdova 1

Stouracova 2

Stouracova psi vybéh

pod sudymi ¢. smérem k R 43

Vrbovecka 8

Kubickova 1a u kotelny

Ondrouskova 2

Ondrouskova 3

Ondrouskova psi vybéh

mezi lichymi ¢.a ZS Vejrostova

Kachlikova 15

Kachlikova psi vybéh

za §.6-8 smér k OS Panorama

Centralni park nad fontanou

Fleischnerova 1b

Fleischnerova 10

Fleischnerova 19

Eéerova 7

Ecerova 12

Vejrostova psi vybéh

Lyskova 1

Kursova 20

Rerychova 4 za domem

Foltynova 27

Semberova psi vybéh

pod zahradkami vedle lesoparku

| Teyschlova 6

Teyschlova 9

Teyschlova 31

Teyschlova psi vybéh

rezerva pro tramvajovy svrsek

Hvozdecka

Chvalovka

Ric¢anska pred MS

Nad Prehradou 2
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Nad Prehradou 12
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