

Příloha č. 1: rozsah a specifikace grafických prací zadávací dokumentace na Zajištění grafických prací pro tisk propagačních materiálů Národního divadla na období září 2022 - září 2023.

Rozsah a specifikace grafických prací

	Název položky	Předpokládaný počet vydání 2021-2022
1	Vizuál nový	30
2	Vizuál - adaptace	20
3	Inscenační plakát	30
4	Samolepka QS	20
5	Billboard	10
6	Variaposter	10
7	Prizma	2
8	Plakát A3	5
9	Prosvětlená reklamní vitrína (CLV) metro	20
10	Plakát do rámečku metro/vlak	10
11	Scroller	1
12	CLV televize v ND	10
13	BCL (backlight)	8
14	Markýza inscenační	20
15	Markýza čelo StD	7
16	Trojhran nám. V. Havla	25
17	Leták A4 sklad na DL	20
18	Leták DL	20
19	Program k inscenaci obálka	30
20	Program - stránka	2 000
21	Pozvánka - první návrh	30
22	Pozvánka - další verze	200
23	Časopis ND (48+4)	10
24	Časopis ND 1 strana navíc	30
25	Příprava podkladů pro e-verzi Časopisu ND	10
26	Inzerce tisková	20
27	Inzerce online – banner	500
28	Obálka brožury Sezona	1
29	Obálka brožury Předplatné	1
30	Návrh a zpracování Výroční zprávy	1
31	Obálka na vstupenky/abonentky	3
32	Pohledy A6	25
33	PF ND	2
34	Návrh vizuálu výstavy	3
35	Grafické zpracování výstavního panelu	40
36	Kalendář	1
37	Celopolepy autobusu - malý	2
38	Samolepky uvnitř nových tramvají	5
39	Vlaky stolky	2
40	Elektronická prezentace – 1 strana	40

1/ Vizuál nový

Rozsah: 1 strana

Formát: A1 (594 x 841 mm)

Barevnost: 4/0

Zlomení sazby

2x korektury

2x náhledové .pdf na korekturu

Předpoklad: 30 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku, zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

2/ Vizuál – adaptace dle dodaného návrhu

Rozsah: 1 strana

Formát: A1 (594 x 841 mm)

Barevnost: 4/0

Zlomení sazby

2x korektury

2x náhledové .pdf na korekturu

Předpoklad: 20 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku, zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

3/ Inscenační plakát A1

Rozsah: 1 strana

Formát: A1 (594 x 841 mm)

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: A1 (594 x 841 mm)

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 30 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku, zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

4/ Samolepka QS folie

Rozsah: 1 strana

Formát: 2200 x 600 mm

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: 2200 x 600 mm

Zlomení sazby

1x korektura

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 20 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

5/ Billboard

Rozsah: 1 strana

Formát: 5100 x 2400 mm

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: 5100 x 2400 mm

Zlomení sazby

1x korektura

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 10 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

6/ Variaposter

Rozsah: 1 strana

Formát: 2520 x 1190 cm

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: 2520 x 1190 mm

Zlomení sazby

1x korektura

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 10 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

7/ Prizma

Rozsah: 1 strana

Formát: 9700 x 3600 mm (viditelný rozměr 9500 x 3400 mm)

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: 9700 x 3600 mm (viditelný rozměr 9500 x 3400 mm)

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 2 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

8/ Plakát A3

Rozsah: 1 strana

Formát: A3 (420 x 297 mm)

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: A3 (420 x 297 mm)

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 5 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

9/ Prosvětlená reklamní vitrína (CLV) metro

Rozsah: 1 strana

Formát: 1185 x 1750 mm

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: 1185 x 1750 mm

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 20 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

10/ Plakát do rámečku metro/vlak

Rozsah: 1 strana

Formát: 490 x 490 mm

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: 490 x 490 mm

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 10 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

11/ Scroller

Rozsah: 1 strana

Formát: 3260 x 1200 mm (viditelný rozměr 3210 x 1140 mm)

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: 3260 x 1200 mm (viditelný rozměr 3210 x 1140 mm)

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 1 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

12/ CLV televize v ND

Rozsah: 1 snímek

Formát: 1200 x 2164 px (formát 16:9), video ve formátu mp4 v HD

Postavení layoutu: 1200 x 2164 a 2164 x 1200 (na výšku i na šířku)

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 10 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku, zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

13/ BCL (backlight)

Rozsah: 1 strana

Formát: 8000 x 1300 mm – základní formát pro účely veřejné zakázky, (další možný formát 8000 x 1410 mm)

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: 8000 x 1300 mm – základní formát pro účely veřejné zakázky, (další možný formát 8000 x 1410 mm)

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 8 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

14/ Markýza inscenační

Rozsah: 1 strana

Formát: 6500 x 1000 mm – základní formát pro účely veřejné zakázky, (další možné formáty 6200 x 1000 mm nebo 6000 x 1050 mm)

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: 6500 x 1000 mm nebo 6200 x 1000 mm nebo 6000 x 1050 mm

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 20 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku

15/ Markýza čelo StD

Rozsah: 1 strana

Formát: 2880 x 2200 mm

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: 2880 x 2200 mm

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 7 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku

16/ Trojhran nám. V. Havla

Rozsah: 1 strana

Formát: 2000 x 2500 mm

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: 2000 x 2500 mm

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 25 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku

17/ Leták A4 sklad

Rozsah: 6 stran

Formát: A4, 2 x lom na DL

Barevnost: 4/4

Postavení layoutu: A4, 2 sklady na DL

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 20 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: zpravidla s uvedením každé premiéry, průběžně během celého roku

18/ Leták DL

Rozsah: 2 strany

Formát: DL (99 x 210 mm)

Barevnost: 4/4

Postavení layoutu: DL (99 x 210 mm)

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 20 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: zpravidla s uvedením každé premiéry, průběžně během celého roku

19/ Program k inscenaci obálka

Rozsah: 4 strany

Formát: 130 x 210 mm – formát pro účely veřejné zakázky, (další možné formáty 110 x 158 mm nebo 115 x 210 mm nebo 148 x 160 mm nebo 170 x 210 mm nebo 148 x 210 mm nebo 400 x 475 mm nebo 250 x 176 mm 210 x 210 mm případně jiné poměry stran dle potřeby)

Barevnost: 4/4

Postavení layoutu: 130 x 210 mm – formát pro účely veřejné zakázky, (další možné formáty 110 x 158 mm nebo 115 x 210 mm nebo 148 x 160 mm nebo 170 x 210 mm nebo 148 x 210 mm nebo 400 x 475 mm nebo 250 x 176 mm 210 x 210 mm případně jiné poměry stran dle potřeby)

Zlomení sazby

2x korektury

2x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 30 vydání

Předběžný časový harmonogram prací – ke každé premiéře, průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců července a srpna, v následujícím čase:

- 7 dní před tiskem: předání textových a obrazových podkladů ke grafickému zpracování

- 3 dny před tiskem: korektury

- odevzdání do tisku je min. 7 dní před premiérou

20/ Program k inscenaci stránka

Rozsah: 1 strana (výsledný počet stran bude účtován celkově dle celkového počtu stran v daném programu)

Formát: 130 x 210 mm – formát pro účely veřejné zakázky, (další možné formáty 110 x 158 mm nebo 115 x 210 mm nebo 148 x 160 mm nebo 170 x 210 mm nebo 148 x 210 mm nebo 400 x 475 mm nebo 250 x 176 mm 210 x 210 mm případně jiné poměry stran dle potřeby)

Barevnost: 4/4

Postavení layoutu: 130 x 210 mm – formát pro účely veřejné zakázky, (další možné formáty 110 x 158 mm nebo 115 x 210 mm nebo 148 x 160 mm nebo 170 x 210 mm nebo 148 x 210 mm nebo 400 x 475 mm nebo 250 x 176 mm 210 x 210 mm případně jiné poměry stran dle potřeby)

Zlomení sazby

2x korektury

2x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 2000 vydání

Předběžný časový harmonogram prací – ke každé premiéře, průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců července a srpna, v následujícím čase:

• 7 dní před tiskem: předání textových a obrazových podkladů ke grafickému zpracování

• 3 dny před tiskem: korektury

• odevzdání do tisku je min. 7 dní před premiérou

21/ Pozvánka – první návrh

Rozsah: á 2 strany (základní návrh pozvánky na jednu akci)

Formát: 315 x 99 mm po skladu 210 x 99 mm

Barevnost: 4/4

Postavení layoutu:

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 30 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku

22/ Pozvánka – další verze

Rozsah: á 2 strany (každá další verze pozvánky na identickou akci, identický vizuál, odlišný text)

Formát: 315 x 99 mm po skladu 210 x 99 mm

Barevnost: 4/4

Postavení layoutu:

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 200 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku

23/ Časopis ND

Rozsah: 48 stran + 4 strany obálka

Formát: 210 x 297 mm

Barevnost: 4/4

a) Scany fotografií či obrázků – max. 10 v jednom vydání

b) Úprava obrázků, retuše – max. 80 kusů v jednom vydání

c) Postavení kompletního layoutu 210 x 297 mm pro 52 stran (počet stran pro účely veřejné zakázky)

d) Zalomení sazby

e) 2x korektury – z toho 1 externě, druhá interně ve studiu/s grafikem (časová náročnost druhé korektury max. 8 hodin)

f) 5x náhledové .pdf – z toho třikrát pro účely korektur, jednou pro účely závěrečného imprimatur souborů a jednou pro účely finálního imprimatur

g) 1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

h) 1x finální data pro účely umístění časopisu na webové stránky

Předpoklad: 10 vydání

Předběžný časový harmonogram prací – měsíčně zpravidla vyjma června a července v následujícím čase po dohodě s šéfredaktorkou:

- k 7./12. dni měsíce: předání podkladů ke grafickému zpracování
- k 17./20. dni měsíce: 1. korektura
- k 20./21. dni měsíce: 2. korektura
- k 21./23. dni měsíce: imprimatur (dopoledne) a odeslání do tisku (odpoledne)
- vychází k 26.-30. dni měsíce

24/ Časopis ND 1 strana navíc

Rozsah: 1 strana

Formát: 210 x 297 mm

Barevnost: 4/4

- i) Scany fotografií či obrázků
- j) Úprava obrázků, retuše
- k) Postavení kompletního layoutu 210 x 297 mm pro další 4 strany
- l) Zalomení sazby
- m) 2x korektury – z toho 1 externě, druhá interně ve studiu/s grafikem (současně s korekturami časopisu)
- n) 5x náhledové .pdf – z toho třikrát pro účely korektur, jednou pro účely závěrečného imprimatur souborů a jednou pro účely finálního imprimatur (v rámci náhledů časopisu)
- o) 1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení (bude součástí kompletních dat časopisu)
- p) 1x finální data pro účely umístění časopisu na webové stránky (bude součástí kompletních dat časopisu)

Předpoklad: 30 stran

Předběžný časový harmonogram prací – totožný s vydáním některých čísel časopisu.

25/ Příprava podkladů pro e-verzi Časopisu ND

Rozsah: 48 stran + 4 strany

Formát: převedení textů a fotografií z aktuálního čísla Časopisu ND do formátu word pro elektronickou verzi časopisu, který je prezentován na webových stránkách ND

Předpoklad: 10x za rok

Předběžný časový harmonogram prací – totožný s vydáním časopisu.

26/ Inzerce tisková

Rozsah: á 1 strana; 1 vydání

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: různé formáty, zejména 1/1 strany, 1/2 šířka strany, 1/4 šířka strany, 1/4 výška strany (přesný rozměr bude předmětem každé objednávky)

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 20 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku, minimálně během měsíců června a července

27/ Inzerce online (bannery)

Rozsah: á 1 banner, různé formáty bannerové inzerce a bannerů do podpisu e-mailu

Barevnost: 4/0

Klíčové rozměry bannerů: 300x250 px, 300x300 px, 300x600 px, 320x100 px, 970x210 px, 728x90 px

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 500 různých bannerů za rok

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku, minimálně během měsíců června a července

28/ Obálka brožury Sezona

Rozsah: 2 vnější strany obálky

Formát: DL (formát pro účely veřejné zakázky)

Barevnost: 5/0 nebo 4/0

Postavení layoutu: DL (formát pro účely veřejné zakázky)

Předložení návrhů

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 1 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: leden

29/ Obálka brožury Předplatné

Rozsah: 2 vnější strany obálky

Formát: DL (formát pro účely veřejné zakázky)

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: DL (formát pro účely veřejné zakázky)

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 1 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: leden

30/ Návrh a zpracování Výroční zprávy

Rozsah: 80 stran + 4 strany obálka

Formát: 210 x 210 mm

Barevnost: 5/5 (CMYK + zlatá nebo stříbrná)

Postavení layoutu: 210 x 210 mm

Kompletní návrh

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 1 vydání v dubnu

Předběžný časový harmonogram prací: duben, odevzdání tiskových dat k 15. 4.

31/ Obálka na vstupenky/abonentky

Rozsah: 2 vnější strany obálky

Formát: před složením 272 x 202 mm (tvar dle dodané výsekové raznice), po složení 185 x 90 mm

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: před složením 272 x 202 mm (tvar dle dodané výsekové raznice), po složení 185 x 90 mm

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 3 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: říjen, březen plus volitelný termín během roku

32/ Pohled A6

Rozsah: titulní a rubová strana pohlednice

Formát: A6 (105 x 148 mm)

Barevnost: 4/1

Postavení layoutu: A6 (105 x 148 mm)

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 25 vydání v průběhu roku

33/ PF ND

Rozsah: 2 strany

Formát: DL složený, 194 x 210 mm 1 sklad na DL (formát pro účely veřejné zakázky)

Barevnost: 4/4

Postavení layoutu: DL složený, 194 x 210 mm 1 sklad na DL (formát pro účely veřejné zakázky)

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 2 vydání na začátku listopadu

34/ Návrh vizuálu výstavy

Rozsah: 1 strana

Formát: 1870 x 1270 mm – formát pro účely veřejné zakázky, (další možné formáty 613 x 813 mm a jiné dle potřeby)

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: – formát pro účely veřejné zakázky, (další možné formáty 613 x 813 mm a jiné dle potřeby)

Návrh vzhledu výstavního panelu

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 3 vydání v průběhu roku

35/ Grafické zpracování výstavního panelu

Rozsah: 1 strana

Formát: 1870 x 1270 mm – formát pro účely veřejné zakázky, (další možné formáty 613 x 813 mm a jiné dle potřeby)

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: 1870 x 1270 mm – formát pro účely veřejné zakázky, (další možné formáty 613 x 813 mm a jiné dle potřeby)

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 40 vydání v průběhu roku

36/ Kalendář

Rozsah: 13 stran + 1 titulní strana

Formát: A3 (297 x 420 mm)

Barevnost: 4/0

Postavení layoutu: A3 (297 x 420 mm)

Zlomení sazby

2x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 1 vydání říjen – prosinec

37/ Grafické zpracování celopolepu autobusu

Rozsah: 9 motivů, celková plocha 8,63m²

Formát: 2x 1000x25cm, 3x 128x33cm, 2x 128x40cm, 1x 84,5 x 40cm, 1x 170x60cm

Barevnost: 4/0

Rozlišení: výsledné min 150DPI

Formát: tiskové pdf, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, rastry barevnost CMYK

Zlomení sazby

1x korektury

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 2 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

38/ Grafické zpracování samolepek uvnitř nových tramvají

Rozsah: 1 strana

Formát: 47x100cm + spad 5mm

Barevnost: 4/0

Zlomení sazby

1x korektura

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 5 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

39/ Grafické zpracování samolepky na stolky ve vlacích

Rozsah: 1 strana

Formát: 549x179mm nebo 549x231mm (dle šablony)

Barevnost: 4/0

Zlomení sazby

1x korektura

1x náhledové .pdf na korekturu

1x tiskové .pdf + vložení na link (FTP) pro stažení

Předpoklad: 2 vydání

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku zpravidla vyjma měsíců červen a červenec

40/ Elektronická prezentace – 1 strana

Rozsah: grafický návrh bude řešen jako jednostránková prezentace ve formátu PowerPoint, pdf, word

1x základní grafický návrh

1x korektura

1x náhledové .pdf na korekturu

Předpoklad: 40 stran

Předběžný časový harmonogram prací: průběžně během celého roku