
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: IČ:

Letiště Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AGA-Letiště s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 42 871 796,45

636

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní 

části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden 

žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.  

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když 

nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a 

technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i 

když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. 

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a 

uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu 

přicházející výrobci, nebo dodavatelé. 

 

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry ploch byly odečteny z DGN souborů v programu Microstation (Select Series 2) - Version 

08.11.07.443 pomocí funce Area metodou Element. Délky byly odečteny z DGN souborů v programu Microstation (Select Series 2) - Version 

08.11.07.443 pomocí funkce Measure Lenght.

35 440 659,93

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 35 386 364,37 7 431 136,52

15,00% 0,00 0,00

DSP, a.s.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 636

Stavba:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum:

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STAORN Ostatní rozpočtové náklady

35 440 659,93 42 871 796,45

SO 05.4 Provozní opatření

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SO 03.4 Odvodnění

SO 04.4 Oprava SZZ

SO 01.4 Zpevněné plochy

SO 02.4 Kabelovody

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

1.2.2015

AGA-Letiště s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

DSP, a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: IČ:

Letiště Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGA-Letiště s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

SO 01.4 - Zpevněné plochy

DSP, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

SO 01.4 - Zpevněné plochy

DSP, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107124 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 38,000 CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV "vybourání konstrukce stávající vozovky typ 3 - nestmelená vrstva tl. 380 mm" 38 38,000

2 K 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 38,000 CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

150 do 300 mm

VV "vybourání konstrukce stávající vozovky typ 3 - CB deska tl. 300 mm" 38 38,000

3 K 113107133 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 400 mm m2 38,000 CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV "vybourání konstrukce stávající vozovky typ 3 - CB deska tl. 350 mm" 38 38,000

4 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 38,000 CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

SO 01.4 - Zpevněné plochy

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV
"pracovní spára v asfaltové obrusné vrstvě - odbourání asf. vozovky v tl. 60 mm, š. 200 

mm" 190*0,2
38,000

5 K 113107144 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm m2 28,500 CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 

200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV
"pracovní spára v asfaltové obrusné vrstvě - odbourání asf. vozovky v tl. 170 mm, š. 

150 mm" 190*0,15
28,500

6 K 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 105,000 CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o 

tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV "vybourání CB desky tl. 300 mm" 105 105,000

7 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 8 580,000 CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV "vybourání konstrukce stávající vozovky typ 4 - nestmelené vrstvy 270 mm" 8580 8 580,000

8 K 113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 8 580,000 CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy 

přes 150 do 300 mm

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV "vybourání konstrukce stávající vozovky typ 4 - 270 mm CB deska" 8580 8 580,000

9 K 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 8 580,000 CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV "vybourání konstrukce stávající vozovky typ 4 - asfaltový beton 50 mm" 8580 8 580,000

10 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 115,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování 

frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 

překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této 

části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 

90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. 

Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy 

určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v 

případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo 

vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy 

osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 

250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy 

obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, 

stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 

VV "frézování asfaltové vozovky v tl. 40 mm" 115 115,000

11 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 58,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování 

frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 

překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této 

části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 

90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. 

Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy 

určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v 

případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo 

vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy 

osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 

250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy 

obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, 

stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 

VV "frézování asfaltové vozovky v tl. 60 mm" 58 58,000

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 57,500 CS ÚRS 2015 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV "sejmutí ornice v tl. 100 mm" 575*0,1 57,500

13 K 122202401 Odkopávky a prokopávky pro letiště do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 820,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Odkopávky a prokopávky pro letiště s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

VV "výkop pro pláň vozovky v zemině tř. I" 820 820,000

14 K 122202409 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro letiště v hornině tř. 3 za lepivost m3 410,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Odkopávky a prokopávky pro letiště s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro vykopávky: a) v zemnících na suchu , jestliže tyto zemníky územně 

souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu letišť. Vykopávky v ostatních 

zemnících se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu; b) 

sejmutí podorničí. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; 

tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. Přemístění 

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 

Společné zemní práce tohoto katalogu. 

VV "lepivost 50%"

VV "výkop pro pláň vozovky v zemině tř. I" 820 820,000

VV 820*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 410,000

15 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 75,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 

do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "výkop rýhy pro drenáž v zemině tř. I" 75 75,000

16 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 37,500 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 

do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "lepivost 50%

VV "výkop rýhy pro drenáž v zemině tř. I" 75 75,000

VV 75*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 37,500

17 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 70,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 

pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 

hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "výkop rýhy pro osazení štěrbinového žlabu" 70 70,000

18 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 35,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 

pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 

hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "lepivost 50%"

VV "výkop rýhy pro osazení štěrbinového žlabu" 70 70,000

VV 70*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 35,000

19 K 162301102-1
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na 

mezideponii
m3 82,500

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "sejmutí ornice v tl. 100 mm" 575*0,1 57,500

VV "hutněný násyp 100% PS" 25 25,000

20 K 162301102-2
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z 

mezideponie
m3 82,500

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "ohumusování v tl. 100 mm ze stávající ornice" 575*0,1 57,500

VV "hutněný násyp 100% PS" 25 25,000

21 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou 

skládku dodavatele stavby
m3 940,000

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV "výkop pro pláň vozovky v zemině tř. I" 820 820,000

VV "výkop rýhy pro drenáž v zemině tř. I" 75 75,000

VV "výkop rýhy pro osazení štěrbinového žlabu" 70 70,000

VV "hutněný násyp 100% PS" -25 -25,000

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 82,500 CS ÚRS 2014 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "ohumusování v tl. 100 mm ze stávající ornice" 575*0,1 57,500

VV "hutněný násyp 100% PS" 25 25,000

23 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 25,000 CS ÚRS 2015 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v 

procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze 

použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 

roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 

těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 

100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 

individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -

1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 

a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 

netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 

ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 

cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 

ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 

ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 

hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 

schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž 

hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými 

částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se 

zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. 

Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 

soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 

než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 

sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 

zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 

cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV "hutněný násyp 100% PS" 25 25,000

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 940,000 CS ÚRS 2013 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "výkop pro pláň vozovky v zemině tř. I" 820 820,000

VV "výkop rýhy pro drenáž v zemině tř. I" 75 75,000

VV "výkop rýhy pro osazení štěrbinového žlabu" 70 70,000

VV "hutněný násyp 100% PS" -25 -25,000

25 K 171201201-1 Uložení sypaniny na meziskládky m3 82,500

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "ohumusování v tl. 100 mm ze stávající ornice" 575*0,1 57,500

VV "hutněný násyp 100% PS" 25 25,000

26 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 786,000 CS ÚRS 2013 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV "výkop pro pláň vozovky v zemině tř. I" 820 820,000

VV "výkop rýhy pro drenáž v zemině tř. I" 75 75,000

VV "výkop rýhy pro osazení štěrbinového žlabu" 70 70,000

VV "hutněný násyp 100% PS" -25 -25,000

VV 940*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 1 786,000

27 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 33,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 

m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li 

objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru 

cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m 

vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním 

vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení 

výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, 

platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení 

zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li 

projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení 

sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již 

odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "doplnění štěrkodrtě ŠDA 0/32 v místě zahloubení drenáží a žlabů" 33 33,000

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 M 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 62,700 CS ÚRS 2015 01

PP
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě 

ČSN EN 13043 frakce   0-32 MN

VV "doplnění štěrkodrtě ŠDA 0/32 v místě zahloubení drenáží a žlabů" 33 33,000

VV 33*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 62,700

29 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 91,250 CS ÚRS 2015 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 

i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 

Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou 

sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození 

sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "zásyp drtí fr. 8/16 mm 0,25m3/m" 365*0,25 91,250

30 M 583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 t 182,500 CS ÚRS 2015 01

PP

kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) kamenivo 

drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) 

d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce   8-16   

VV "zásyp drtí fr. 8/16 mm 0,25m3/m" 365*0,25 91,250

VV 91,25*2 'Přepočtené koeficientem množství 182,500

31 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním Edef,2= 60 MPa m2 9 015,000 CS ÚRS 2015 01

PP Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 

a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 

pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní 

zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se 

oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic 

(berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do 

projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se 

oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto 

katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje 

cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV "úprava pláně" 9015 9 015,000

32 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 575,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy do 100 mm

VV "ohumusování v tl. 100 mm ze stávající ornice" 575 575,000

33 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 575,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "zatravnění" 575 575,000

34 M 005724100 osivo směs travní parková kg 11,500 CS ÚRS 2015 01

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV "zatravnění" 575/100*2 11,500

35 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 575,000 CS ÚRS 2015 01

PP Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "zatravnění" 575 575,000

36 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 575,000 CS ÚRS 2015 01

PP Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "zatravnění" 575 575,000

37 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 575,000 CS ÚRS 2015 01

PP Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "zatravnění" 575 575,000

38 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 575,000 CS ÚRS 2015 01

PP Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "zatravnění" 575 575,000

39 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 575,000 CS ÚRS 2015 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "zatravnění" 575 575,000

40 K 185802113-1 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 575,000

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko

VV "zatravnění" 575 575,000

41 M 251911550 hnojivo průmyslové kg 17,250 CS ÚRS 2015 01

PP hnojiva průmyslová

VV "zatravnění" 575/100*3 17,250

42 K 185802113-2 Hnojení půdy mletým vápencem v rovině a svahu do 1:5 t 575,000

PP Hnojení půdy mletým vápencem v rovině a svahu do 1:5

VV "zatravnění" 575 575,000

43 M 583140090 vápenec mletý t 0,058 CS ÚRS 2015 01

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP vápence (kusové, mleté, fillery vápencové apod.) vápence jemně mleté

VV "zatravnění" 575/100*(10/1000) 0,058

44 K 185803100-1 Ošetření trávníku - péče o trávník, kropení, kosení při dosažení výšky 10-15 cm m2 575,000

PP Ošetření trávníku - péče o trávník, kropení, kosení při dosažení výšky 10-15 cm

VV "zatravnění" 575 575,000

D 2 Zakládání

45 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

do 2,5 m
m2 620,500 CS ÚRS 2015 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se 

stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu 

z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob 

spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených 

rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se 

oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami 

souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení 

předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu 

při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se 

oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se 

určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev 

geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro 

dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů 

stanovených projektovou dokumentací. 

VV "filtrační geotextilie tkaná 1,7 m2/m" 365*1,7 620,500

46 M 693111580-1
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min. 2 Kn, 

propustnost vody kolmo k rovině výrobků = min. 10 l/m2s
m2 632,910

PP
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min. 2 Kn, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobků = min. 10 l/m2s

VV "filtrační geotextilie tkaná 1,7 m2/m" 365*1,7 620,500

VV 620,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 632,910

47 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 365,000 CS ÚRS 2015 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody 

včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních 

trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace 

VV "drenážní trubka PVC DN 100 mm,  částečně perforovaná, perforace 220 st." 365 365,000

48 K 273321000-1 Ztekucený beton C30/37 XF1 do bednění m3 66,800

PP Ztekucený beton C30/37 XF1 do bednění

VV "podpůrný betonový práh (jižní hrana) do bednění 0,4 m3/m" 143*0,4 57,200

VV "podpůrný betonový práh (napojení na TWY N) do bednění 0,4 m3/m" 24*0,4 9,600

49 K 273362000-1 Výztuž ztekuceného betonu svařovanými sítěmi Kari 100/100/10 mm t 3,713

PP Výztuž ztekuceného betonu svařovanými sítěmi Kari 100/100/10 mm

VV "podpůrný betonový práh (jižní hrana) do bednění 1,8 m2/m" 143*1,8*12,35/1000 3,179

VV
"podpůrný betonový práh (napojení na TWY N) do bednění 1,8 m2/m" 

24*1,8*12,35/1000
0,534

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

50 K 388129210 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 1 t kus 49,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm 

tvaru U, hmotnosti do 1 t

VV "štěrbinová trouba přerušovaná atyp délka 0,5" 20 20,000

VV "štěrbinová trouba přerušovaná atyp délka 0,55" 1 1,000

VV "štěrbinová trouba přerušovaná atyp délka 1,00" 19 19,000

VV "záslepka samice" 2 2,000

VV "vpusťový kus základní" 5 5,000

VV "čistící kus základní" 2 2,000

51 M 592284290-2 čistící kus základní - typ CS kus 1,000

PP čistící kus základní - typ CS

52 M 592284290-1 čistící kus základní - typ CO kus 1,000

PP čistící kus základní - typ CO

53 M 592284290-3 vpusťový kus základní kus 5,000 1

PP vpusťový kus základní

54 M 592284290-5 záslepka samice kus 2,000

PP záslepka samice

55 M 592284290-7 štěrbinová trouba přerušovaná IV-1- T atyp délka 1000 mm kus 19,000

PP štěrbinová trouba přerušovaná IV-1- T atyp délka 1000 mm

56 M 592284290-13 štěrbinová trouba přerušovaná IV-1- T atyp délka 500 mm kus 20,000

PP štěrbinová trouba přerušovaná IV-1- T atyp délka 500 mm

57 M 592284290-14 štěrbinová trouba přerušovaná IV-1- T atyp délka 550 mm kus 1,000

PP štěrbinová trouba přerušovaná IV-1- T atyp délka 550 mm

58 K 388129220 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 2,5 t kus 4,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm 

tvaru U, hmotnosti přes 1 do 2,5 t

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "štěrbinová trouba přerušovaná atyp délka 1,325" 3 3,000

VV "štěrbinová trouba přerušovaná atyp délka 3,07" 1 1,000

59 M 592284290-7.2 štěrbinová trouba přerušovaná IV-1- T atyp délka 2000 mm kus 3,000

PP štěrbinová trouba přerušovaná IV-1- T atyp délka 2000 mm

60 M 592284290-81 štěrbinová trouba přerušovaná IV-1- T atyp délka 3070 mm kus 1,000

PP štěrbinová trouba přerušovaná IV-1- T atyp délka 3070 mm

61 K 388129230 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 5 t kus 26,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm 

tvaru U, hmotnosti přes 2,5 do 5 t

VV "štěrbinová trouba přerušovaná IV- 1 -T" 26 26,000

62 M 592284290-12 štěrbinová trouba přerušovaná IV-1- T délka  4000 mm kus 26,000

PP štěrbinová trouba přerušovaná IV-1- T délka  4000 mm

63 M 592284290-11 těsnění štěrbinové pro základní železobetonový štěrbinový žlab kus 78,000

PP těsnění štěrbinové pro základní železobetonový štěrbinový žlab 

D 4 Vodorovné konstrukce

64 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0/32 mm m3 16,500 CS ÚRS 2015 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0/32 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV
"osazení štěrbinového žlabu č. 4 -štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 100 mm 1,1 m2/m" 

150*1,1*0,1
16,500

65 K 452311171-1
Kladecí vrstva suchá směs beton C30/37 n XF3 s max. velikostí frakce kameniva 10 mm 

tl. 30  mm 
m3 3,150

PP Kladecí vrstva suchá směs beton C30/37 n XF3 s max. velikostí frakce kameniva 10 mm tl. 30  mm 

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV
"osazení štěrbinového žlabu č. 4- kladecí vrstva ze suchého betonu C30/37 XF3 tl. 30 

mm 0,7 m2/m" 150*0,7*0,03
3,150

66 K 452312171 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 30/37 XF3 otevřený výkop m3 15,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod 

potrubí z betonu tř. C 30/37 XF3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV
"osazení štěrbinového žlabu č. 4 - betonová opěra jemnozrnný C30/37 XF3 0,1 m3/" 

150*0,1
15,000

67 K 452321171 Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 XF3 otevřený výkop m3 19,125 CS ÚRS 2015 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 

stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 XF3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV
"osazení štěrbinového žlabu č. 4 - podkladní beton C30/37 XF3 tl. 150 mm 0,85 m2/m" 

150*0,85*0,15
19,125

68 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí 

Kari 100/100/10 mm
t 1,389 CS ÚRS 2015 01

PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari

VV
"osazení štěrbinového žlabu č. 3 - Kari síť 100/100/10 pro podkladní beton 0,75 

m2/m" 150*0,75*12,35/1000
1,389

D 5 Komunikace pozemní

69 K 561081131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm 

plochy přes 5000 m2
m2 9 015,000 CS ÚRS 2015 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem 

nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním 

a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i v případě, že se zrnitost zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se 

oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. 

získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se 

oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách není započteno dodání hydraulických 

pojiv; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové 

hmotnosti zhutněné zeminy: a) vápno, bezprašné vápno ............................2-3 % b) cement 

.......................................................4-6 % c) směsná hydraulická pojiva 

........................2-5 % 4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné 

množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem. 6. Orientační hmotnosti pojiva 

na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva 

se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 

02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství 

pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

VV
"zřízení aktivní zóny z místní zeminy stabilizované hydraul. pojivem na tl. 500 mm" 

9015
9 015,000

70 M 585301700-1 hydraulické pojivo t 238,898

PP hydraulické pojivo

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"zřízení aktivní zóny z místní zeminy stabilizované hydraul. pojivem na tl. 500 mm" 

9015*0,5*53/1000
238,898

71 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠDA 0/32 tl 200 mm m2 5 950,000 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "konstrukce vozovky typ A - betonová vozovka" 5950 5 950,000

72 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠDA 0/32 tl 220 mm m2 2 990,000 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm

VV "konstrukce typ C - asfaltová vozovka"  2990 2 990,000

73 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š 

přes 3 m
m2 2 890,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV "konstrukce typ C - asfaltová vozovka"  2890 2 890,000

74 K 567123814 Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC 0/32 C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 2 860,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na postřik ochrannou emulzí. 

VV "konstrukce typ C - asfaltová vozovka"  2860 2 860,000

75 K 567143815 Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC 0/32 C 8/10 (KSC I) tl 250 mm m2 5 535,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na postřik ochrannou emulzí. 

VV "konstrukce vozovky typ A - betonová vozovka" 5535 5 535,000

76 K 567926111 Podklad z mezerovitého betonu letištních ploch tl 120 mm m2 250,500 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad z mezerovitého betonu letištních ploch tl. 120 mm

VV "podpůrný betonový práh (jižní hrana) do bednění 1,5 m2/m" 143*1,5 214,500

VV "podpůrný betonový práh (napojení na TWY N) do bednění 1,5 m2/m" 24*1,5 36,000

77 K 567946111 Podklad z mezerovitého betonu letištních ploch tl 250 mm m2 305,000 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad z mezerovitého betonu letištních ploch tl. 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu podkladu vodou, b) postřik proti 

odpařování vody. 

VV "konstrukce vozovky typ A - betonová vozovka" 305 305,000

78 K 573111112-1 Postřik živičný infiltrační PI-E množství 1 kg/m2 m2 2 890,000

PP Postřik živičný infiltrační PI-E množství 1 kg/m2

VV "konstrukce typ C - asfaltová vozovka"  2890 2 890,000

79 K 5732311111-1 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-EP v množství 0,3 kg/m2 m2 5 895,000

PP Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-EP v množství 0,3 kg/m2

VV "konstrukce typ C - asfaltová vozovka"  2975+2920 5 895,000

80 K 5732311111-2 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-EP v množství 0,5 kg/m2 m2 39,100

PP Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-EP v množství 0,5 kg/m2

VV "spára asfalt - beton postřik spojovací 0,5 kg/m2 na výšku 170 mm" 230*0,17 39,100

81 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80-60 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu
m2 2 975,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV "konstrukce typ C - asfaltová vozovka"  2975 2 975,000

82 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 S PMB 25/55-60 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 2 920,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV "konstrukce typ C - asfaltová vozovka"  2920 2 920,000

83 K 581151113 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 280 mm m2 5 945,000 CS ÚRS 2015 01

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 280 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací. 2. Ceny nelze 

použít pro cementobetonové kryty: a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 

581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, b) letištních ploch, které se oceňují 

cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. 3. V cenách 

jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která 

se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu, b) živičné postřiky, 

nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty 

pozemních komunikací, c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 

Vložka pod litý asfalt, d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-

41 Dilatační spáry vkládané, e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 

11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu, f) 

postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku 

povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, g) kotvy a kluzné trny spár, 

které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém 

krytu. 

VV "doplnění CB desky" 105 105,000

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "konstrukce vozovky typ A - betonová vozovka" 5840 5 840,000

D 8 Trubní vedení

84 K 895941311-1 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 5,000

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 

VV "uliční vpusť" 5 5,000

85 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 5,000 CS ÚRS 2015 01

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem koš 

pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300

86 M 592238660 skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm kus 5,000 CS ÚRS 2015 01

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž přechodová TBV-Q 450-

270/325/11     45-27/32,5/11

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

87 K 919111114-1
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 120 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB 

krytu
m 1 503,000

PP
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 

mm, hloubky přes 90 do 120 mm

VV "spára příčná řezaná" 976 976,000

VV "spára podélná řezaná - svislý řez š. 4 mm hl. 120 mm" 527 527,000

88 K 919111223-1
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu  se 

zkosením hran 4 mm
m 2 005,000

PP
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu  se zkosením 

hran 4 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV "spára podélná řezaná" 527 527,000

VV "spára podélná pracovní" 502 502,000

VV "spára příčná řezaná" 976 976,000

89 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 530,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 12 mm, 

hloubky 25 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV "pracovní spára v asfaltové obrusné vrstvě - vyříznutí komůrky 25x12 mm" 190 190,000

VV "spára asfalt - asfalt" 110 110,000

VV "spára asfalt - beton" 230 230,000

90 K 919121122-1
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 12 mm hl 40 mm s těsnicím profilem 

16 mm
m 2 005,000

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou pr. 16 mm, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 

40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na 

impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV "spára podélná řezaná" 527 527,000

VV "spára podélná pracovní" 502 502,000

VV "spára příčná řezaná" 976 976,000

91 K 919121133
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 60 mm s těsnicím profilem 

prům. 25 mm
m 565,000

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou prům.  25 mm, pro komůrky šířky 20 mm, 

hloubky 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na 

impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV "spára dilatační" 490 490,000

VV "osazení štěrbinového žlabu č. 4 - úprava spáry mezi žlaby 0,5 m/m" 0,5*150 75,000

92 K 919122121 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 530,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 25 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na 

impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV "pracovní spára v asfaltové obrusné vrstvě - zalití komůrky 25x12 mm" 190 190,000

VV "spára asfalt - asfalt" 110 110,000

VV "spára asfalt - beton" 230 230,000

93 K 919123100-1 Těsnění spár těsnicím profilem prům. 6 mm m 1 503,000

PP Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím prům. 6 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím. 2. V ceně -3111 

jsou započteny i náklady na dodání provizorního těsnicího profilu. 3. V ceně -3121 jsou započteny 

i náklady na dvojnásobné přitavení asfaltového pásu a jeho dodání. 

VV "spára podélná řezaná" 527 527,000

VV "spára příčná řezaná" 976 976,000

94 K 919124100-1 Vložený ochranný plech tl. 0,7 mm m 105,000

PP Vložený ochranný plech tl. 0,7 mm 

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro vkládané spáry do podkladu z prostého betonu. 

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "osazení štěrbinového žlabu č. 4 - ochranný plech tl  0,7 mm 0,7 m2/m" 150*0,7 105,000

95 K 919124100-2 Zkosení hran spáry 4 mm m 490,000

PP Zkosení hran spáry 4 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro vkládané spáry do podkladu z prostého betonu. 

VV "spára dilatační" 490 490,000

96 K 919131111 Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu kus 8 635,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trnů, kotev nebo filigránu. 2. Obvyklé rozpětí 

mezi kluznými trny je 25 cm, mezi kotvami 80 až 120 cm. 

VV "Kluzné trny prům. 25 mm, dl. 500 mm (dodávka a osazení)" 8635 8 635,000

97 K 919131121
Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm s vyvrtáním otvorů ve 

stávajícím CB krytu
kus 2 630,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Vyztužení spár při vyspravení stávajícího cementobetonového krytu včetně vyvrtání otvorů do 

stávajícího krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trnů a kotev. 2. Filigrán pro uchycení trnů nebo 

kotev se ocení cenou 919 13-1311 části A01 tohoto katalogu. 

VV "vývrt v CB desce prům. 28 mm hloubky 270 mm pro vlepení trnu" 2630 2 630,000

98 K 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI t 0,618 CS ÚRS 2015 01

PP Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI 

VV "vyztužení CB desky - KARI síť 100/100/10 12,35 kg/m2" 50*12,35/1000 0,618

99 K 919721000-1 Separační vrstva PE fólie m2 250,500

PP Separační vrstva PE fólie

VV "podpůrný betonový práh (jižní hrana) do bednění 1,5 m2/m" 143*1,5 214,500

VV "podpůrný betonový práh (napojení na TWY N) do bednění 1,5 m2/m" 24*1,5 36,000

100 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 5 945,000 CS ÚRS 2015 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV "doplnění CB desky - netkaná separační geotextilie" 105 105,000

VV
"konstrukce vozovky typ A - betonová vozovka geotextilie tl. 2,5 mm 500-550 kg/m2" 

5840
5 840,000

101 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 115,000 CS ÚRS 2015 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "zaříznutí hrany asfaltové vozovky na tl. 40 mm" 115 115,000

102 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 420,000 CS ÚRS 2015 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV
"pracovní spára v asfaltové obrusné vrstvě - zaříznutí hrany asf. vozovky v tl. 60 mm" 

190
190,000

VV "zaříznutí hrany asfaltové vozovky na tl. 60 mm" 230 230,000

103 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 190,000 CS ÚRS 2015 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV
"pracovní spára v asfaltové obrusné vrstvě - zaříznutí hrany asf. vozovky v tl. 170 mm" 

190
190,000

104 K 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm m 280,000 CS ÚRS 2015 01

PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "zaříznutí hrany CB desky na tl. 300 mm" 165 165,000

VV "zaříznutí hrany CB desky na tl. 270 mm" 115 115,000

105 K 919735126-1 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 350 mm m 165,000

PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 300 do 350 mm

VV "zaříznutí hrany CB desky na tl. 350 mm" 165 165,000

106 K 931626111 Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem jednonásobným m2 301,200 CS ÚRS 2015 01

PP
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava 

jednonásobným nátěrem

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru, b) pro těsnění 

ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) očištění ploch spár před úpravou, b) očištění okolí spáry po úpravě. 3. Množství 

měrných jednotek a) plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy upravované spáry, b) hmotnost se 

stanoví v kg zálivky a plechu, c) délka se stanoví v m upravované spáry. 

VV "spára podélná pracovní - asfaltový nátěr 0,6 m2/m" 0,6*502 301,200

107 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 298,250 CS ÚRS 2015 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a 

uložení do bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení 

dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové 

konstrukce pásy, profily a tmely. 

VV "podpůrný betonový práh (jižní hrana) do bednění 0,35 m2/m" 143*0,35 50,050

VV "podpůrný betonový práh (napojení na TWY N) do bednění 0,25 m2/m" 24*0,25 6,000

VV "spára dilatační - polystyren EPS 70 tl. 20 mm, výška 280 mm" 490*0,28 137,200

VV "osazení štěrbinového žlabu č. 4 - polystyren EPS 70 tl. 20 mm 0,7 m2/m" 150*0,7 105,000

108 K 961055111-2 Vybourání hlubokých železobetonových žlabů m3 10,000

PP Vybourání hlubokých železobetonových žlabů

VV "Vybourání hlubokých železobetonových žlabů" 10 10,000

109 K 961055111-6 Vybourání mělkého betonového žlabu m3 35,000

PP Vybourání mělkého betonového žlabu

VV "Vybourání mělkého betonového žlabu" 35 35,000

110 K 977151121-1
Vodorovný vývrt v betonu, průměr 120 mm hloubky 200 mm (zaústění drenáží do 

vpustí)
kus 7,000

PP Vodorovný vývrt v betonu, průměr 120 mm hloubky 200 mm (zaústění drenáží do vpustí)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV
"Vodorovný vývrt v betonu, průměr 120 mm hloubky 200 mm (zaústění drenáží do 

vpustí)" 7
7,000

D 997 Přesun sutě

111 K 997221000-1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením a s hrubým urovnáním -  ve 

vzdálenosti a typu dle dodavatele stavby
t 8 838,199

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením a s hrubým urovnáním -  ve vzdálenosti a 

typu dle dodavatele stavby

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

112 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 4 473,620 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "beton"4473,62 4 473,620

113 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 24,063 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "železobeton" 8838,199-4473,62-887,236-3453,28 24,063

114 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 887,236 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "živice" 887,236 887,236

115 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 3 453,280 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "kamenivo" 3453,28 3 453,280

D 998 Přesun hmot 18 280,09

116 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 828,653 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

DSP, a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: IČ:

Letiště Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGA-Letiště s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

SO 02.4 - Kabelovody

DSP, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

SO 02.4 - Kabelovody

DSP, a.s.

21.04.2017 Strana 19 z 45



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,500 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3

VV "výkop jámy pro kontrolní šachtu KŠ" 3*1,5 4,500

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 2,250 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "výkop jámy pro kontrolní šachtu KŠ" 3*1,5 4,500

VV 4,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,250

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,280 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "kabelovod" 0,3*0,55*104 17,160

VV "výkop pro štěrkopísek" 0,1*0,3*(104) 3,120

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 10,140 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "kabelovod" 0,3*0,55*104 17,160

VV "výkop pro štěrkopísek" 0,1*0,3*(104) 3,120

VV 20,28*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 10,140

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 135,200 CS ÚRS 2015 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "kabelovod" 2*0,65*104 135,200

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 135,200 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

7 K 162301102-1
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na 

mezideponii
m3 10,788

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "zásyp zhutněnou zeminou kontrolní šachty KŠ" 3*1,1 3,300

VV "zhutněný zásyp kabelovodu" (0,55-0,21-0,1)*0,3*104 7,488

8 K 162301102-2
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z 

mezideponie
m3 10,788

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "zásyp zhutněnou zeminou kontrolní šachty KŠ" 3*1,1 3,300

VV "zhutněný zásyp kabelovodu" (0,55-0,21-0,1)*0,3*104 7,488

9 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou 

skládku dodavatele stavby
m3 13,992

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV "výkop jámy pro kontrolní šachtu KŠ" 3*1,5 4,500

VV "kabelovod" 0,3*0,55*104 17,160

VV "výkop pro štěrkopísek" 0,1*0,3*(104) 3,120

VV "zásyp zhutněnou zeminou kontrolní šachty KŠ" -3*1,1 -3,300

VV "zhutněný zásyp kabelovodu" -(0,55-0,21-0,1)*0,3*104 -7,488

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 10,788 CS ÚRS 2014 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "zásyp zhutněnou zeminou kontrolní šachty KŠ" 3*1,1 3,300

VV "zhutněný zásyp kabelovodu" (0,55-0,21-0,1)*0,3*104 7,488

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 13,992 CS ÚRS 2013 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "výkop jámy pro kontrolní šachtu KŠ" 3*1,5 4,500

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

SO 02.4 - Kabelovody

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "kabelovod" 0,3*0,55*104 17,160

VV "výkop pro štěrkopísek" 0,1*0,3*(104) 3,120

VV "zásyp zhutněnou zeminou kontrolní šachty KŠ" -3*1,1 -3,300

VV "zhutněný zásyp kabelovodu" -(0,55-0,21-0,1)*0,3*104 -7,488

12 K 171201201-1 Uložení sypaniny na meziskládky m3 10,788

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "zásyp zhutněnou zeminou kontrolní šachty KŠ" 3*1,1 3,300

VV "zhutněný zásyp kabelovodu" (0,55-0,21-0,1)*0,3*104 7,488

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 26,585 CS ÚRS 2013 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV "výkop jámy pro kontrolní šachtu KŠ" 3*1,5 4,500

VV "kabelovod" 0,3*0,55*104 17,160

VV "výkop pro štěrkopísek" 0,1*0,3*(104) 3,120

VV "zásyp zhutněnou zeminou kontrolní šachty KŠ" -3*1,1 -3,300

VV "zhutněný zásyp kabelovodu" -(0,55-0,21-0,1)*0,3*104 -7,488

VV 13,992*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 26,585

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 98% PS m3 10,788 CS ÚRS 2015 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "zásyp zhutněnou zeminou kontrolní šachty KŠ" 3*1,1 3,300

VV "zhutněný zásyp kabelovodu" (0,55-0,21-0,1)*0,3*104 7,488

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,564 CS ÚRS 2015 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV "obsyp kabelovodu štěrkopískem" 

VV "kabelovod" 0,3*0,21*104-104*3,14*0,11/2*0,11/2 5,564

16 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 10,572 CS ÚRS 2015 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  

1511-2 frakce   0-16 pískovna 

VV "obsyp kabelovodu štěrkopískem" 

VV "kabelovod" 0,3*0,21*104-104*3,14*0,11/2*0,11/2 5,564

VV 5,564*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 10,572

D 2 Zakládání

17 K 211971121 Zřízení opláštění geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 15,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 

sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "kabelová šachta KŠ1" 5*3 15,000

18 M 693111580-1
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min. 2 Kn, 

propustnost vody kolmo k rovině výrobků = min. 10 l/m2s
m2 15,300

PP
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min. 2 Kn, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobků = min. 10 l/m2s

VV "kabelová šachta KŠ1" 5*3 15,000

VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,300

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

19 K 388129310 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 2 t kus 3,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm 

tvaru uzavřeného profilu (skříně), hmotnosti do 2,0 t

VV "kabelová šachta KŠ1" 3 3,000

20 M 592000000-4.1

kompletní dodávka systémové kabelové šachty - prefabrikát z betonu C 30/37 XC4  

XF4 0,45 m3, výztuž ocel 10 505 R 82 kg,  půdorysných rozměrů 890x890 mm, světlá 

výška  370 mm včetně všech detailů dle výkresu, dobetonování po osazení trubek

kus 3,000

PP

kompletní dodávka systémové kabelové šachty - prefabrikát z betonu C 30/37 XC4 XF4 0,45 m3, 

výztuž ocel 10 505 R 82 kg,  půdorysných rozměrů 890x890 mm, světlá výška  370 mm včetně 

všech detailů dle výkresu, dobetonování po osazení trubek, včetně  zasouvací návlačky DN 110 

mm
VV "šachta KŠ1 - prefabrikát" 3 3,000

21 K 388129720 Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 1 t kus 3,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm 

krycích desek, hmotnosti do 1 t

VV "krycí deska kabelové šachty" 3 3,000

22 M 592000001-1 dodávka krycí desky kabelové šachty KŠ1 - prefabrikát z betonu C30/37 XC4, XF4 kus 3,000

PP dodávka krycí desky kabelové šachty KŠ1 - prefabrikát z betonu C30/37 XC4, XF4 

D 4 Vodorovné konstrukce

23 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 8/32 mm m3 0,425 CS ÚRS 2015 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 8/32 mm

VV "kabelová šachta KŠ1" 0,3*1,19*1,19 0,425

D 8 Trubní vedení

24 K 388791120
Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy bez obsypu průměru do 110 

mm vč. těsnících kroužků DN 110
m 104,000

PP
Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy bez obsypu průměru do 150 mm vč. 

těsnících kroužků DN 125

VV "kabelovod" 1*104 104,000

25 M 345713550 trubka elektroinstalační ohebná HDPE 110 m 105,560 CS ÚRS 2015 01

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, HDPE se zatahovacím drátem a 

spojkou ČSN EN 50086-2-4 DN 110 mm

VV 104*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 105,560

26 K 899101111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 3,000 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg

VV "poklop kabelové šachty" 3 3,000

27 M 286619350-11
poklop ocelový s rámem, povrchová úprava žárovým pozinkem pro stupeň korozního 

prostředí C5
kus 3,000

PP poklop ocelový s rámem, povrchová úprava žárovým pozinkem pro stupeň korozního prostředí C5

28 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 104,000 CS ÚRS 2015 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV "kabelovod 1x HDPE DN 110" 104 104,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 K 961055111-5 Vybourání stávajících ŽB šachtiček m3 2,000

PP Vybourání stávajících ŽB šachtiček

VV "Vybourání stávajících ŽB šachtiček" 2 2,000

D 998 Přesun hmot

30 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 23,025 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

DSP, a.s.

21.04.2017 Strana 22 z 45



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Ruzyně Datum: 1.2.2015

Zadavatel: IČ: 28244532

Letiště Praha, K letišti 6/1019, 16008 Praha 6 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46357653

AGA-Letiště, Hrabíkova 2001/21, 14800 Praha 11 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

SO 03.4 - Odvodnění

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 

konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2014/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 

brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 

technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 

podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 

bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 

DSP, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Ruzyně Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha, K letišti 6/1019, 16008 Praha 6 Projektant: AGA-Letiště, Hrabíkova 2001/21, 14800 Praha 11

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 - Inženýrská činnost

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

SO 03.4 - Odvodnění

DSP, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Ruzyně Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha, K letišti 6/1019, 16008 Praha 6 Projektant: AGA-Letiště, Hrabíkova 2001/21, 14800 Praha 11

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,560 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 do 100 m3

VV rozšíření u šachty Š1

VV 0,9*2,*2,1*2 7,560

2 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 83,530 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV Odměřeno z výkresu podélných profilů - potrubí

VV DN 200, 19 m, průměrná hloubka výkopu 1,35 m, (výkop 1,49 m3/bm)

VV 19*1,49 28,310

VV DN 300, 22 m, průměrná hloubka výkopu 2,09 m, (výkop 2,51 m3/bm)

VV 22*2,51 55,220

VV Součet 83,530

3 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 45,545 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 50% lepivost

VV 0,5*(7,56+83,53) 45,545

4 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 13,664 CS ÚRS 2014 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 15% výkopu

VV 0,15*(7,56+83,53) 13,664

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 143,700 CS ÚRS 2014 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV Odměřeno z výkresu podélných profilů - výkop pro potrubí

VV DN 200, 19 m, průměrná hloubka výkopu 1,35 m, (pažení 2,7 m2/bm)

VV 19*2,7 51,300

VV DN 300, 22 m, průměrná hloubka výkopu 2,09 m, (pažení 4,2 m2/bm)

VV 22*4,2 92,400

VV Součet 143,700

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 143,700 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV dtto zřízení pažení

VV 143,7 143,700

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 91,090 CS ÚRS 2014 01

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 

m

VV vytěžená zemina

VV 7,56+83,53 91,090

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 148,687 CS ÚRS 2014 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV odvoz zeminy na skládku, dovoz náhradní zeminy na zásyp

VV 7,56+83,53+57,597 148,687

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 91,090 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV odvezená zemina

VV 7,56+83,53 91,090

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 187,099 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV 91,09*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 187,099

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 57,597 CS ÚRS 2014 01

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

SO 03.4 - Odvodnění

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV Odměřeno z výkresu podélných profilů - potrubí

VV DN 200, 19 m, (zásyp 0,825 m3/bm), náhradní zemina

VV 19*0,825 15,675

VV DN 300, 22 m, (zásyp 1,668 m3/bm), náhradní zemina

VV 22*1,668 36,696

VV šachta Š1 

VV 7,6-2,1*(3,14*1,2*1,2/4) 5,226

VV Součet 57,597

12 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu
m3 24,139 CS ÚRS 2014 01

PP

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 

výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

VV Odměřeno z výkresu podélných profilů - potrubí

VV DN 200, 19 m, (0,519 m3/bm)

VV 19*0,519 9,861

VV DN 300, 22 m, (výkop 0,649 m3/bm)

VV 22*0,649 14,278

VV Součet 24,139

13 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 49,584 CS ÚRS 2014 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  

1511-2 frakce   0-16

VV 24,14*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 49,584

D 2 Zakládání

14 K 261121911 Doplnění samotuhnoucí jílocementové výplně pro podzemní stěny a potrubí m3 0,071 CS ÚRS 2014 01

PP Samotuhnoucí jílocementová výplň podzemní stěny, potrubí, 

VV
Výplň potrubí přípojek samotuhnoucí jílocementovou suspenzí nebo hubeným 

betonem, DN 150 dl.4 m

VV 4*3,14*0,075*0,075 0,071

D 4 Vodorovné konstrukce

15 K 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm m2 0,504 CS ÚRS 2014 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20

VV podkladní betonová deska pod tělesem vpusti (0,036 m3/ks - 0,6x0,6x0,1) - 5ks

VV 5*0,036 0,180

VV pod šachtou

VV 1,8*1,8*0,1 0,324

VV Součet 0,504

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,424 CS ÚRS 2014 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV pod potrubí - součet délky potrubí x 0,1 x 1,0

VV DN 200, 19 m, (0,1 m3/bm)

VV 19*0,1 1,900

VV DN 300, 22 m, (0,1 m3/bm)

VV 22*0,1 2,200

VV pod šachtou

VV 1,8*1,8*0,1 0,324

VV Součet 4,424

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 1,000 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet 

válcových a kuželových, maltová rozpínací směs

VV 1 1,000

D 8 Trubní vedení

18 K 817361R01 Montáž tvarovek odbočných hrdlových na betonovém potrubí do DN 500 kus 2,000

PP
Zřízení odbočky DN150 s integrovaným kulovým kloubem

na stávajícím potrubí betonovém do DN500

VV 2 2,000

19 M 592R00002 Průchodka DN150 s integrovaným kulovým kloubem kus 2,000

PP Odbočka DN150 s integrovaným kulovým kloubem, na potrubí do DN 500

VV 2 2,000

20 K 817361R04 Úprava otvoru po odpojené rušené přípojce pro napojení přípojky nové kus 4,000

PP
Úprava otvoru po odpojené rušené přípojce pro napojení přípojky nové (zvětšení z profilu DN150 

na DN200, utěsnění) na stávajícím potrubí betonovém DN350

VV 4 4,000

21 K 871350320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12  z polypropylenu DN 200 m 19,000 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200

VV Odměřeno z výkresů

VV 2,9+3,2+2,7+3,7+5,6+0,9 19,000

22 M 286171350 trubka kanalizační PP SN 12, dl. 1m, DN 200 kus 19,000 CS ÚRS 2014 01

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP trubky kanalizační 

hladké PP SN 12 dle ONR 20 513 , třívrstvé délka 1 m DN 200

VV Odměřeno z výkresů

VV 19 19,000

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 K 871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12  z polypropylenu DN 300 m 22,000 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300

VV Odměřeno z výkresů

VV 21,5+0,5 22,000

24 M 286171370 trubka kanalizační PP SN 12, dl. 1m, DN 300 kus 22,000 CS ÚRS 2014 01

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP trubky kanalizační 

hladké PP SN 12 dle ONR 20 513 , třívrstvé délka 1 m DN 300

VV odměřeno

VV 22 22,000

25 K 877373121
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 

výkop. DN 300
kus 1,000 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300

VV 1 1,000

26 M 286172150 odbočka PP 45° DN 300/DN200 kus 1,000 CS ÚRS 2014 01

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP odbočky PP 45° DN 

300/DN200

VV 1 1,000

27 K 877353123
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 

výkop DN 200
kus 8,000 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

VV 1+1+3+3 8,000

28 M 286171630 koleno kanalizační PP 15 ° DN 200 kus 1,000 CS ÚRS 2014 01

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP kolena PP 15° DN 

200

VV Dle výkresů

VV 1 1,000

29 M 286171830 koleno kanalizační PP 45 ° DN 200 kus 1,000 CS ÚRS 2014 01

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP kolena PP 45° DN 

200

VV 1 1,000

30 M 286172360 spojka přesuvná DN 200 kus 3,000 CS ÚRS 2014 01

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP spojky přesuvné 

DN 200

VV dle výkresů

VV 3 3,000

31 M 286172450 redukce DN 200/DN150 kus 3,000 CS ÚRS 2014 01

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP redukce DN 

200/DN150

VV dle výkresů

VV 3 3,000

32 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 9,000 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV Prefabrikáty dolní části vpustí štěrbinových žlabů, zahrnuté v SO 03.4 - skruže

VV 5 5,000

VV nová šachta  + oprava šachty - prstence

VV 1+1 2,000

VV nová šachta - skruže

VV 2 2,000

VV Součet 9,000

33 M 592238200 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm kus 5,000 CS ÚRS 2014 01

PP prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 K /skruž/   29 x 50 x 5

VV 5 5,000

34 M 592243930 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm kus 1,000 CS ÚRS 2014 01

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 

odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120  62,5 x10 x 12

VV oprava šachta

VV 1 1,000

35 M 592243940 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/160 62,5 x12 x 16 cm kus 1,000

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 

odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/160  62,5 x12 x 16

VV nová šachta

VV 1 1,000

36 M 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm kus 2,000 CS ÚRS 2014 01

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 

odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/50    D 100 x  50 x 12

VV nová šachta

VV 2 2,000

37 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV nová šachta

VV 1 1,000

38 M 592241680 skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm kus 1,000 CS ÚRS 2014 01

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 

odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q  625/600/120 SPK  62,5/100 x 60 

x 12

VV nová šachta

VV 1 1,000

39 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 6,000 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

VV Prefabrikáty dolní části vpustí štěrbinových žlabů, zahrnuté v SO 03.4 - šachetní dna

VV 5 5,000

VV nová šachta

VV 1 1,000

VV Součet 6,000

40 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm kus 5,000 CS ÚRS 2014 01

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtokovým otvorem TBV-Q 

450/330/1a      45 x 33 x 5

VV 5 5,000

41 M 592243390 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm kus 1,000 CS ÚRS 2014 01

PP

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 

odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1  

100/100 V max.60  100 /100 x 60

VV nová šachta

VV 1 1,000

42 K 894411R02 Zřízení otvoru ve stěně šachty a osazení stěnové šachtové vložky DN200 kus 1,000

PP Zřízení a vybourání otvoru ve stěně šachty a osazení stěnové šachtové vložky DN200

VV 1 1,000

43 M 286172530 vložka šachtová stěnová SN8 nebo SN12 DN 200 kus 1,000 CS ÚRS 2014 01

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP vložka šachtová 

SN8 nebo SN12 DN 200

VV 1 1,000

44 K 894411R03 Zřízení otvoru ve stěně šachty a osazení stěnové šachtové vložky DN300 kus 2,000

PP Zřízení a vybourání otvoru ve stěně šachty a osazení stěnové šachtové vložky DN300

VV 2 2,000

45 M 286172550 vložka šachtová stěnová SN8 nebo SN12 DN 300 kus 2,000 CS ÚRS 2014 01

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP vložka šachtová 

SN8 nebo SN12 DN 300

VV 2 2,000

46 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 2,000 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

VV oprava vstupu do šachty, nový litinový poklop s rámem + nový poklop na šachtu Š1

VV 1+1 2,000

47 M 286R00010 poklop litinový vysokozátěžový pr. 600 F 900 kus 2,000

PP revizní šachty a dvorní vpusti - kanalizační šachty DN 600 poklop litinový 600 F900

VV 2 2,000

48 K 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg

VV oprava šachty

VV 1 1,000

49 K 811311R01 Demontáž potrubí z trub betonových otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 4,000

PP Demontáž potrubí z trub betonových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

VV 1ks přípojek DN 150 - odměřeno z výkresu

VV 4 4,000

50 K 811311R02 Oprava stávající kanalizační přípojky od šachty, DN 150 ks 1,000

PP Oprava stávající kanalizační přípojky od šachty, DN 150

VV 1ks přípojek

VV 1 1,000

51 K 811311R05 Zabetonování prostupu původní přípojky DN150 stěnou šachty ks 1,000

PP Zabetonování prostupu původní přípojky DN150 stěnou šachty

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě

52 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,356 CS ÚRS 2014 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

53 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,560 CS ÚRS 2014 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,356*10 'Přepočtené koeficientem množství 3,560

54 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,356 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

D 998 Přesun hmot

55 K 998004011 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty t 0,055 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy

56 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 11,617 CS ÚRS 2014 01

DSP, a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

57 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2014 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) skutečného provedení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost

58 K 043194000 Kamerová zkouška soubor 1,000 CS ÚRS 2014 01

PP
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky, kamerový monitoring 

přípojek po provedení prací (41 m)

DSP, a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1.2.2015

Zadavatel: IČ:

Letiště Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGA-Letiště s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

SO 04.4 - Oprava SZZ

DSP, a.s.

21.04.2017 Strana 30 z 45



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Demontáže a montáže (D=demontáž, M=montáž)

D2 - Dodávky zařízení TRANSCON vč. montáže

D3 - Dodávky zařízení EFLA vč. montáže

D4 - Dodávky zařízení EUPEN vč. montáže

D5 - Dodávky ostatní vč. montáže

D6 - Výchozí a závěrečné zkoušky

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

SO 04.4 - Oprava SZZ

DSP, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Demontáže a montáže (D=demontáž, M=montáž)

0 K Pol1
Všesměrové nadzemní návěstidlo ELTODO typ 92 302 vč. upevňovacích prvků a vč. 

odvozu do a ze skladu dodavatele (D+M)
ks 1,000

PP
Všesměrové nadzemní návěstidlo ELTODO typ 92 302 vč. upevňovacích prvků a vč. odvozu do a ze 

skladu dodavatele (D+M)

0 K Pol2
Všesměrové nadzemní návěstidlo ELTODO typ 92 302 vč. upevňovacích prvků a vč. 

odvozu do skladu LP/ELZ (D)
ks 2,000

PP
Všesměrové nadzemní návěstidlo ELTODO typ 92 302 vč. upevňovacích prvků a vč. odvozu do 

skladu LP/ELZ (D)

0 K Pol3
Izolační trafo 45W vč. rozpojení prim. a sek. konektorů a vč. odvozu do skladu LP/ELZ 

(D)
ks 2,000

PP Izolační trafo 45W vč. rozpojení prim. a sek. konektorů a vč. odvozu do skladu LP/ELZ (D)

0 K Pol4 Primární kabel z odkryté kabelové rýhy vč. odvozu a ekologické likvidace (D) m 100,000

PP Primární kabel z odkryté kabelové rýhy vč. odvozu a ekologické likvidace (D)

D D2 Dodávky zařízení TRANSCON vč. montáže

0 K Pol5
Nadzemní všesměrové návěstidlo postranních řad TWY ERNI typ EL 224-TEL-45W-b, 

45W, modré
ks 3,000

PP Nadzemní všesměrové návěstidlo postranních řad TWY ERNI typ EL 224-TEL-45W-b, 45W, modré

0 K Pol6 Al trubka A 60mm typ 001 400/140mm ks 3,000

PP Al trubka A 60mm typ 001 400/140mm

0 K Pol7 Lámací spojka se závitem 2" NPSM pro trubku A60mm typ 001 057 ks 3,000

PP Lámací spojka se závitem 2" NPSM pro trubku A60mm typ 001 057

0 K Pol8 Fixační miska A 53mm typ 002 004 ks 3,000

PP Fixační miska A 53mm typ 002 004

D D3 Dodávky zařízení EFLA vč. montáže

0 K Pol9 Pár primárních konektorů typ KD 510.6 (EUPEN) ks 4,000

PP Pár primárních konektorů typ KD 510.6 (EUPEN)

0 K Pol10 Pár primárních konektorů typ KD 510.1 (CHAU) ks 1,000

PP Pár primárních konektorů typ KD 510.1 (CHAU)

0 K Pol11 Sekundární konektor - vidlice typ KD 501.2/B ks 3,000

PP Sekundární konektor - vidlice typ KD 501.2/B

0 K Pol12 Sekundární konektor - zásuvka typ KD 502.2/B ks 3,000

PP Sekundární konektor - zásuvka typ KD 502.2/B

0 K Pol13 Fixační kroužek PMR 755 ks 3,000

PP Fixační kroužek PMR 755

0 K Pol14 Izolační transformátor typ KR 531.83.1; 45W, 8,3/6,6A ks 3,000

PP Izolační transformátor typ KR 531.83.1; 45W, 8,3/6,6A

D D4 Dodávky zařízení EUPEN vč. montáže

0 K Pol15 Primární kabel typ SRN-B-AWG8 (6mm2); 5kV do kabelovodu m 245,000

PP Primární kabel typ SRN-B-AWG8 (6mm2); 5kV do kabelovodu

0 K Pol16 Sekundární kabel typ SRN 2x4mm2; 0,6kV do šachty m 4,000

PP Sekundární kabel typ SRN 2x4mm2; 0,6kV do šachty

D D5 Dodávky ostatní vč. montáže

0 K Pol17 Popisný štítek pro světlo na povrch vč. lepidla ks 4,000

PP Popisný štítek pro světlo na povrch vč. lepidla

0 K Pol18 Popisný štítek na kabel ks 8,000

PP Popisný štítek na kabel

0 K Pol19 Vulkanizační vinilová páska 3M-SCOTCH SUPER 33+, šířka 19 mm, dl. 20 m/bal. bal. 1,000

PP Vulkanizační vinilová páska 3M-SCOTCH SUPER 33+, šířka 19 mm, dl. 20 m/bal.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Podružný materiál (5% z ? pol. B. až F.)

D D6 Výchozí a závěrečné zkoušky

0 K Pol20 Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky kpl 1,000

PP Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky

0 K Pol21 Provozní zkoušky dle odst. Technické zprávy kpl 1,000

PP Provozní zkoušky dle odst. Technické zprávy

0 K Pol22 Výchozí revize, revize, revizní zprávy kpl 1,000

PP Výchozí revize, revize, revizní zprávy

0 K Pol23 Dokumentace pro Komplexní zkoušky upraveného SZZ kpl 1,000

PP Dokumentace pro Komplexní zkoušky upraveného SZZ

0 K Pol24 Komplexní zkoušky kpl 1,000

PP Komplexní zkoušky

0 K Pol25 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1.2.2015

Zadavatel: IČ:

Letiště Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGA-Letiště s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

SO 05.4 - Provozní opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Demontáže a montáže

D2 - Ostatní (vč. montáže)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Demontáže a montáže

0 K Pol26 Odstavení a zajištění regulátoru CCR vč. zpětného zprovoznění ks 6,000

PP Odstavení a zajištění regulátoru CCR vč. zpětného zprovoznění

0 K Pol27
Montáž a demontáž mobilního návěstidla příčky PN typ                                ML 111 UL 

vč. integrovaného izolačního trafa
ks 5,000

PP
Montáž a demontáž mobilního návěstidla příčky PN typ                                ML 111 UL vč. 

integrovaného izolačního trafa

0 K Pol28
Montáž a demontáž mobilního návěstidla příčky PN typ                                 vč. 

izolačního trafa 8,3/6,6A
ks 6,000

PP
Montáž a demontáž mobilního návěstidla příčky PN typ                                 vč. izolačního trafa 

8,3/6,6A

0 K Pol29 Montáž a demontáž primárního kabelu na a z povrchu m 155,000

PP Montáž a demontáž primárního kabelu na a z povrchu

0 K Pol30 Rozpojení a zapojení primárního konektoru ks 9,000

PP Rozpojení a zapojení primárního konektoru

0 K Pol31
Dočasná demontáž návěstidla postranních řad TWY N vč. upevňovacích prvků, odvozu 

do a ze skladu dodavatele a opětovné montáže
ks 2,000

PP
Dočasná demontáž návěstidla postranních řad TWY N vč. upevňovacích prvků, odvozu do a ze 

skladu dodavatele a opětovné montáže

0 K Pol32 Vypojení izolačního trafa z primární smyčky vč. opětovného zapojení ks 4,000

PP Vypojení izolačního trafa z primární smyčky vč. opětovného zapojení

0 K Pol33 Zaslepení průzoru zapuštěného světla vč. očištění ks 4,000

PP Zaslepení průzoru zapuštěného světla vč. očištění

D D2 Ostatní (vč. montáže)

0 K Pol34 Páska 3M-SCOTCH SUPER 33+, š. 19mm, dl. 20m/bal. bal. 1,000

PP Páska 3M-SCOTCH SUPER 33+, š. 19mm, dl. 20m/bal.

0 K Pol35 Pár primárních konektů EFLA typ KD 510.1 (kabel CHAU) ks 2,000

PP Pár primárních konektů EFLA typ KD 510.1 (kabel CHAU)

0 K Pol36
Vodorovné dopravní značení dočasné z nalepovacích pásů, žluté barvy relexní, šířky 

125 mm
m 350,000

0 K Pol37 Odstranění dočasného značení z nalepovacích pásů m 350,000

0 K Pol38 Vytýčení a předznačení vodorovného liniového značení dočasného m 350,000

0 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 57,000

VV "svislé dopravní značení A15" 3 3,000

VV "svislé dopravní značení C3a" 1 1,000

VV "svislé dopravní značení IJ 4a" 1 1,000

VV "svislé dopravní značení IS 11b"1 1,000

VV "svislé dopravní značení P7" 1 1,000

VV "svislé dopravní značení P8" 1 1,000

VV "svislé dopravní značení B1" 4 4,000

VV "svislé dopravní značení Z 2 + S 7" 1 1,000

VV "svislé dopravní značení Z 4a" 33 33,000

VV "svislé dopravní značení S 7" 8 8,000

VV "svislé dopravní značení P 6" 1 1,000

VV "svislé dopravní značení E13" 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 4 047,000

VV "svislé dopravní značení A15" 3*71 213,000

VV "svislé dopravní značení C3a" 1*71 71,000

VV "svislé dopravní značení IJ 4a" 1*71 71,000

VV "svislé dopravní značení IS 11b"1*71 71,000

VV "svislé dopravní značení P7" 1*71 71,000

VV "svislé dopravní značení P8" 1*71 71,000

VV "svislé dopravní značení B1" 4*71 284,000

VV "svislé dopravní značení Z 2 + S 7" 1*71 71,000

VV "svislé dopravní značení Z 4a" 33*71 2 343,000

VV "svislé dopravní značení S 7" 8*71 568,000

VV "svislé dopravní značení P 6" 1*71 71,000

VV "svislé dopravní značení E13" 2*71 142,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: IČ:

Letiště Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGA-Letiště s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

DSP, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012002000-1 Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby Kč 1,000

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 

práce

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Kč 1,000 CS ÚRS 2015 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště

3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

4 K 034203000-1 Provizorní oplocení staveniště výšky 2000 mm z mobilních zábran Kč 1,000

PP Provizorní oplocení staveniště výšky 2000 mm z mobilních zábran

D VRN4 Inženýrská činnost

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost

D VRN6 Územní vlivy

6 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy

7 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: IČ:

Letiště Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGA-Letiště s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

ORN - Ostatní rozpočtové náklady

DSP, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letiště Ruzyně - Praha Datum: 1.2.2015

Zadavatel: Letiště Praha a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

1 K ORN1 Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou Kč 1,000

PP Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

2 K ORN2 Vytyčení denního značení Kč 1,000

PP Vytyčení denního značení

3 K ORN3 Opatření pro zajištění bezprašnosti Kč 1,000

PP Opatření pro zajištění bezprašnosti 

4 K ORN4 Rekonstrukce povrchů komunikací Kč 1,000

PP Rekonstrukce povrchů komunikací

5 K ORN5 Rezerva na nepředvídatelné náklady Kč 1,000

PP Rezerva na nepředvídatelné náklady 

6 K ORN6 Provizorní zpevnění plochy m2 22,000

Úprava nezpevněné plochy pro účely pojíždění vozidel

Letiště Václava Havla Praha Oprava odbavovací plochy OP Jih - Etapa 5

ORN - Ostatní rozpočtové náklady
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

DSP, a.s.

10.04.2017 Strana 46 z 46




