

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-2314
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Sychrov

CC-CZ:
Datum: 27.11.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 869,94
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	50 869,94	10 682,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	61 552,63
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2314

Stavba: Údržba

Místo: Sychrov

Datum: 27.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		50 869,94	61 552,63
3-3-2314	výměna elektrokotle v DK	50 869,94	61 552,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2314 - výměna elektrokotle v DK

KSO:

Místo: Sychrov

CC-CZ:

Datum: 27.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 869,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 869,94	21,00%	10 682,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 552,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2314 - výměna elektrokotle v DK

Místo: Sychrov

Datum: 27.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 869,94

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2314 - výměna elektrokotle v DK

Místo: Sychrov

Datum: 27.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 869,94

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
1	K	731191937	Zkouška těsnosti kotle smontovaného po opravě pl kotle do 18 m2	soubor	1,000		0,00
2	K	731191942	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 5 do 10 m2	soubor	1,000		0,00
3	K	731251116	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 15 kW	soubor	1,000		0,00
4	K	731391814	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 20 do 50 m2	kus	1,000		0,00
5	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,041		0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
6	K	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	2,000		0,00
7	K	734290911	Výměna těsnění u šroubení armatur závitových přes G 1/2 do G 1	kus	1,000		0,00
8	K	734291912	Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového přes G 1/2 do G 1	kus	1,000		0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
9	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	6,000		0,00
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
10	K	R 001	Servisní uvedení do provozu kotle Protherm	kpl	1,000		0,00
11	K	R 002	Úprava přípoje vody ke kotli	kpl	1,000		0,00
12	K	R 003	Úprava el. instalace pro napojení kotle	kpl	1,000		0,00
13	K	R 004	Připojení kotle na stávající systém vytápění, napuštění, zkouška těsnosti	kpl	1,000		0,00
14	K	R 005	Demontáž stáv. elektrokotle	ks	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
15	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 tis. Kč	%	6,000		0,00
16	K	090001100	Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč	%	10,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3225631

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d9a61ec3-aafc-4573-98af-d1f69724ba1f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2022 07:26:03



9d9203fb-17bb-471a-9e69-ef6757fe303e