

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

**Název zakázky:** 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

**Číslo smlouvy:** S 640 064 200 21

**Číslo objednávky:** 3.3.271.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 28.02.2023	Hrádek nad Nisou, ON	výměna plynového kotle 40 kW s výměníkem, úprava napojení		0 NE	jednorázová		177 315,76
<b>Celková cena</b>							<b>177 315,76</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-2302  
Stavba: Údržba

KSO:  
Místo: Hrádek n.N.

CC-CZ:  
Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:  
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728  
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>177 315,76</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>177 315,76</b>	<b>37 236,31</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>214 552,07</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2302

**Stavba:** Údržba

Místo: Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>177 315,76</b>	<b>214 552,07</b>
3-3-2302	výměna plyn.kotle	177 315,76	214 552,07

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

**3-3-2302 - výměna plyn.kotle**

KSO:

Místo: Hrádek n.N.

CC-CZ:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**177 315,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	177 315,76	21,00%	37 236,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**214 552,07**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

**3-3-2302 - výměna plyn.kotle**

Místo:

Hrádek n.N.

Datum:

25.11.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**177 315,76**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2302 - výměna plyn.kotle

Místo: Hrádek n.N.

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**177 315,76**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	953845216	Vyložkování stávajícího svislého kouřovodu nerezovými vložkami ohebnými D do 100 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
2	K	953845221	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 100 mm ZKD 1 m výšky	m	15,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,282		0,00
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,282		0,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,230		0,00
VV			0,282*15 'Přepočtené koeficientem množství		4,230		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,282		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,083		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
8	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00
9	K	732331106	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 50 l	soubor	1,000		0,00
10	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,010		0,00
11	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010		0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
12	K	734221512	Ventil závitový čtyřcestný přímý G 1/2 x 18 jednobodové připojení s termostatickým ventilem	soubor	1,000		0,00
13	K	734291273	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000		0,00
14	K	734296202	Zónový ventil otopných a solárních soustav dvoucestný kulový 1pólové ovládání PN 16 T 110°C G 3/4"F	kus	1,000		0,00
15	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,002		0,00
16	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
17	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	6,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Revize spalinové cesty</i>				
18	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	6,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Servisní uvedení do provozu, vyregulování soustavy</i>				
D	N00		Nepojmenované práce				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
19	K	R 001	Úprava plyn.přípojky ke kotli	kpl	1,000		0,00
20	K	R 002	Úprava přípoje vody ke kotli	kpl	1,000		0,00
21	K	R 003	Úprava el.instalace pro napojení kotle	kpl	1,000		0,00
22	K	R 004	Instalace nového odpadního potrubí od kotle	kpl	1,000		0,00
23	K	R 005	připojení kotle na stávající systém vytápění, napuštění, zkouška těsnosti	kpl	1,000		0,00
24	K	R 006	instalace kondenzačního kotle Immergas Victrix Zeus Superior	kpl	1,000		0,00
25	K	R 007	Servisní zprovoznění kotle	kpl	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
18	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
19	K	090001100	Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3225902

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 09def669-1e68-44e0-a4c7-4151920fb12e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.12.2022 08:26:00



6a0aa195-4f64-4f8d-9f7f-c0223b8aac6b