

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 14. 11. 2022

TOMI-REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov

IČO: 255 08 571

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-451/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu. Jedná se o realizaci výměna plynového kotle – levý.

Žst. Uherský Brod - výpravní budova, IC6000383613.

Zakázka: E216H2G21ZPM

Cena dle nabídkového listu: 151 449,83 Kč (bez DPH)

Termín: leden 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: P21633200018

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS3-037/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

B

C

Zakázky:

E216H2G21ZPM

Škodní událost ANO/NE

 NE

Název objektu:

Uherský Brod - výpravní budova

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000383613

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0218136N, 17.6437206E

Výměna plynového kotle - levý.

Vměna plynového kotle - levý. Plynový kotel má neprůchodný výměník. Zařízení není schopno bezpečného provozu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: : leden 2023

Příloha: 1. protokol o roční servisní prohlídce plynového zařízení

Vzdálenost v KM

58

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

08.11.2022

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

08.11.2022

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

8.11.2022 - 13:00

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

do 2 dnů

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-037_2022

Stavba: Uherský Brod - VB - Výměna plynového kotle - levý

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-037 2022

Stavba: Uherský Brod - VB - Výměna plynového kotle - levý

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1	3-037_2022
3	Index dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uherský Brod - VB - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

1 - 3-037_2022

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH	v CZK
-------------------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uherský Brod - VB - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

1 - 3-037_2022

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

736 - Ústřední vytápění - regulace

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

723 - Vnitřní plynovod

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uherský Brod - VB - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

1 - 3-037_2022

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		736	Ústřední vytápění - regulace		
1	K	XP13670012	Kondenzační kotel - Uvedení do provozu	kus	1,000
2	K	XP13900008	Kontrola funkce stávajícího kotle	soubor	1,000
3	K	XP13900009	Kontrola funkce regulace, seřízení	soubor	1,000

D		713	Izolace tepelné		
4	K	713410015	Montáž trubkové izolace - DN 2 (d 62)	m	4,000
5	K	713461871	Odstranění tepelné izolace tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návrhových - potrubí a ohyby	m	8,000
6	M	XP13900011	Tepelná izolace Pipo ALS 22 / 20	m	2,000
7	M	801011400059	Tepelná izolace Pipo ALS 54 / 40	m	2,000
8	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné - výška objektu do 6 m	t	0,022

D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace		
9	K	XP13670004	Napojení odvodu kondenzátu z kotle do kanalizace	soubor	1,000

D		723	Vnitřní plynovod		
10	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000

D		731	Ústřední vytápění - kotelny		
11	K	731191941	Napuštění kotle po opravě pl kotle do 5 m2	soubor	1,000
12	K	731200825	Demontáž kotlů ocelových - na kapalná nebo plyná paliva, výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000
13	M	XP13670001	Kotel plynový kondenzační plynový 3,2-32kW závěsný - 7219691	kus	1,000
14	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000
15	K	731391811	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace - samospádem, výhřevná plocha kotlů do 5 m2	kus	1,000
16	K	731890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m - výška (hloubka) objektu do 6 m	t	0,064
17	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny - výška (hloubka) objektu do 6 m	t	0,064
18	K	XP13670009	Napojení kotle na stávající odtah spalin	soubor	1,000

D		732	Ústřední vytápění - strojovny		
19	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny - výška objektu do 6 m	t	0,012
20	K	XP13900003	Demontáž anuloídu	soubor	1,000
21	M	XP13900004	CONCEPT MHK 32 hydraulický stabilizátor DN32 - PTC66391.3	kus	1,000
22	M	XP13900004b	ETL-EKOTHERM tepelná izolace pro HVDT1 - 8594579440012		1,000
23	K	XP13900005	Montáž anuloídu	kus	1,000

D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		
24	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových - DN od 18 do 32	m	2,000
25	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových - DN od 40 do 50	m	2,000
26	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	733224204	Příplatek k ceně za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z trubek měděných, EN 1057 - Dxt = 221,5 mm	m	2,000		
28	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm	m	2,000		
29	K	733291101	Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných - Dxt = do 351,5 mm	m	2,000		
30	K	733291102	Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných - Dxt = přes 351,5 do 642,0 mm	m	2,000		
31	K	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m - výška objektu do 6 m	t	0,039		
32	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí - výška objektu do 6 m	t	0,039		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

33	K	734200822	Demontáž armatur závitových - se dvěma závity, G od 3/4 do 1	kus	2,000		
34	M	200502100230	Kohout FF páka art. 954, plnoprůtočný 3/4 závitový - kulový voda poniklovaný - 195407007	kus	2,000		
35	M	200516100055	Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E DN20) závitová - 3/4/0-90°C zpětná voda - JY504/20	kus	1,000		
36	M	XP13670002	GIACOMINI R146C odkalovač odstředivý 3/4M, s magnetickou vložkou, mosaz - R146CX004	kus	1,000		
37	K	734209104	Montáž závitových armatur - s 1 závitem, G 3/4	kus	4,000		
38	K	734209114	Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 3/4	kus	4,000		
39	M	109201010005	Hadice Flexira nerezový vlnovec WR16 AISI 316L DN 15 (3/4) balení 5m - P150UN-05	m	2,000		
40	M	109290850005	Hadice Flexira Matice převlečná Cats G3/4- DN 16 niklovaná - X150UU-10	kus	4,000		
41	M	109290850020	Příslušenství k hadicím Flexira - Těsnění Klingersil C4400 3/4 24/16*2 - X150UT-20	kus	4,000		
42	M	109290850035	Hadice Flexira Vsuvka bronzová GV G3/4 - X150UT-30	kus	4,000		
43	K	998734101	Přesun hmot pro armatury - výška objektu do 6 m	t	0,012		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uherský Brod - VB - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

3 - Index dle SoD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uherský Brod - VB - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N00 - Index dle SOD

N01 - Index dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uherský Brod - VB - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%		0,095	
---	---	--------	---------------	---	--	-------	--

Protokol o provedené servisní prohlídce plynového kotle

Provozovatel: Správa železnic s.o.
Zákazník: České dráhy, žel.stanice Uherský Brod
Adresa zařízení: U Nádraží 1046, Uherský Brod

Typ kotle: BAXI LUNA PLATINUM + 1.32 GA	v.č.: 154230701
	Palivo: ZP

SEZNAM ÚKONŮ SERVISNÍ PROHLÍDKY:

Kontrola funkce a stavu přístroje	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Demontáž, očištění hořáku a jeho zpětná montáž	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Vyčištění primárního výměníku na straně spalín	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Očištění trysek plynu	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Očištění a seřízení zapalovací a ionizační elektrody (termočlátku)	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Vyčištění spalovací komory	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Kontrola odvodu kondenzátu, otevření sifónu a jeho vyčištění, naplnění vodou	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Seřízení expanzní nádoby v kolti	<input type="radio"/> ANO	<input checked="" type="radio"/> NE
Celkové vyčištění přístroje	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Kontrola nastavení výkonu přístroje	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Kontrola nastavení parametrů	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Seřízení přetlakového hořáku kondenzačního kotle pomocí analyzátoru	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Kontrola funkce všech bezpečnostních prvků	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Kontrola elektrického připojení	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Kontrola těsnosti plynu	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE
Kontrola odvodu spalín	<input checked="" type="radio"/> ANO	NE

Výsledek prohlídky:

Po ukončení kontroly viz.úkony, zařízení schopno bezpečného provozu	<input type="radio"/> ANO	<input checked="" type="radio"/> NE
---	---------------------------	-------------------------------------

Datum: 4.11.2018.....

Za servisní organizaci:

Poznámky a zjištěné závady:

- NEPRŮCHODNÝ VÝMĚNÍK
- DOPORUČUJEME VÝMĚNU KOTLE !