

Městský úřad Rudná	Čj.
Došlo 5.12.2022	08497
Přílohy 1	Č.dor.záelky
Zpracovatel	RR 5172 396502

Smlouva o dílo – aktualizace projektové dokumentace, dopravní část

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“ nebo „Občanský zákoník“)

195.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Město Rudná

Masarykova 94/53, 252 19 Rudná
IČO: 002 33 773, DIČ: CZ002 33 773
zastoupeno starostou Lubomírem Kocmanem
(dále také jako „objednatel“)

a

BORA projekt s.r.o.

Veletřní 47, 170 00 Praha 7
IČO: 072 44 878, DIČ: CZ072 44 878
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1
číslo účtu: 5405518329/0800
(dále také jako „zhotovitel“ nebo „autorský dozor“)

tuto

smlouvu o dílo na vypracování aktualizace projektové dokumentace – dopravní část (PDPS) k akci s názvem „Dům služeb Rudná, Masarykova ulice, 252 19 Rudná, k.ú. Dušníky“ (dále jen „smlouva“).

I.

Účel a předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci, včetně výkazu výměr dle přílohy č.1 v rozsahu k provádění stavby s názvem „Dům služeb Rudná“ (dále jen „dílo“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli po řádném provedení sjednaného rozsahu díla uhradit za podmínek stanovených touto smlouvou sjednanou cenu.
- 1.3. Pověřeným zástupcem objednatele pro kontrolu projektové dokumentace je zástupce města Rudná, Miroslav Kotouč

II.

Doba a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 60 dnů od podpisu smlouvy.
- 2.2. Místo plnění – předání díla je Město Rudná, Masarykova 94/53.

III.

Cena za dílo

- 3.1. Cena za dokončené dílo, definované v čl.II a byla stanovena na základě nabídky zhotovitele, která je přílohou smlouvy a činí celkem: 1 18 000,- Kč bez DPH (dále jen „cena díla“).
- 3.2. DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná.
- 3.4. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny plnění.



IV.

Ostatní ujednání

4.1. Smluvní strany se dohodly, že další práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy.

4.3. Tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými dodatky.

4.4. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

V Rudné dne: 5. 12. 2022

Za objednatele:



Lubomír Kocman
starosta města Rudná



Ing. Bohumil Rachůřínek
jednatel

Tento dokument byl schválen usnesením
Rady/Zastupitelstva města Rudná
č. 22/2022 ze dne 18. 11. 2022
Záměr
viz čl. tohoto dokumentu, byl zveřejněn
na úřední desce Městského úřadu Rudná
dne a z úřední desky byl sejmut
dne; v téže době byl rovněž
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetové stránce města (v sekci „Úřední deska“).



Věc : Cenová nabídka

Na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku

DS - aktualizace dopravního řešení z důvodů:

- celková změna koncepce výškového osazení Domu Služeb o 80cm níže (archeologové, geologické podmínky, statika), která má dopad do celkového řešení zpevněných ploch

- jedná se o kompletní nový návrh, včetně aktualizovaného návrhu řešení a napojení na stávající stav (ulice Masarykova, pošta

- včetně posunu parkovacích stání, doplnění "stanoviště" pro popelnice s průjezdem popelářů a prověření osazení nové opěrky, nebo případně takový variantní návrh, aby opěrka nemusela být navržena

- jednotlivé dotčené přílohy :

25.11.2022

Projektová dokumentace		aktualizace PDPS	
		hod.	cena
A.)	Dopravní řešení		104 000,00 Kč
	- technická zpráva	8	6 400,00 Kč
	- situace (komunikace)	50	40 000,00 Kč
	- výškové řešení + návrh odvodnění	50	40 000,00 Kč
	- vzorové řezy	4	3 200,00 Kč
	- příčné řezy	16	12 800,00 Kč
	- obalové křivky pro svoz odpadu	2	1 600,00 Kč
	- dopravní značení	0	0,00 Kč
	- vytýčení	0	0,00 Kč
B.)	Tisky	6	6 000,00 Kč
C.)	Výkaz výměr	10	8 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH			118 000,00 Kč
DPH	21%		24 780,00 Kč
CELKEM			142 780,00 Kč

S pozdravem

Doručovací adresa: BORA projekt s.r.o.
Veletržní 47
170 00 Praha 7

IČ: 072 44 878

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 297495

