

ODBĚRATEL	IČ 00213730 Nejsme plátcí DPH I	Číslo objednávky 220200/02
Fakturační adresa Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1 601 51 Brno 1 Česká republika	Petr Musil Na Nivách 1364 783 91 Uničov ČESKÁ REPUBLIKA	
Typ organizace Org. složka státu	IČ 74100874	Datum vystavení 02.12.2022 Datum dodání od 05.12.2022 do 16.12.2022 Doprava dodavatelské dispozice Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace



Objednáváme u Vás opravu netěsnosti fasády budovy Katastrálního pracoviště Brno-venkov podle Cenové nabídky ze dne 10. 8. 2022, která je přílohou objednávky.

Na tuto objednávku se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tato objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění podle zákona o registru smluv.

Objednávka č. 220124/02 byla stornována. Došlo ke změně termínu dodání.

Název položky	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Oprava netěsnosti fasády budovy KP Brno-venkov	1.00	72 000.00	72 000.00

Vyřizuje 	Celkem	72 000.00 Kč
Schválil(a) Razítko a podpis		

Uvedená cena je včetně DPH.

Cenová nabídka

<p>ODBĚRATEL IČ 00213730</p> <p><u>Fakturační adresa</u> Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské nám. 1 601 51 Brno 1 Česká republika</p>	<p>ZHOTOVITEL IČ 74100874</p> <p>Petr Musil Na nivách 1364 783 91 Uničov Česká republika</p>		
<p><i>Typ organizace</i> Organizační složka státu</p>	<p>Datum vystavení 10.08.2022 Platnost cenové nabídky 1 měsíce</p>		
<p><i>Cenová nabídka na opravu netěsností fasády budovy Katastrálního pracoviště Brno-venkov v rozsahu 6 vertikálních polí za použití horolezecké techniky.</i></p> <p><u>Rozsah práce:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demontáž a zpětná montáž krycích lišt 2. Demontáž a zpětná montáž vnitřních těsnících lišt 3. Očištění prostoru pod lištami mýdlovou vodou 4. Montáž těsnící butylové Schuco pásky zabraňující vnikání vlhkosti 			
Název položky	Množství MJ	Cena /MJ	Cena celkem včetně DPH
Oprava netěsností fasády budovy KP Brno-venkov (6 vertikálních polí)	6.00	12 000.00	72 000.00
Celkem k fakturaci			72 000.00 Kč
Zpracoval: Ing. Petr Musil			