
ZESA s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
DOPRAVNÍ STAVBY
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mobil

L.B.Schneidera 414/2 
České Budějovice 
37001
IČ: 4B 2D 25 92 
Dič: CZ 48 20 25 92

Č.j.: Vyřizuje : Ing. Lukeš; tel. V Č.Budějovicích dne ; 18.04.2017

Věc ; Projektová dokumentace „Cvklostezka Suchomelská"
Nabídka na vypracování aktualizace DÚR (dle zadání objednatele)

1. Předmět a rozsah zakázky:
Aktualizace DÚR zpracované v roce 2015 - aktualizace dokumentace vyvolaná změnou 
majetkových poměrů na pozemcích dotčených stavbou, zapracování požadavků Stavebního úřadu 
MM Č.Budějovlce:

a) aktualizace a úpravy záborového elaborátu
b) příprava podkladů pro vyhotovení geometrických plánů
c) zapracování požadavků SÚ MM Č.B. vzešlých z nedokončeného územního řízení
d) projednání aktualizace DÚR s objednatelem a sSÚ MM Č.B., aktualizace vyjádření DO, 

zapracování případných dalších připomínek
e) příprava, kompletace a podání nové žádosti o vydání ÚR

2. Nabídková cena:

část cena bez DPH
a) aktualizace a úpravy ZE 7.000,-
b) podklady pro vyhotovení GP 4.500,-

c) zapracování požadavků SÚ MM Č.B. 29.000,-

d) projednání aktualizace, vyjádření DO, zapracování připomínek 12.000,-

e)
příprava, kompletace a podání nové žádosti o vydání ŮR
(bez správních poplatků) 6.000,-

Celkem bez DPH 58.500,.
DPH 21% 12.285,-
Celkem s DPH 70.785,.

10 MM Č.Budějovice 
Ing. Zdeněk Šeda

3. Termíny realizace díla: 05/2017-06/2017

Ing. Radek Lukeš Dlgltilrv* podtpullng. R^ek l ukrl 
tfctum: J017.K.10 1$74:lí +02W

Za ZESA s.r.o. zpracoval: Ing. Radek Lukeš, jednatel společnosti
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