

IO/853/2017 finanční bydl' A A/0' 6734



ZESA s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
DOPRAVNÍ STAVBY

tel :
mobil :
E-mail :

L.B.Schneidera 414 / 2
České Budějovice
370 01

IČ: 48 20 25 92
DIČ: CZ 48 20 25 92

IO MM Č.Budějovice
Ing. Zdeněk Šeda

Č.j.:

Vyřizuje : Ing. Lukeš; tel.:

V Č.Budějovicích dne : 18.04.2017

Věc : Projektová dokumentace „Cyklostezka Suchomelská“

Nabídka na vypracování aktualizace DÚR (dle zadání objednatele)

1. Předmět a rozsah zakázky :

Aktualizace DÚR zpracované v roce 2015 – aktualizace dokumentace vyvolaná změnou majetkových poměrů na pozemcích dotčených stavbou, zapracování požadavků Stavebního úřadu MM Č.Budějovice:

- a) aktualizace a úpravy záborového elaborátu
- b) příprava podkladů pro vyhotovení geometrických plánů
- c) zapracování požadavků SÚ MM Č.B. vzešlých z nedokončeného územního řízení
- d) projednání aktualizace DÚR s objednatelem a s SÚ MM Č.B., aktualizace vyjádření DO, zapracování případných dalších připomínek
- e) příprava, kompletace a podání nové žádosti o vydání ÚR

2. Nabídková cena :

část		cena bez DPH
a)	aktualizace a úpravy ZE	7.000,-
b)	podklady pro vyhotovení GP	4.500,-
c)	zapracování požadavků SÚ MM Č.B.	29.000,-
d)	projednání aktualizace, vyjádření DO, zapracování připomínek	12.000,-
e)	příprava, kompletace a podání nové žádosti o vydání ÚR (bez správních poplatků)	6.000,-
Celkem bez DPH		58.500,-
DPH 21%		12.285,-
Celkem s DPH		70.785,-

3. Termíny realizace díla : 05/2017 – 06/2017

Ing. Radek Lukeš Digitálně podepsal Ing. Radek Lukeš
Datum: 2017.05.10 15:24:19 +0200

Za ZESA s.r.o. zpracoval :

Ing. Radek Lukeš, jednatel společnosti