Cislo objednatele:  155/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstriku:
Bankovni spojeni:

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

CAST A
Obecna ustanoveni

L.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje,

prispévkova organizace

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
|

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vloZzka 988
Komercni banka a.s., Karvina,

Cislo uctu 43-16732791/0100

1) I
2) I
3) I
4) I

(dale jen v casti ,B” objednatel a v ¢asti ,,C” prikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstfiku:
Bankovni spojeni:

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

RYBAK-PROJEKTOVANI STAVEB, spol. s r.o.

Havli¢kova 139/25a, 602 00 Brno
I

253 25680

CZ25325680

Vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 2581
CSOB a.s., Cislo G¢tu 304914661/0300

I
Mobil [

(ddle jen v casti ,,B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” prikaznik)

1.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,ob¢ansky zdkonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzavrena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.
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Cislo objednatele: 155/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajli ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
Udajl smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim uétem
zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/01154 —
rekonstrukce mostu ev. ¢. 01154-2 pies mistni potok pred obci Hréava”

CAsTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace
ll.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (ddle
projektova dokumentace i PD) stavby ,,Silnice 111/01154 — rekonstrukce mostu ev. €.
01154-2 pries mistni potok pred obci Hrcéava” (ddle jen ,stavba“) a projednat ji
s dotéenymi orgdny statni spravy a Ucastniky fizeni (dale jen ,dilo”), a to v souladu se
zadavacimi podminkami, které byly v zadavacim fizeni verejné zakazky ev. ¢islo 155/0I-
PD/22-Za, kterd bezprostfedné predchazela uzavieni této smlouvy.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré ndleZitosti stanovené vyhlaskou
0 Upravé uUzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni véetné
dokladd o vysledcich jedndni s pfisluSnymi orgadny a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky Fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné Gzemni rozhodnuti. Sou¢asti PD ve stupni DUR budou rovné? veskeré
podklady viz zadavaci dokumentace

7 vr

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy, vcetné dokladl o vysledcich jednani
s pfislusSnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a
s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo
byt vydano pravomocné stavebni povoleni.
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Cislo objednatele: 155/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

2.3. Projektovda dokumentace stavby, ktera bude pouzZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti
pfislusnych organli a organizaci povérenych vykonem statni sprdvy a ostatnich
Ucastnikd spravnich fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zaddavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zdkon ¢. 134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektu
a provoznich soubord ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale
bude obsahovat polozkovy rozpocet nakladl stavby, clenény dle jednotlivych

stavebnich objektl a provoznich soubor.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladu
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIiZsi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD
i slozka)

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stdvajicich objekt( a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prizkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prazkum (CD i slozka)

- InZenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)

- Projednani a odsouhlaseni PD v prabéhu zpracovani s organy statni spravy, sprdvci
inZzenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

- Majetkopravni ¢innost v ramci pripravy v¢. pfipadnych vyvlasthovacich fizeni

- Plan BOZP

- Harmonogram vystavby

- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, pripadné URS v&. vystupu v *.xls,
*.xc4)
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Cislo objednatele: 155/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

- 1x vstupni vyrobni vybor (pied zahdjenim projekéni piipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovdna vrozsahu a nalezZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakdzku zaddvanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchdzejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku
¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zdkonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich predpisli, vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymérs upresnénim podle
téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném
znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich ndkladli) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli preddany dokumentace ovérené stavebnim uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢€.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladu)
* xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*_ dwg a zdroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a heocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zdakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisi. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potiebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.
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Cislo objednatele: 155/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

6. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VIl této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dusledka.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplsoblm uzZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisli. Zhotovitel poskytne objednateli také prdvo k udéleni podlicence
v rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobdm,
to vSe s Uzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prazkumy apod. dle odst. 3 €l. lll této smlouvy maximalné do 8 tydnl ode
dne nabyti ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zaddosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo fizeni
(DUR) dle ¢l. 1l. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné zadosti
do 20 tydnl ode dne nabyti uc¢innosti smlouvy,

c) projektovou pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. lll. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy v¢.
dokladu o podani pfrislusné zadosti do 40 tydnl ode dne nabyti pravni moci
rozhodnuti o umisténi stavby. V pfipadé, Ze Uzemni fizeni nebude vyzadovano ci
fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni bude slouc¢eno, bude dokumentace pro
stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. 1. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy v¢. dokladu o podani
prislusné zadosti do 60 tydn( ode dne nabyti Gcinnosti smlouvy

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele a pro
provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 10 tydn(i ode dne
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €. 1l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni urfad v prodleni s vydanim spole¢ného
uzemniho a stavebniho povoleni (oproti terminlm stanovenym platnymi prdavnimi
predpisy). Za prodleni ze strany pfislusSného stavebniho Ufadu se nepovazuje zjisténi
nedostatk( v projektové dokumentaci na strané zhotovitele.

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stfedisko objednatele.

V.
Ptedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli preddano vterminech  uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfeddni a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného stfediska objednatele.
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Cislo zhotovitele:

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd.
O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda
dilo prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostate¢nym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dni od predloZeni pfislusné ¢asti dila v ramci
pfejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokoncéeni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické prdvo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpedi Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a ndsl. obcanského
zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonU (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:
a) v puvodni nebo zpracované i jinak zménéné podobé,
b) vSemi zpUsoby uziti,
c) v uzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav

k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucdsti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzadjemna prdva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, véas a za pouziti postupll, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, tidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych orgdnu statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jedndni tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,
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Cislo objednatele: 155/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

g) postupovat pfi provadeéni dila s odbornou pédi,

h) predkladat objednateli informace o pribéhu praci za kazdy kalendarni mésic, a to
do 5 pracovnich dnl ndsledujictho mésice. Pribéiné informace budou zasilany
elektronicky na e-mailovou adresu vedouciho stfediska prislusného k této zakazce:

I

i) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatec¢né informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazim ucastnik(l zaddvaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Ill odst. 2 bod 2.3 této smlouvy.
PoZadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné
podobé (pfipadné dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich
dnl ode dne doruceni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle
poZadavek na poskytnuti dodatec¢né informace formou pisemného sdéleni
(za pisemné sdéleni se povaZuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

o faxové Cislo:.....covvvuivceceiinnen, , hebo

+ email: NS nebo

. adresu: Havli¢kova 139/25a, 602 00 Brno

3. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skutec¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji
se zhotovitel i objednatel na tyto skutec¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladli, doplnujicich Gdajl, upresnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cenadila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21 % | Cena vcetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
1. cast Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€l. 11, odst. 3 smlouvy)
Prazkumy:

1. cast celkem

2. Cast Dokumentace k zadosti o
vydani rozhodnuti o umisténi
stavby nebo zafizeni (DUR)
(Cl. 1l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)
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Cislo objednatele: 155/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

2. cast celkem

3. cast PD pro stavebni fizeni (DSP)
(€l. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. cast celkem

4.&st | pD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) (cl. lll odst. 2.
bod 2.3 smlouvy)

4, cast celkem

Cena celkem 314 000 65 940 379 940

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).Pfekroceni je moziné rovnéz za predpokladu sjednani
dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni dle této smlouvy nebo ménépraci, a to za
splnéni podminek dle § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni.

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych néakladl na provedeni téch casti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dUsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

a) po predani zaméreni, prazkum( dle €l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy

b) po predani dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti bude uhrazena cena za projektové
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Cislo objednatele: 155/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

dokumentace dle ¢l. 1ll odst. 2 bod 2.1 a 2.2 za druhou a tfeti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst.
1 této smlouvy,

c) po preddani projektové dokumentace dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
treti ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro dhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit ndlezZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (ddle jen ,faktura®). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) Cdislo smlouvy objednatele (155/01-PD/22-Za), IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS — Silnice 111/01154 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 01154-2 pfes mistni potok pred
obci Hré¢ava“”

c) oznaceni banky a cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo Gctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dcislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude ptilohou faktury),

e) l|hGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Lh0ta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu mlzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndleZitost nebo bude
chybné vyuctovdna cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Celd Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z actu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,,Registr
platc DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteé¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

PD, a inZenyrska ¢innost — ,Silnice 111/01154 — rekonstrukce mostu ev.¢. 01154-2 pfes mistni potok pfed obci Hréava“” 9



Cislo objednatele: 155/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

c) bankovni Ucet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfripadné pendlea jiné postihy vymérené

¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH,

tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje
se na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni
pozadavk( za Skody musi byt pred obdobim, kdy kon¢i zaru¢ni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vySe hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku ptipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fFidi prisluSnymi ustanovenimi obcéanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovidd za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatteni potfebnd k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoludcasti 10 tis. K¢.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk(i na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, roc¢ni limity a sublimity plnéni
a vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného pinéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pri
prevzeti.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
ozndmeni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
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jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve IhGté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila bez DPH, s jejimZ pfeddnim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zdaroven
v dUsledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V ptipadé poruseni povinnosti sjednané v &l. VI. odst. 2 pism. f), h) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ bez DPH.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. i) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ bez DPH (viz ¢l. VII odst. 1)
za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZzadavku na
poskytnuti dodatec¢né informace.

6. V pripadé, 7e Urad pro ochranu hospodafské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti b&hem
zaddvaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci zné&j vyplyvajicich vaéi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obc&anskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymadhat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsT C
Vykon inZenyrské ¢innosti
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XIl.
Pfredmét plnéni
1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inzenyrskou ¢innost pro stavbu ,Silnice 111/01154 — rekonstrukce mostu ev.¢. 01154-
2 pres mistni potok pred obci Hrcava“ za ucelem obstarani pravomocnych
rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych, bude mozno
stavbu provést (ddle jen ,inZenyrska Cinnost”). InZenyrskd ¢innost je specifikovana
v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD).

2. V ramci vykonu inZzenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené pIné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona
a souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusSnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
Ucastniky Fizent,

b) Ucast na jedndnich a dalsi ukony v rdmci stavebniho Fizeni.

3. Prikaznik preda pfikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni
se Stitkem ,,stavba povolena” a origindly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti
o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému uradu.

5. Pokud v pribéhu provadéni inzenyrské Ccinnosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpoklddala Zadnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vyvkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecfovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvdlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametrl stavby, dodrzeni Ihdt vystavby, popfipadé dalsSich udajl
a ukazateld,

e) vyjadreni pti pozZadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnoistvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
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g) ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€etné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

i) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

j) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim tGradem.

XIv.
Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. Il odst. 2 této
smlouvy a predat prislusnd rozhodnuti a povoleni ptikazci v terminech dle ¢l. 1V odst. 1.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, ptedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni uUsek pfisluSného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské &innosti Cenabez DPH | DPH21 % | Cena vcetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
UR InZenyrska cinnost pro
zajisténi uzemniho
rozhodnuti
SP InZenyrska cinnost pro

zajisténi stavebniho povoleni

Cena celkem 40 000 8 400 48 400

Spravni poplatky — refakturace bez DPH 16 000 X 16 000

Cena za jedno vyvlastnovaci fizeni

Vykon autorského dozoru (K¢/navstéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé V¢.
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod)
Pozn. kanceldriské prdace

2. V uplaté jsou zahrnuty veskeré ndklady prikaznika nutné nebo uUcelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

PD, a inZenyrska ¢innost — ,Silnice 111/01154 — rekonstrukce mostu ev.¢. 01154-2 pfes mistni potok pfed obci Hréava“ 13



Cislo objednatele: 155/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pripustna a nelze ji prekrocit. (vyjma ¢l. XIll odst. 5).
Pfekroceni vySe Uplaty je moiné pouze za splnéni podminek dle § 222 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

4. Nebude-li nékterd c¢ast plnéni vduasledku sjednanych ménépraci provedena, bude
odmeéna sniZena, a to odectenim veskerych ndkladl na provedeni téch ¢asti pInéni, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Pokud dojde k prodlouZeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouveé se zhotovitelem stavby (napf. na zdkladé uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo,
nebo v dlsledku prodleni zhotovitele stavby) o vice nez 30 dn(, vyhrazuje si prikazce
pravo navysit prikaznikovi odménu za vykon autorského dozoru. NavysSeni odmény se
v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény za vykon autorského dozoru uvedeném
vodst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouZeni doby realizace stavby vUci
pGvodni dobé realizace stavby. Za prodlouZeni doby realizace stavby pfitom neni
povazovano preruseni praci prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve
smlouvé o dilo (napf. vlivem nepfiznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale
prodlouZeni doby realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti pfikaznika dle
této smlouvy. NavysSeni odmény bude vidy pfedem sjedndno dodatkem k této smlouvé.

6. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je ptikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty
v dUsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

7. LhUta platnosti udajl o vykonu autorského dozoru je stanovena na 24 mésict ode dne
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

XVLI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude p¥ikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych

ucelenych ¢&3sti a po predani vSsech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro udhradu uplaty budou faktury, které budou mit ndleZitosti darfiového
dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych ndlezitosti pro darovy
doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy pfikazce, IC piikazce, &islo vefejné zakazky 155/01-PD/22-Za,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Silnice 111/01154 —
rekonstrukce mostu ev.¢. 01154-2 pies mistni potok pfed obci Hréava“

c) oznaceni banky a cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo Uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je pfikaznik povinen o této skuteénosti v souladu s¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,
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e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby ptikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana Uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihaty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Celd Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Ptikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platc DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika uréeny k dhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH”.

Ptikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVILI.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jedndanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. prfedat mu neprodlené zdpis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik nezidcastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, doplnujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ih(ité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Ptikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyni, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokyn0 trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat ptikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
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¢innosti,

c) postupovat pti zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni verejnoprdvnich
organl a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynU prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Ptikaznik se mGzZe odchylit od pokynu ptikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pftikazce a
pokud nemuze véas obdrzet jeho souhlas. V zddném pripadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynU odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fFidi pfisluSnymi ustanovenimi obcéanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Ptikaznik odpovida za Skodu, kterd pfikazci vznikne v dasledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za skodu se povaZzuje i Ujma, kterd ptikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
pfislusnd rozhodnuti a povoleni ve lhaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci  smluvni pokutu ve wvySi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské Cinnosti dle €l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody lze vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho rfadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud wvznikl drivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajicitho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamenda zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
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CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob
z hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,autorsky zdkon“).

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositelll prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
Casti ¢i budou jinym zplisobem plsobit pti pInéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sbh., obcanského zakoniku (dale jen ,,obcansky zdkonik”)
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositellim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, tj. upravit svlj vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho casti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zadné oprdvnéné ndaroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho ¢&3sti
v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy
a zhotoveni stavby na zadkladé dila nebo jeho Casti, a to ke vSsem zpUsobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je c¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly,
Ze vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti oprdvnéni tvorici souéast licence treti osobé
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uZiti dila k ucelu, ke kterému si nechdava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.
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XXII.
Sankce vaéi Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou pfimo nebo nepfimo ani jen z¢asti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv.
individudlni finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne
5.3.2014 o omezujicich opatfenich vic¢i nékterym osobdm, subjektlim a organim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18.5.2006 o
omezujicich opatfenich vi¢i prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich seznamech (dle pfiloh ¢. 1 obou
nafizeni), bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedend povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou
soucinnost pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy, odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajici ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.

XXIIL.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢3sti) nebo inZzenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnu
po doruéeni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvencéni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi ,nejpozdé;ji

do 14 ti dnQ"“.
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4. V pfipadé zaniku zdvazku ztéto smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucdsti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzdjemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zdvazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokonéenim inZzenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemlzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Tato smlouva nabyvd platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zakon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem objednatel.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemzZ objednatel i zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

feditel organizace jednatel

V Ostravé dne: 09.12.2022 V Brné dne: 09.12.2022
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