

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 91622001-1

Stavba: Děčín-Ústřední stavědlo, výměna nouzového osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			124 926,35
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	124 926,35	26 234,53
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	151 160,88
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-1

Stavba: Děčín-Ústřední stavědlo,výměna nouzového osvětlení

Místo: Datum: 28. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		124 926,35	151 160,88
91622001-1	Děčín-Ústřední stavědlo,výměna nouzového osvětlení	124 926,35	151 160,88

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3227568

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8e91ca30-3697-45c2-97cd-82ca310dca2c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2022 14:01:00



1c123221-6708-4c40-8425-19b45c7d7a9c