



D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 16/45A
186 00 Praha 8

Váš dopis zn./ze dne	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
	MHMP 542267/2017	Ing. Vlasta Bryndová /	3. 5. 2017
	OSI/274/03/17	5021	
	Sp. zn.		
	S-MHMP 542267/2017		Počet listů / 5

Věc: **OSI/OBJ/059/17** - stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba,
vypracování jednostupňové dokumentace pro dočasnou staveništní komunikaci

KČ: K-259-375-100

OBJ/OSI/22/03/00064/2017

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karel Prajer,
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:

Ing. Vlasta Bryndová, referentka

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 16/45A
186 00 Praha 8

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

Zapsán/Registrován u:
Městského soudu v Praze

Spis. značka: oddíl B, vložka 8111

Zastoupený:

Ing. Karlem Janochem
předsedou představenstva

objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění: vypracování jednostupňové dokumentace pro dočasnou staveništní komunikaci

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

II. DOBA PLNĚNÍ

Od: ihned od předání všech podkladů Do: 3 týdnů od obdržení objednávky

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	95 000,00 Kč
DPH	19 950,00 Kč
Cena včetně DPH	114 950,00 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením Kč)**
- **číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění v termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.


OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojnásobném vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne **3. 5. 2017**

Za objednatele:



Ing. Karel Prajer
ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B

KOPIE

OSI/03/427/17

BR4



MHMP07V08UV

B

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podlažní – Mariánské nám. 2 Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP	9970.PP/2017
DORUČENO DNE: 17-05-2017	KONTROLA RTG
Počet listů dokumentu: Počet listinných příloh: 10 Počet a druh nelistinných příloh: 0 Identifikační údaje zpracovatele: /1/	

Odbor strategických investic MHMP
 Ing. Vlasta Bryndová
 Mariánské nám. 2
 110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 542267/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OSI/OBJ/059/17** ze dne **3.5.2017** na: **stavbu č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba, vypracování jednostupňové dokumentace pro dočasnou staveništní komunikaci**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**
 Sídlo: Sokolovská 16/45A
 IČO: 26760312
 DIČ: CZ26760312 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění
 Bankovní spojení: ČSOB, 581094323/ 0300
 Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Karel Janoch**

V Praze

Datum: 15.5.2017

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Odbor strategických investic	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP	
DORUČENO DNE: 18-05-2017	
Počet listů dokumentu: Počet listinných příloh: Počet a druh nelistinných příloh: Převzal:	Počet listů příloh: /1/

Ing. Karel Janoch, předseda představenstva
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

d plus
 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
 SOKOLOVSKÁ 16/45
 186 00 PRAHA 8