
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 02PT-007420

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Bankovní spojení: ........ 
​.........​.........​...........​......................... 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: EKOLA group,s.r.o 
Adresa: Mistrovská 4, 108 00 Praha 10 
IČO: 63981378 
DIČ: CZ63981378
Kontaktní osoba:.​.......​............​............ 
​...​.........​.............​......................................

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: .......​..........​........​...........​..............................​......​.......​.......​......

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním 
převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel 
neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této 
objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. 
Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami 
jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje 
souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku 
vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. 
Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně 
práv a povinností z něj vyplývajících.
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Objednáváme u Vás:

D0 stavba 511 Běchovice - dálnice D1 - Spolupráce při vypořádání žalobních bodů proti 
územnímu rozhodnutí (oblast životní prostředí)

Předmětem díla je spolupráce s ŘSD a advokátní kanceláří při vypořádání žalobních bodů v 
oblasti životního prostředí a procesu EIA, které byly vzneseny k územnímu rozhodnutí 
záměru „D0 511 Běchovice -  dálnice D1“, konkrétně vybraných bodů žaloby č. 35-46; č. 72­
120 a č. 143-170 proti rozhodnutí žalovaného č. j. KUJCK 42152/2021 ze dne 15. 6. 2022 a 
rozhodnutí Úřadu městské části Praha 22 č. j. P22 7892/2020 OV 04 ze dne 30. 7. 2020.

Vypořádání bude sloužit jako odborný podklad pro objednatele a právního zástupce pro 
formulaci žalobní repliky.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Do 4 týdnů od účinnosti objednávky, nejpozději však do 31.12.2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 194 220,- / 235 006,20,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele .............................
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací

V Praze dne
Digitálně podepsal 
​.......​............​.............. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
06.12.2022 08:43:00

.......​............​..............

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stránka 2 z 2



Oceněný soupis prací

DO stavba 511 Běchovice - dálnice D l Spolupráce při vypořádání žalobních bodů proti územnímu rozhodnutí 
___________________________________ (oblast životní prostředí)___________________________________

P o p i s  č i n n o s t i  -  n á k l a d ů P o č e t  J e d n o t k a  S a z b a / j e d .  C e l k e m  K č  b e z  D P H

V y p o ř á d á n í  v y b r a n ý c h  ž a l o b n í c h  b o d ů  k ú z e m n í m u  ř í z e n í  ( o b l a s t  ž iv o t n i  p r o s t ř e d í )

Ú č a s t  n a  j e d n á n í c h ,  s p o l u p r á c e  s e  z a d a v a t e l e m ,  p r o j e k t a n t e m ,  p r á v n ím  z á s t u p c e m

K a r t o g r a f i e  a r e p r o g r a f i c k é  p r á c e  -  o d e v z d á  n í v  e l e k t r o n i c k é  p o d o b ě

C E L K E M Kč bez DPH

C E L K E M Kč bez DPH 

DPH 21 %

194 220,00 Kč

40 786,20 Kč

C E L K E M  K čs  DPH 235 006,20 Kč


