

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice  
 Číslo smlouvy: S 640 054 200 21  
 Číslo objednávky: 2/3/54

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 28.02.2023	Heřmanův Městec	odstranění stavědla č. 1	0	není	jednorázová		733 114,86
<b>Celková cena</b>							<b>733 114,86</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2067  
Stavba: Heřmanův Městec - odstranění stavědla č. 1\_v. II

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 02.12.2022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>733 114,86</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>153 954,12</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>887 068,98</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2067

**Stavba:** Heřmanův Městec - odstranění stavědla č. 1\_v. II

Místo: Datum: 02.12.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**733 114,86**

2022/3/2/2

Heřmanův Městec - odstranění stavědla č. 1\_v. II

067

733 114,86

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Heřmanův Městec - odstranění stavědla č. 1\_v. II**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.12.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**733 114,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**733 114,86**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Heřmanův Městec - odstranění stavědla č. 1\_v. II

Místo:

Datum: 02.12.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

733 114,86

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	181951111	Úprava pláně v horně třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	30,000		0,00
2	K	182351023	Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	30,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,750		0,00
4	K	962032641	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,375		0,00
5	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,375		0,00
6	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	5,063		0,00
7	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	3,200		0,00
8	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	0,720		0,00
9	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	12,000		0,00
10	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	2,000		0,00
11	K	9 001	Úprava a zakončení stavající silnoproude elektroinstalace do doplněného pilířku	kpl	1,000		0,00
12	K	9 002	Úprava a zakončení vnitřní slaboproudé instalace do doplněného pilířku	kpl	1,000		0,00
13	K	9 003	Doplnění stávajících plastových pilířků pro zakončení silno a slaboproudé elektroinstalace do prostoru po zrušeném stavědle	kpl	2,000		0,00
14	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním	m3	58,875		0,00
15	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	3,375		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
16	K	997 01	vyklizení odvoz a likvidace komunálního odpadu ve stavbě	kpl	1,000		0,00
17	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	151,711		0,00
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	151,711		0,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 123,954		0,00
20	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	151,711		0,00
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	151,711		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
22	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	40,000		0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
23	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	15,500		0,00
24	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	7,500		0,00
25	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	7,500		0,00
26	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
27	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	6 134,852		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
28	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	6 134,852		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3229435

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0f501541-8db2-4f66-b339-6427311834f3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.12.2022 08:12:02



e2a07e7a-81d2-4050-a7b1-07f8f1de7779