

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2335

Stavba: Moravany - výroba a montáž přístřešků nade dvěma rozvodny a vstupu do TNS

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.12.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				85 937,97
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		18 046,97
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		103 984,94
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2335

Stavba: Moravany - výroba a montáž přístřešků nade dveřmi rozvodny a vstupu do TNS

Místo: Datum: 05.12.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

85 937,97

01 stavebni

85 937,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravany - výroba a montáž přístřešků nade dveřmi rozvodny a vstupu do TNS

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.12.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 937,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 937,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravany - výroba a montáž přístřešků nade dveřmi rozvodny a vstupu do TNS

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 05.12.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 937,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	3,000		0,00
2	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000		0,00
3	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	3,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
4	K	767893128	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z plechu rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus	3,000		0,00
5	M	28319031R1	Dodávka atypické samonosné stříšky nad dveře rozvodny	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: stříška vchodová , rám z ocelových profilů, kritina z vlnitého plechu - rám ocelový z profilů - spojení s konstrukcí zábradlí svárem - střešní kritina vlnitý plech - oplechování				
6	M	28315013R2	Dodávka atypické samonosné stříšky nad dveře rozvodny	kus	2,000		0,00
P			Poznámka k položce: stříška vchodová , rám z ocelových profilů, kritina z vlnitého plechu - rám ocelový z profilů - spojení s konstrukcí zábradlí svárem - střešní kritina vlnitý plech - oplechování				
7	M	28319029	kotvicí sada pro vchodové stříšky, 1x chemická kotva 300ml, 4x závitová tyč M8 - délka 160mm, 4x plastové sítko, 2x mixér	balení	3,000		0,00
8	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	608,675		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
9	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,230		0,00
10	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,230		0,00
11	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,230		0,00
12	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,230		0,00
13	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,230		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
14	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	710,231		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
15	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	710,231		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3229409

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a49c5d88-1cdd-419c-82d6-223e6239e4fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.12.2022 08:08:06



a12f7de1-0848-4493-a969-fe067949718b