

Cenová nabídka

Oprava bytu : Ve Střešovičkách 1990/55, byt č.36

Lokalita:

Praha 6

Zhotovitel:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracováno dne:

28.11.2022

| P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem bez DPH |
|------|---|-----|----------|-----------|----------------------|
| 1 | Oprava vápen.omítek vč.mat. sádra, uniflot, akrylátový tmel. (dva pracovníci) | hod | 28,00 | | |
| 2 | Zakrytí ploch (olepení oken, dveří, topení , zárubní atd.) | hod | 4,00 | | |
| 3 | Zakrývací materiál (fólie, pásky) | kpl | 1,00 | | |
| 4 | Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu | hod | 5,00 | | |
| 5 | Penetrace podkladu univerzální Primalex, 1x | m2 | 176,20 | | |
| 6 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 176,20 | | |
| 7 | Nátěr zárubní vč. mat. | ks | 6,00 | | |
| 8 | Nátěr radiátorů vč.mat. | ks | 3,00 | | |
| 9 | Lokální oprava dveří vč.nátěru | hod | 4,00 | | |
| 10 | Demontáž a zpětná montáž kuch.linky | hod | 2,00 | | |
| 11 | Demontáž PVC | m2 | 46,30 | | |
| 12 | Broušení betonové podlahy | m2 | 46,30 | | |
| 13 | Penetrace podkladu pod litím stěrky | m2 | 46,30 | | |
| 14 | Samonivelační stěrka | m2 | 46,30 | | |
| 15 | Podlahovina PVC AMBIENTE zátěžové | m2 | 53,00 | | |
| 16 | Lepení pásů povlakových | m2 | 46,30 | | |
| 17 | Lišty PVC vč.montáže | bm | 50,00 | | |
| 18 | Dřez kuchyňský + sifon | ks | 1,00 | | |
| 19 | Montáž dřezu a sifonu | hod | 1,50 | | |
| 20 | Pracovní deska | bm | 2,20 | | |
| 21 | Montáž pracovní desky vč. úprav | hod | 2,00 | | |
| 22 | Doplnění bočnic a soklů kuch.linky vč.mat. | kpl | 1,00 | | |
| 23 | Hliníkové okrajové lišty | ks | 2,00 | | |
| 24 | Těsnící lišty | bm | 1,32 | | |
| 25 | Montáž lišt | hod | 0,50 | | |
| 26 | Roháček umyvadlový SCHELL | ks | 5,00 | | |
| 27 | Roháček pračkový SCHELL | ks | 1,00 | | |
| 28 | Montáž roháčku | hod | 1,50 | | |
| 29 | Baterie dřezová | ks | 1,00 | | |
| 30 | Baterie vanová ZINA vč. sprchového setu | ks | 1,00 | | |
| 31 | Baterie umyvadlová ZINA + klik klak | ks | 1,00 | | |
| 32 | Montáž baterií | hod | 2,50 | | |
| 33 | Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze | ks | 1,00 | | |
| 34 | Montáž prkénka | hod | 0,50 | | |
| 35 | Dotazení spojů (zásuvky) | hod | 2,00 | | |
| 36 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1,00 | | |
| 37 | Přesun hmot | hod | 7,00 | | |
| 38 | Doprava a nákup materiálu | hod | 7,00 | | |
| 39 | Celkový úklid vč. úklidových prostředků | hod | 9,00 | | |
| | CELKEM bez DPH | | | | 137 250,50 Kč |