



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07EU-000625

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky: **293/22 - I/20 úprava odvodnění Bečov + úklid skládky Depo exit 146**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Sociální podnik znevýhodněných  
pracovníků s.r.o.  
Hamerská 69/15, 360 01 Březová  
IČO: 14411610  
DIČ: CZ 14411610  
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** silnice I/20 v km staničení 20 a dálnice D6 v km staničení 146

**Kontaktní osoba Objednatele:** ██████████

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve

znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

### **Objednáváme u Vás:**

úpravu odvodnění v Bečově a úklid depa na exitu 146 na dálnici D6.

### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Zahájení plnění: ode dne účinnosti Objednávky – předpoklad 12/2022

Ukončení plnění: 30. 03. 2023

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 135217,34/163612,88**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

████████████████████

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

████████████████████  
████████████████████  
Digitálně podepsal  
████████████████████  
Datum: 2022.12.08  
20:07:33 +01'00'

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace Díla**

Předmětem plnění této Objednávky je úprava odvodnění v Bečově a úklid depa na exitu 146 na dálnici D6.

#### **Požadavky:**

Bude provedena úprava odvodnění silnice I/20 v Bečově, dle zjednodušené PD.

Bude proveden úklid nepořádku na depu dálnice D6 v exitu 146 – budou odstraněny poškozené sloupky a odpad z úklidu sil. I. třídy, bude proveden úklid poklopů, včetně dodání palet.

#### **Ostatní:**

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy.

Na stavbě bude veden stavební deník.

Dopravní opatření na I/20 spojené se stavebními pracemi bude v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu vydané KUKK pro daný rok, s Technologickým postupem pro provádění přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD ČR, Technologickým postupem pro letní údržbu dálnic a rychlostních silnic ve správě ŘSD ČR a příkazem GŘ ŘSD – Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy, včetně dodatků (technolog. postupy viz internet. stránky [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) sekce Technické předpisy, kapitola PPK . Prokázání jakosti výrobků bude provedeno podle zákona č. 22/1997 a souvisejících nařízeních vlády. Výrobky musí být schváleny v příručce jakosti – viz Metodický pokyn MD – [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz). Zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací.

#### **Termín plnění:**

zahájení plnění: ode dne účinnosti Objednávky – předpoklad 12/2022

ukončení plnění: 30. 03. 2023

**Záruka:** 24 měsíců

#### **Platební podmínky:**

Fakturace bude jednorázová po dokončení díla.

**Příloha č. 2**

**Položkový rozpis ceny**

Digitálně podepsal: 

Datum: 11.12.2022 19:02:00 +01:00

### Rozpočet - úprava odvodnění Bečov

| D                 |   | HSV                                       | Práce a dodávky HSV   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| D                 |   | 1   | Zemní práce   |   |   |   |   |
| 1                 | K | 121151103                                 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2                 | K | 132151101                                 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3                 | K | 162751117                                 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VV                |   | 3,5-2,5+5                                 |   | ■ |   |   |   |
| 4                 | K | 171201221                                 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                           | t | ■ | ■ | ■ |
| VV                |   | 6*1,6                                     |   | ■ |   |   |   |
| 5                 | K | 174251101                                 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VV                |   | 4,8*0,8*1,3                               |   | ■ |   |   |   |
| 6                 | M | 58343959                                  | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63  | t | ■ | ■ | ■ |
| 7                 | K | 181152302                                 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8                 | K | 181351113                                 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně              | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9                 | K | 181411131                                 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                              | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10                | M | 00572410                                  | osivo směs travní parková   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VV                |   | 25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |   | ■ |   |   |   |
| D                 |   | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |   |   |   |   |
| 11                | K | 919726122                                 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                        | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12                | K | 935111211                                 | Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm                          | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13                | M | 59227723                                  | žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm                           | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VV                |   | 22*3 'Přepočtené koeficientem množství    |   | ■ |   |   |   |
| D                 |   | 998                                       | Přesun hmot   |   |   |   |   |
| 14                | K | 998225111                                 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                | t | ■ | ■ | ■ |
| 15                |   |   | Doprava šterky 48 x 50 km   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16                |   |   | Doprava žlabů 1 x 50 km   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 17                |   |   | Šterk frakce 0,8  | t | ■ | ■ | ■ |
| 18                |   |   | Doprava osob a materiálu  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Celkem            |   |   |   | ■ |   |   |   |
| DPH 21 %          |   |   |   | ■ |   |   |   |
| Celkem včetně DPH |   |   |   | ■ |   |   |   |

### Rozpočet - úklid DEPO exit 146 Březová

| popis                                      | m.j. | množství | cena     |               |
|--|------|----------|----------|---------------|
|  |      |          | jednotka | celkem        |
| Nájezd osob a strojů na stavbu             | ■    | ■        | ■        | ■             |
| Stěhování a přesuny poklopů na palety      | I    | ■        | ■        | ■             |
| Uklid deponie/plasty a pod/                | ■    | ■        | ■        | ■             |
| Uložení materiálu na skládku               | I    | ■        | ■        | ■             |
| Doprava a odvoz materiálu do 30 km         | I    | ■        | ■        | ■             |
| Uklid listí vyfoukáním,zametením a odvozem | ■    | ■        | ■        | ■             |
| Dodání palet                               | ■    | ■        | ■        | ■             |
| Celkem                                     |      |          |          | ■             |
| DPH 21 %                                   |      |          |          | ■             |
| Celkem včetně DPH                          |      |          |          | ■             |
| Celkem                                     |      |          |          | 135 217,34 Kč |
| DPH 21 %                                   |      |          |          | 28 395,64 Kč  |
| Celkem včetně DPH                          |      |          |          | 163 612,98 Kč |

Digitálně podepsal: [redacted]  
 Datum: 11.12.2022 19:01:29 +01:00

[redacted] Digitálně podepsal  
[redacted]  
 Datum: 2022.12.08  
 20:53:51 +01'00'