

SMLOUVA O DÍLO

Podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu o dílo:

Smluvní strany:

1. na straně jedné:

MĚSTO ZBIROH

jednající starostou města

Masarykovo nám. 112

338 08 ZBIROH

IČO: 00259225

dále jen „objednatel”

2. na straně druhé:

LESOSPOL Zbiroh s.r.o.,

se sídlem Zbiroh, Švabínská ul. 605,

zastoupena jednatelem

IČO: 45351147

zapsán v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C., vl. 2360

dále jen „zhotovitel”

Oddíl 1. Předmět díla

1.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provádět zimní údržbu komunikací, dle jeho pokynů.

1.2. Dílo, tedy sjednané práce, budou provedeny tak, aby na nemovitostech a pozemcích docházelo k co nejmenším škodám, k odstranění případných škod je nutno činit bezprostředně potřebná opatření.

1.3. Podrobný rozsah díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

1.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, a že jsou mu známy veškeré technické a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

1.6. Zhotovitel a objednatel mohou po vzájemné dohodě měnit rozsah díla a to s ohledem na možnost zajištění dílčích částí zimní údržby svépomocí objednatelem.

1.7. Místo plnění : Město Zbiroh, obce Přisednice, Třebnuška, Jablečno, Chotětín.

1.8. Hlavní priority při odstranění závad ve sjízdnosti silnic v k.ú. Zbiroh jsou uvedeny v Plánu zimní údržby místních komunikací města Zbiroh včetně příloh. V pořadí priorit následují obce Přisednice, Třebnuška, Jablečno a Chotětín.

Oddíl 2. Termíny

2.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla po podpisu této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli **do 30.4.2023**. Konečný termín plnění je možno prodloužit z důvodů nepříznivých klimatických podmínek.

Oddíl 3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo ve výši :

LESOSPOL Zbiroh s.r.o.

UKT JOHN DEERE + radlice zadní šíře 3m, rozmetadlo RCW 2 850,- Kč/hod.

UKT JOHN DEERE + čelní nakladač 850,- Kč/hod.

Bagr CASE - 580 SR 800,- Kč/hod.

Třebnuška – Vácha Jan

UKT Zetor 7245 + radlice zadní šíře 3 m 650,- Kč/hod.

V případě nutnosti a rychlosti údržby komunikací při sněhové kalamitě a náledí je možné změnit techniku a místo provedení prací, maximálně však za ceny výše uvedené.

3.2. Konečná výše ceny díla bude stanovena s odkazem na ust. § 2625 občanského zákoníku dle skutečného rozsahu práce a její hodnotu na základě rozpisu skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen zástupci obou smluvních stran.

Oddíl 4. Platební podmínky

4.1. Úhrada plateb bude prováděna následujícím způsobem: zhotovitel bude fakturovat po provedení práce vždy na konci měsíce.

4.2. Faktura musí obsahovat náležitosti dle §28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto náležitostí je objednatel oprávněn fakturu do data její splatnosti vrátit zhotoviteli.

4.3. Faktury budou objednatelem uhrazeny do 14ti dnů ode dne doručení. Platba je uskutečněna dnem odeslání z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

4.4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn, po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, odečíst tuto částku z faktury zhotovitele.

4.5. V případě, že zhotoviteli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn, po předchozím písemném oznámení objednateli, tuto částku fakturovat zvlášť.

Oddíl 5. Závazky zhotovitele

5.1. Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně a ostatními rozhodnutími správních orgánů.

5.2. Zhotovitel sám organizuje a koordinuje svoje práce na provádění díla.

5.3. Zhotovitel je povinen chovat se tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele a přijmout všechna potřebná opatření, aby k takovému poškození nedošlo.

5.4. Zhotovitel odpovídá dle platných předpisů za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to i vůči třetím osobám, ledaže prokáže, že škodu nezavinil.

5.5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal.

Oddíl 6. Závazky objednatele

6.1. Objednatel předá mapové podklady zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

Oddíl 7. Způsob provádění díla

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Oddíl 8. Osoby oprávněné

8.1. K jednání za objednatele jsou pověřeni tyto pracovníci :

8.2. K jednání za zhotovitele jsou pověřeni tyto pracovníci :

Oddíl 9. Změna smlouvy

9.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do **30.4.2023**. Smluvní vztah podle této smlouvy končí, nestanoví-li zákon nebo touto smlouvou stanoveno jinak:

- dohodou účastníků
- uplynutím sjednané doby
- odstoupením od smlouvy dle oddílu 11 této smlouvy

Oddíl 10. Vyšší moc

10.1. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku nepředvídatelných událostí mimořádné povahy a neobvyklé podoby (živelné pohromy, válka, generální stávka a podobně), které v době uzavření smlouvy obě smluvní strany nemohly předvídat.

10.2. Smluvní strana, u které vznikla nemožnost plnit smluvní závazky v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti. V oznámení musí uvést údaje o vzniku a povaze okolností a jejich možných následcích.

Oddíl 11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Od této smlouvy lze odstoupit jen z důvodů dále uvedených.

11.2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel nesplní bez zavinění zhotovitele povinnosti uvedené v této smlouvě a to do jednoho měsíce poté, co byl na neplnění těchto povinností zhotovitelem písemně upozorněn.

11.3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bez zavinění objednatele nezahájí práce k provedení díla ve lhůtě uvedené v bodu 2.1., v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi.

11.4. Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci specifikované v oddílu 10. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran využít svého práva od smlouvy odstoupit, musí tuto skutečnost písemně oznámit druhé straně nejpozději do 14 dnů poté, co zjistila důvody, které ji k odstoupení od smlouvy vedly, jinak právo odstoupit od smlouvy zaniká.

11.5. Oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy poté, co jí byla doručena zpráva, že již byla splněna povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od smlouvy.

11.6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

11.7. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká ne od počátku, ale okamžikem doručení projevu vůle strany odstoupit. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody.

Oddíl 12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z toho 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy:

- mapové podklady komunikací - příloha č.. 1
- plán zimní údržby místních komunikací - město Zbiroh - příloha č. 2

12.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna na internetu (tzn. například na internetových stránkách obce nebo na příslušném portálu veřejné správy). Ustanovení smlouvy obsahující obchodní tajemství a údaje, které jsou chráněny předpisy na ochranu osobních údajů, budou před zveřejněním anonymizovány.

12.4. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Zbiroh usnesením č. 341/2022 ze dne 22.11.2022.

12.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy a svým podpisem uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četly v plném rozsahu a jsou s nimi srozuměny a schvalují je.

12.6. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Zbiroze dne 24.11.2022

starosta města Zbiroh

LESOSPOL Zbiroh s.r.o.

