
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

16.06.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 1 014 449,04 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 135 859,71 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 67 728,53 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 218 037,28 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 22 955 928,60 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 24 173 965,88

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 5 076 532,84

Cena s DPH 29 250 498,72

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

24 173 965,88

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA

Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví

Dodávka a montáž vnitřního vestavěného zařízení II

   

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá   
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