KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Re'koristru'kce l_JFat'iu pro technickou normalizaci, metrologii a JKSO
statni zkusebnictvi
Nazev objektu Zména specifikace nakladniho vytahu ECO
Misto
ICO DIC
Objednatel Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a sta
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpocet Cislo Dne Cz-CPV
01.04.2022 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpocétové naklady v CZK
Zakladni rozp. naklady B Dopliikové naklady Naklady na umisténi stavby
HSV  |Dodavky 39 426,50 | 8 |Prace preséas 0,00 [13|Zzafizeni stavenisté 0,00
Montaz 161 528,23 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 Projektové prace 0,00
3 |PSV  |Dodavky 36 271,97 | 10 |Kulturni pamatka 0,00 | 15|Uzemni vlivy 0,00
Montaz 22 712,31 |11 0,00 Provozni vlivy 0,00
5|"M" |Dodavky 0,00 Jiné VRN 0,00
Montaz 0,00 VRN z rozpoétu 0,00
ZRN (F. 1-6) 259 939,00 | 12|DN (F. 8-11) 9|VRN (F. 13-18) 0,00
HZS 236 760,00 | 21|Kompl. ¢innost 0,00 [22|Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 496 699,00
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 496 699,00 104 306,79
Cena s DPH 601 005,80
Pripocty a odpocty
Dodé zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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