
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

01.04.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 39 426,50 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 161 528,23 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 36 271,97 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 22 712,31 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 259 939,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 236 760,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 496 699,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 104 306,79

Cena s DPH 601 005,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

496 699,00

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA

Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví

Změna specifikace nákladního výtahu

   

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá   
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