
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1. 4. 2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 78 445,10 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 1 589 176,66 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 350 226,94 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž -152 441,46 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 865 407,23 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 44 597 729,29 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 46 463 136,53

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 9 757 258,67

Cena s DPH 56 220 395,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví   
JKSO

EČO

Místo

IČO

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá   

   

   

   

CZ-CPV

0,00

46 463 136,53

CZ-CPA

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   
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