



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 9674/22/KSUS/KLT/MOT
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-623/22

4roads s.r.o.
Slunná 541 27
162 00 Praha

datum: 9. 12. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-3221/00066001/2022

Název: III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – aktualizace PD

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – aktualizace PD		1,00	83 490,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 69 000,00

Celková částka s DPH: 83 490,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Zpracování PD ve stupni PDPS, jde o aktualizaci dokončené PDPS pro akci „III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic“. Aktualizace spočívá v etapizaci stavby, kdy bude zpracována PDPS na I. etapu dokumentace, tato etapa bude připravena pro možnou realizaci ve spolupráci s obcí Hřebeč ve stavební sezoně 2023.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jan
Semerád

Digitálně podepsal
Jan Semerád
Datum: 2022.12.13
09:36:33 +01'00'

Karel Motal


Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Komunikace Hřebeč CN I etapa.pdf
ZÁPIS_koo schůzka 14.10.2022.pdf

Karel
Motal



Digitálně
podepsal Karel
Motal
Datum:
2022.12.13
08:38:24 +01'00'

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – aktualizace PD	CMS Fialka		1,00	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč	83 490,00 Kč	31. 1. 2022

