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SO-01 Oprava kanalizace DN 150 PVC KG

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 16,90 112,50 1 901,25

16,90

2 113107143R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm m2 244,50

3 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 88,50

4 115101301.1 Zřízení čerpací jímky soub 1,00 800,00 800,00

5 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 150,00

6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 8,97 329,00 2 951,13

8,97

7 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 35,88 867,00 31 107,96

42,90

-7,02

8 151811113R00 Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.2,92m kus 4,00 1 405,00 5 620,00

9 151812113R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1m, hl.2,92m den 4,00 2 266,00 9 064,00

10 151813113R00 Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.2,92m kus 4,00 1 401,00 5 604,00

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 35,88 105,00 3 767,40

12 162207112.1 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 17,94 87,60 1 571,54

17,94

13 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 35,88 87,60 3 143,09

35,88

14 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 17,94 106,50 1 910,61

17,94

15 171201201R00 Uložení sypaniny na meziskládce m3 35,88 14,60 523,85

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 27,53 138,00 3 799,08

27,53

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním kameniva 

frakce 4-8 mm m3 6,79 322,00 2 186,51

7,02

-0,23

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 440,00

19 583418034 Kamenivo drcené frakce  8/32 B Olomoucký kraj polovina 

výměry zásypu T 26,59 537,80 14 302,04

26,59

Celkem za 1 Zemní práce 88 252,46

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
20 451572111RK7 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj 

Olomoucký m3 1,56 998,00 1 556,88

1,56

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 556,88

Díl: 5 Komunikace
21 564752111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm m2 16,90 210,00 3 549,00

16,90

22 564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 16,90 476,00 8 044,40

16,90

Celkem za 5 Komunikace 11 593,40

Díl: 8 Trubní vedení

13,0*1,2*0,1

Zásyp po niveletu komunikace tl.15 cm, která bude odtěžena:13,0*1,3

před pokládkou asfaltové vrstvy:

13,0*1,3

Výkop-obsyp-lože:35,88-6,7904-1,56

Obsyp kanaliazčního potrubí:13,0*1,2*0,45

Odpočet objemu potrubí:(0,075*0,075)*3,14*-13,0

50%  zásypu kamenivem drceným fr.8-32:(27,5296/2)*1,932

50%  zásypu původním výkopkem:

17,94

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oprava kanalizace DN 150 PVC KG

13,0*1,3

Zajistí VaK :0

Zajistí VaK:0

Zajistí VaK:

20% výkopu:35,88*0,25

13,0*1,2*2,75

Odpočet konstrukce vozovky:-(13,0*1,2*0,45)

z meziskádky zpět do zásypu:35,88/2

na meziskládku:35,88
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SO-01 Oprava kanalizace DN 150 PVC KG

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oprava kanalizace DN 150 PVC KG

23 1111 Oprava potrubí střešního svodu DN 110 v dl. 2m vč.napojení 

na stávající šachtu soub 1,00 900,00 900,00

24 8711111 Napojení stávající nebo nové UV na šachtu v délce 1,5m 

vč.utěsnění a propojení soub 1,00 1 500,00 1 500,00

25 871111101R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm m 13,00 158,00 2 054,00

26 89594111 Demontáž stávající uliční vpusti vč.poklopu a potrubí ks 1,00 800,00 800,00

1,00

27 895941111R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální kus 1,00 1 173,00 1 173,00

28 899623161R00 Napojení potrubí DN 150 do st.šachet betonování 

LAMPOCEM soub 2,00 850,00 1 700,00

2,00

29 28611260.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 1,00 249,90 249,90

30 28611261.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 kus 4,00 781,71 3 126,84

31 59223819.A Vpusť uliční betonová sestava kus 1,00 2 227,07 2 227,07

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 13 730,81

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
32 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 104,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci

Díl: 96 Bourání konstrukcí
33 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 13,00 103,50 1 345,50

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 1 345,50

Díl: 97 Prorážení otvorů
34 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 102,00

35 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 9,30

36 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 440,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
37 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 19,18 355,00 6 809,01

19,18

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 809,01

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
38 979083111R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m t 7,58 236,20 1 790,16

6,76

0,82

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 790,16

19,1803

Konstrukce vozovky kamenivo drcené-na meziskládku do dvora:6,76

Potrubí vybourané z výkopu-na meziskládku do dvora:0,819

Zajistí VaK:0

Stávající UV musí být odstraněna a znovu zřízena případně:

nahrazena novou UV s použitím stávající mříže s rámem:1

Obetonování v místě napojení potrubí PVC na stávající šachty:

soubor:2

Sestava uliční vpusti (dno, středový díl, horní díl, vysovnávací 

prstenec):1
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