

**Městská část Praha 9**  
**Sokolovská 14/324**  
**Praha 9 – Vysočany**  
**180 49 Praha**  
**IČ: 00063894**  
**DIČ: CZ00063894**  
**zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.**  
**U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9**

Č.j. 48/22/Ja

Datum: 13.12.2022

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

**Milan Knobla**  
**Pštrossova 207/1**  
**110 00 Praha 1**  
**IČ: 74988379**

### **Věc: objednávka**

Dle odsouhlasené cenové nabídky u Vás objednááme opravu bytu č. 19, ul. Sokolovská 570, Praha 9.

Cena: 498.456,- Kč bez DPH

Termín : r. 2022

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.  
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9  
IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894  
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.  
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

|          |  |  |  |  |  |  |                   |
|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Objekt:  | Rekonstrukce bytu 2+kk                     |  |  |  |  |  |                   |
| Místo:   | Sokolovská 570. Praha 9 - Vysočany         |  |  |  |  |  |                   |
| Uchazeč: | Milan Knoblaue                             |  |  |  |  |  |                   |
|          | <b>REKAPITULACE</b>                        |  |  |  |  |  |                   |
|          | <b>Architektonicko-stavební část</b>       |  |  |  |  |  | <b>354 793 Kč</b> |
| 3        | Svislé a kompierní konstrukce              |  |  |  |  |  | 8 781 Kč          |
| 61       | Úpravy povrchů vnitřní                     |  |  |  |  |  | 68 579 Kč         |
| 64       | Výplně otvorů                              |  |  |  |  |  | 26 350 Kč         |
| 96       | Bourání konstrukcí a povrchů               |  |  |  |  |  | 60 528 Kč         |
| 97       | Ostatní konstrukce a práce                 |  |  |  |  |  | 6 370 Kč          |
| 998      | Přesun hmot                                |  |  |  |  |  | 38 648 Kč         |
| 766      | Konstrukce truhlářské                      |  |  |  |  |  | 4 194 Kč          |
| 771      | Podlahy z dlaždic a obklady (koupelna, WC) |  |  |  |  |  | 24 293 Kč         |
| 776      | Podlahy povlakové                          |  |  |  |  |  | 59 221 Kč         |
| 781      | Obklady keramické                          |  |  |  |  |  | 43 580 Kč         |
| 782      | Malby a natěry                             |  |  |  |  |  | 9 631 Kč          |
| 783      | Nátěry                                     |  |  |  |  |  | 4 668 Kč          |
|          | <b>TZB a ELEKTRO</b>                       |  |  |  |  |  | <b>143 663 Kč</b> |
| KAN      | Kanalizace                                 |  |  |  |  |  | 4 766 Kč          |
| VOD      | Vodovod                                    |  |  |  |  |  | 9 092 Kč          |
| ZP       | Zafizovační předměty                       |  |  |  |  |  | 17 614 Kč         |
| PLYN     | Plynovod                                   |  |  |  |  |  | 37 914 Kč         |
| VZT      | Vzduchotechnika                            |  |  |  |  |  | 0 Kč              |
| EL       | Elektroinstalace                           |  |  |  |  |  | 74 277 Kč         |
|          | <b>CENA CELKEM bez DPH</b>                 |  |  |  |  |  | <b>498 456 Kč</b> |
|          | <b>DPH 15%</b>                             |  |  |  |  |  | <b>74 768 Kč</b>  |
|          | <b>CENA CELKEM s DPH</b>                   |  |  |  |  |  | <b>573 224 Kč</b> |