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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A
AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“),

(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Město Žatec

se sídlem: nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:
Tel/fax:
E-mail:

- ve věcech technických:
Tel:
E-mail:
Mobil:

Tel:
E-mail:

Bankovní spojení: pobočka Žatec
Číslo účtu:
IČO: 00265781
DIČ: CZ00265781
ID datové schránky: q7ebuu4

(„Objednatel“)

a

(2) MACH + IDEA s. r. o.

se sídlem: Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 171 70 117

DIČ: CZ 171 70 117

zastoupený:
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bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. No. C 366687

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor pro
projekt „Sportovní hala v Žatci““ („Stavba“ nebo „Projekt“), a proto zahájil v souladu s § 143 a
násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), soutěž o návrh;

(B) Dne 20. 12. 2021 došlo k uveřejnění Oznámení o soutěži o návrh ve Věstníku veřejných zakázek,
a to pod evidenčním číslem zakázky Z2021-047347. Tato soutěž byla uveřejněna pod názvem
„Sportovní hala v Žatci“. Výsledky soutěže o návrh pak byly ve Věstníku veřejných zakázek
uveřejněny dne 23. 5. 2022 („Soutěž o návrh“);

(C) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž o
návrh („JŘBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele; obsah
této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran;

(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 1.1 (Předmět
Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále rovněž na základě
soutěžních podmínek Soutěže o návrh a soutěžního návrhu Zhotovitele;

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou cenu;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli
zejména:

a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována v
článku 2 této Smlouvy;

b) inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení
tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3 této Smlouvy;

c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4 této Smlouvy;

d) komplexní zajištění EIA (tzn. posuzování vlivu na životní prostředí) – tato činnost bude dílčím
předmětem Smlouvy pouze v případě, bude-li to vyžadováno třetími osobami, resp.
stanoveno příslušným právním předpisem;

e) spolupráci při výběru zhotovitele stavby;

f) ostatní dílčí plnění

- zpracování projektu interiéru (návrh interiéru);
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- provedení nezbytných průzkumů a měření (činnosti jsou součástí přípravy projektové 
dokumentace); 

- zajištění polohopisného a výškopisného zaměření území pro účely stavby, včetně 
zaměření okolního terénu (činnosti jsou součástí přípravy projektové dokumentace); 

- zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich ověření, 

- provedení inženýrsko – geologického průzkumu (včetně radonového průzkumu), 
(činnosti jsou součástí přípravy projektové dokumentace); 

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

- zpracování dopravní studie (řešení) napojení na silnici II třídy, včetně inženýringu; 

- zpracování dokumentace terénních a sadových úprav; 

- zpracování uživatelské knihy místností. 

- případně poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při projednávání žádosti o 
dotaci s poskytovatelem dotace. 

Bližší popis činností dle bodů (d) až (f) shora je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (Cenu) tak, jak je blíže 
specifikována v článku 7 této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provést archeologický 
průzkum. 

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze na úvaze 
Objednatele, a tudíž nemusí být k její realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere na vědomí, že každá 
část plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě písemného pokynu 
Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí části (např. stupně 
projektové dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny 
(nákladů). 

Jestliže došlo k předání části plnění a navazuje-li na ni další následná část plnění, může Zhotovitel 
písemně požádat Objednatele o sdělení zda, a případně kdy Objednatel udělí písemný pokyn k 
provedení této následné části plnění. Objednatel se zavazuje sdělení podle předchozí věty 
poskytnout Zhotoviteli ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné žádosti Objednatele. 

Jestliže došlo k předání části plnění a navazuje-li na ni další následná část plnění, udělí Objednatel 
Zhotoviteli písemný pokyn k provedení této následné části plnění ve lhůtě 30 dnů od předání 
předchozí části plnění, nebo Zhotoviteli sdělí zda, a případně kdy tento pokyn udělí. Dostane-li 
se Objednatel podle předchozí věty do prodlení, je Zhotovitel oprávněn požadovat po 
Objednateli úhradu nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti s přípravou na provedení 
následné části plnění, a které v souvislosti s tímto prodlením vznikly, nejvýše však náklady 
vynaložené v době do 45 dnů od předání předchozí části plnění (mobilizační doba). 
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1.2 Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí
všech souvisejících služeb tak, aby výsledná Stavba byla navržena a následně zhotovena s
důrazem na nejnovější poznatky výstavby a provozu sportovních staveb a aby Stavba mohla být
užívána za optimálních provozních nákladů.

1.3 Komunikace

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí,
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle jejich
charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo
doporučenou poštou oproti doručence.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána
nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedeným v této
Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti (5) pracovních dnů;
sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce
neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost
odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit
na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:

1.3.1 v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem;
nebo

1.3.2 v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo

1.3.3 v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení
doručeno elektronickými prostředky.

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

1.4 Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.5 Zástupci Stran

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupce Objednatele:

Jméno:
Adresa pro doručování:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „Zástupce objednatele“).

(b) Zástupce Zhotovitele:

Jméno:
Adresa pro doručování:

Telefon:
E-mail:
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(dále jen „Zástupce zhotovitele“).

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, s
výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a
Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele
Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto
činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé Straně
nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.

1.6 Další klíčové osoby na straně Zhotovitele

Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobně podílet
na plnění předmětu Smlouvy:

(a)Hlavní architekt:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Hlavní architekt:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Hlavní architekt:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Hlavní architekt:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Hlavní architekt:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

(b)Hlavní inženýr:

Jméno:
Telefon:
E-mail:
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Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu, a to pouze 
osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele, který však nemůže být bezdůvodně odepřen. 

 2  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 

2.1  Projektová dokumentace 
Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
(„Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění („Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a v souladu s dalšími relevantními právními 
předpisy. 
Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu architektonického návrhu zpracovaného 
Zhotovitelem v rámci Soutěže o návrh a nabídce Zhotovitele podané v JŘBU a s přihlédnutím k 
Připomínkám zadavatele k soutěžnímu návrhu. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části 
díla s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit projektovou dokumentaci pro 
Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem („Projektová dokumentace”). 
Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat skutečnost, že se jedná o sportovní 
stavbu, a dále rovněž danou lokalitu, tzn., musí plně respektovat místo realizace Stavby a 
konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu díla dostatečným 
způsobem seznámí. 

Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována v následujících 
stupních: 

a) dopracování návrhu Stavby; 

b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou a doplněná o stavební program a propočet investičních nákladů („Dokumentace 
pro územní řízení“ nebo „DÚR“); 

c) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního povolení 
pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu („Dokumentace pro 
vydání stavebního povolení” nebo „DSP“) doplněná o propočet projektanta; 

d) návrh interiéru a Dokumentace pro provádění interiéru 

e) dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 
Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace pro 
provádění Stavby” nebo „DPS“); tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován v 
podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, především bude obsahovat i soupis 
dodávek a stavebních prací, odhad provozních výdajů Stavby a slepý rozpočet pro zadávací 
řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným právním předpisům a 
Standardům Objednatele. DPS bude rovněž obsahovat i koordinační výkresy venkovních 
inženýrských sítí (v měřítku 1:200) a koordinační výkresy vnitřních rozvodů a instalací (v 
měřítku 1:50). Součástí tohoto stupně dokumentace budou i výkresy a výztuže 
železobetonových částí stavby. Projektová dokumentace bude vyjma .PDF, .DOCX a .XLSX 
odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN, přičemž dokumentace bude obsahovat 
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koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, orientovaných v S-JTSK; 
dokumentace bude rovněž obsahovat geodetické zaměření, které bude sloužit jako podklad 
pro zhotovitele stavby. 

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a 
dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí. 

2.2  Dodržení maximální výše požadovaných investic 
Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet a kontrolní 
rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou investici ve stanoveném 
rozsahu a její celková maximální výše na Stavbu nebyla vyšší než 286.000.000 Kč bez DPH na 
stavbu sportovní haly a 26.600.000 Kč bez DPH na venkovní prostory. 

Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je v odůvodněných 
případech možné, musí však být předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem. 

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 
tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími 
součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem (včetně vestavěného 
nábytku a dalších předmětů vnitřního vybavení). Stavba zahrnuje v souladu se Stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy část stavební (stavební objekty – stavební díla) a část 
technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební části budou tvořit 
stavební díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní celky a soubory. Pro 
realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně materiálů, 
konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako jejich součást 
zabudují nebo zamontují. 

Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace provést kontrolní 
propočet nákladů a doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady Stavby; v každém 
stupni projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní propočet nákladů 
příslušné části/objektu. 

2.3  Dopracování návrhu Stavby 
Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou 
(2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .PDF, 
.DOCX, .XLSX) na CD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh Stavby, který byl Zhotovitelem 
předložen v Soutěži o návrh („Dopracovaný návrh“). Dopracovaný návrh bude Objednateli 
předložen ke kontrole a schválení do 150 dnů po podpisu Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn požadovat úpravy Dopracovaného návrhu. Zhotovitel Dopracovaný 
návrh upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravený 
Dopracovaný návrh ve stejném shora uvedeném počtu vyhotovení, a to ve lhůtě 30 dnů od 
žádosti Objednatele o úpravu Dopracovaného návrhu. 

V odůvodněných případech je prodloužení lhůty k úpravě Dopracovaného návrhu možné, musí 
však být předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem. 

2.4  Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 
Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních 
a v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) 
vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních nákladů 
Stavby ke kontrole a schválení do 90 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s 
prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat její 
úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DÚR, Zhotovitel příslušnou část DÚR upraví 
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v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke 
schválení upravenou DÚR. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v 
šesti (6) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě 
na CD ve dvou (2) vyhotoveních (odborný odhad investičních nákladů Stavby ve formátu .XLSX a 
.XML). Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných územních rozhodnutí pro Stavbu 
(resp. její části) bez zbytečného odkladu a zajistit, aby územní rozhodnutí byla vydána nejpozději 
do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí činností dle tohoto článku. Do 
této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba provedení úprav 
Zhotovitelem. 

2.5  Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví a 
poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě 
na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DSP včetně 
kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX a .XML) ke kontrole a schválení do 150 dnů 
od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. 
Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 
úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu s pokyny Objednatele 
(zpravidla ve lhůtě do 20 dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP. Finální výstup 
(čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních (při 
zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních 
(kontrolní položkový rozpočet ve formátu .XLSX a .XML XC4). 
Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných stavebních povolení pro Stavbu (resp. 
její části) bez zbytečného odkladu a zajistit, aby stavební povolení byla vydána nejpozději do 180 
dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku 
(„Lhůta pro vydání Stavebního povolení“). Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování 
předané DSP u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem. 

2.6  Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 
Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, 
.DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového 
rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .XLSX a .XML) ke kontrole a schválení tak, aby její finální 
znění odevzdal Objednateli do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s 
prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její 
úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DPS upraví v 
souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 30 dnů) a poskytne Objednateli ke schválení 
upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do ve lhůtě nezbytně nutné 
pro zapracování Objednatelem požadovaných změn od obdržení takové žádosti. 

Zhotovitel předá Objednateli do 210 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s 
prováděním prací dle tohoto článku čistopis DPS v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) 
ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu a 
slepého rozpočtu ve formátu .XLSX a .XML XC4). 

2.7  Návrh interiéru a Dokumentace pro provádění interiéru (DPI) 
Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou 
(2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .PDF, 
.DOCX, .XLSX) na CD ve dvou (2) vyhotoveních návrh interiéru („DPI“). DPI bude Objednateli 
předložen ke kontrole a schválení do 90 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
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s prováděním činností směřujících ke zpracování DPI. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí a 
nikoliv zásadní úpravy DPI. Zhotovitel DPI upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne 
Objednateli ke schválení upravený DPI ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to ve 
lhůtě do 30 dnů. 

2.8  Schválení Projektové dokumentace Objednatelem 
Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20) 
dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace 
musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla 
celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy, a to v sídle objednatele. 

2.9  Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 
Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto článku 
2 Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu a v odůvodněných případech prodloužit, a to 
bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně 
Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt nemusí 
mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis 
z kontrolního dne. 

2.10 Kontrolní dny 
Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené v článku 1.1 
této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude obsahovat 
veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. Harmonogram bude 
obsahovat minimálně následující milníky: 

a) termín uzavření objektové skladby projektu (stavebních objektů, provozních souborů); 

b) termín uzavření provozně – dispozičního řešení stavby; 

c) termín dodání slepých výkresů pro práci poddodavatelů; 

d) termín uzavření koncepce technického řešení; 

e) termín předání údajů o nárocích na elektrickou energii; 

f) termín předání podkladů pro připojení technických zařízení na měření a regulaci; 

g) termín předání podkladů pro zpracování propočtů a rozpočtů; 

h) termín předání tabulek místností, tj. parametrů tepelné pohody a nároků na větrání 
místností. 

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem odsouhlaseného 
harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele. Na kontrolních dnech bude zástupce 
Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na Projektu a schvalovat části Stavby. 
Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci 
Projektu. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo 
technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně 
Projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle 
pokynů Objednatele, s výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn by byl v rozporu s platnými 
předpisy, normami aj., jehož naplnění by bránilo možnosti realizace Stavby. Odsouhlasení části 
Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu 
díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na 
pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla. 

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, 
přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 
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Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení ze 
strany Objednatele. 

2.11 Vady Projektové Dokumentace 
Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti 
a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby 
dle této Projektové dokumentace, včetně garance výše investice nepřesahující celkovou 
maximální výši stanovenou v článku 2.2 této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost celého 
svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V 
případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli 
požadovat náhradu skutečně způsobené prokazatelné škody, včetně dodatečně vynaložených 
vícenákladů na realizaci Stavby, v jejichž důsledku cena stavby překročí garantovanou výši 
investice, vzniklé Objednateli na základě takového vadného plnění, nejvýše však do částky 
odpovídající výši Ceny dílčího plnění.   

Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat 
odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné 
písemnou formou. 

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od 
protokolárního předání každé dílčí části Projektové dokumentace, s výjimkou Dokumentace pro 
provádění Stavby, kde je záruční doba stanovená na 5 let od okamžiku uvedení Stavby do 
provozu. 

2.12 Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní 
dokumenty 

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež nepožívá 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, úhradou příslušné části 
Projektové dokumentace dle článku 7 této Smlouvy. 

Uhrazením ceny dílčího plnění za vydání stavebního povolení dle článku 7 této Smlouvy a dle 
Přílohy č. 2 této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli ke každé dílčí části Projektové 
dokumentace nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, 
užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také 
jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů a dat 
vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat 
a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav 
a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Odměna za toto právo je již zahrnuta v celkové 
Ceně a Zhotovitel toto právo uděluje na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, 
která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Stavby. 
Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po uhrazení příslušné 
části Projektové dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat 
a v souladu s § 11 odst. 3 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a 
úpravy) do Projektové dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto 
Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na 
neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost. 
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2.13 Vlastnická práva třetích osob 
Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže v 
souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na 
Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z 
titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele 
na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti 
němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku je nepravdivé, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně 
kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad 
pro Objednatele taková práva obstaral; v tom případě může Objednatel odstoupit od této 
Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, 
pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20) dnů. Tím 
nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody. 

 3  SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 
 

3.1. Součástí činností dle bodů 2.4, 2.5 a 2.6 shora (zpracování DÚR, DSP a DPS) je i provádění tzv. 
inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni dokumentací. Tyto činnosti jsou 
zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7 dále.   

3.2. Územní rozhodnutí a stavební povolení 
Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání 
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby pro získání povolení”). Zhotovitel 
zejména, nikoli však výlučně: 

3.2.1. připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení; 

3.2.2. obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní 
samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné 
dokumenty nutné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení; 

3.2.3. bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, neurčí-li Objednatel jinak; 

3.2.4. upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle 
podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní 
správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele; všechny požadavky Objednatele 
zapracuje do Dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr, specifikací 
materiálů atd.; 

3.2.5. bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

3.2.6. převezme originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení a 
předá jej Objednateli. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR a DSP upravenou ve smyslu 
těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2 této Smlouvy. Pokud Objednatel 
o úpravy DÚR a DSP požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele 
a za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné v 
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souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní 
správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle 
Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele v souladu s článkem 
2.9.shora o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro 
každou úpravu samostatně dohodou Objednatele a Zhotovitele. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
pokud prokáže, že územní rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání 
územního rozhodnutí či stavebního povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo 
dotčených správních orgánů v rámci územního či stavebního řízení, které Zhotovitel přímo ani 
nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se 
požadované územní rozhodnutí či stavební povolení vydává, odvolal, ve všech uvedených 
případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou 
a zejména dle pokynů Objednatele. 

3.3. Proces posouzení vlivů na životní prostředí (zjišťovací řízení – EIA) 
Bude-li to vyžadováno příslušnými předpisy, zákony nebo vyhláškami, Zhotovitel Objednateli 
poskytne plnění spočívající ve zhotovení kompletních podkladů a vykonání všech souvisejících 
činností s cílem získání souhlasného stanoviska příslušných orgánů v rámci procesu posouzení  
vlivů na životní prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje získat souhlasné stanovisko nejpozději do podání žádosti o vydání ÚR. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním EIA, pokud prokáže, že EIA nebylo vydáno ve lhůtě pro 
vydání EIA z důvodu prodlení na straně dotčených správních orgánů, či jiných třetích subjektu v 
rámci procesu posuzovaní vlivu na životní prostředí, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, 
nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované EIA 
vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval 
v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

3.4. Konzultace s účastníky řízení 
V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním a stavebním řízení 
(příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání 
územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění 
předmětu této Smlouvy. 

 4  AUTORSKÝ DOZOR 
 

4.1. Vymezení Autorského dozoru 
Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor“), které zahrnují: 

i. kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu 
zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a 
stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními 
předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní 
dokumentaci; 

ii. kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 
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iii. schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování do 
Projektové dokumentace; 

iv. přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení 
zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu 
realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 

v. poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu; 

vi. účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát týdně; 

vii. účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem; 

viii. výkon činností Autorského dozoru minimálně jedenkrát týdně; 

ix. kontrola jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných dodatečných prací a služeb 
(víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem Stavby. Pokud jednotkové ceny 
nebudou uvedeny v rozpočtu zhotovitele Stavby, pak Zhotovitel posoudí jejich výši a rozsah 
vzhledem k cenám obvyklým nebo vzhledem k cenám jednotkovým dle ÚRS; 

x. součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle článku 4.4 níže; 

xi. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí 
dokumentaci; 

xii. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; a 

xiii. spolupráce s odpovědným geodetem Projektu. 

4.2. Zahájení Autorského dozoru 
Provádění Autorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních prací zhotovitelem 
Stavby. 

4.3. Ukončení Autorského dozoru 
Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. až po 
odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném kolaudačním 
rozhodnutí. 

4.4. Úkony při výběru zhotovitele Stavby 
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době od 
předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli zejm. 
poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ 
(zejm. zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a 
souvisejícím dokumentům), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany 
Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. Zhotovitel dále Objednateli 
poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především v otázkách výkazů výměr a 
jednotkovým cenám. 

 5  VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

5.1 Poskytnutí výchozích podkladů 
Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do 
pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na kterých 
má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky nezbytné 
pro provedení Stavby („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu této 
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Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je 
Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání 
takových dokumentů Objednatelem. 
V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné lhůty.   

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu. 

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 

5.2  Podklady 
Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli 
za účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy, mají pouze informativní povahu. Zhotovitel je 
povinen zajistit veškeré nezbytné průzkumy, studie (dopravy, hluku apod.) a obstarat si na vlastní 
náklady veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla, např. geodetické 
zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů pozemku, geologický, hydrogeologický, 
stavebně-technický a příp. radonový průzkum, mapové podklady („Podklady“). 

Objednatel poskytne Zhotoviteli ve věci Podkladů maximální potřebnou součinnost. 

5.3  Archeologický průzkum 
Bez ohledu na článek 5.2 shora, Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického 
průzkumu a ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) s archeologickým průzkumem 
související. 

5.4  Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 
Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

 

5.5  Poskytnutí plných mocí 
Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 
moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel 
poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové 
plné moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem. 

5.6  Poskytnutí součinnosti 
Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a 
řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru. Zhotovitel není 
odpovědný za prodlení z důvodu nečinnosti nebo nedostatečné součinnosti Objednatele. 

 

 6  VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 
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6.1  Odborná péče 
Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými a 
požárními normami, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN), bez 
ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a 
etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá povolení, 
licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu 
Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel 
opomněl učinit. Výjimkou jsou poplatky správcům technických sítí za připojení objektu. 

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, 
i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele. 

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré Podklady dle článku 5.2 shora mají pouze informativní 
povahu. Zhotovitel je povinen si za účelem řádného a tedy bezchybného plnění díla zajistit na 
své náklady veškeré relevantní dokumenty, resp. ověřit správnost a aktuálnost Podkladů a 
souvisejících průzkumů. Žádný následný odkaz na chybnost či neaktuálnost Podkladů tak nebude 
ze strany Objednatele akceptován a Zhotovitel nebude oprávněn na Objednatele přenášet 
odpovědnost za řádné zajištění podkladů. 

6.2  Pokyny Objednatele 
Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat 
Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel 
je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 
odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že 
Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o 
případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele není možné, může 
Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední 
ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 
Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) dnů na to písemně upozornit 
Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. 

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do 10 dnů, neurčí-li 
Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení ceny za 
poskytované služby. 

6.3  Spolupráce 
Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a 
průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních 
prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 
provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 
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Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu 
poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění 
Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 
nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce 
Stran. 

6.4  Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně 
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení 
Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který 
umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné 
a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další 
činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí. 

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

6.5  Poddodavatelé 
Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 
za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. 

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale 
je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, 
nedohodnou-li se Strany jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy 
seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, 
včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel vykonávat. V 
průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 
předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/jméno 
poddodavatele/poddodavatelů pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných 
platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové 
jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) 
pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na 
provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

6.6  Povinnost mlčenlivosti 
Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o 
bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 



 

  18 / 31 

zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 
informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 
ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo 
platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla. 

6.7  Povinnost profesního jednání 
Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve 
vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli ze 
shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem 
k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a 
nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 
osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v 
rozsahu, jak určí Objednatel. 

6.8 Zhotovitel je povinen ve všech svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o 
akci a investičním záměru, jehož je tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou 
Registrací akce a následně v souladu s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto 
údaje Zhotoviteli poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé 
aktualizaci těchto údajů. 

6.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je 
Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích. 

 7  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

7.1  Cena 
Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, 
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uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 19.409.099 Kč bez DPH („Cena”), 
a to v následujícím členění: 
Celková maximální Cena bez DPH:  19.409.099 Kč 
Sazba DPH:    21% Kč 
Celková maximální Cena včetně DPH: 23.485.010 Kč. 
(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.) 

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. 
Od celkové maximální Ceny bude odečten honorář ve výši 700.000,- Kč, který byl Zhotoviteli 
vyplacen na základě předcházející architektonické soutěže o návrh. 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností 
se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých 
v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 
Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních 
poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou 
zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo správcům sítí. 

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s 
provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) 
nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 

7.2  Další platby zahrnuté do Ceny 
Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno 
uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních a 
při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel. Celková cena zahrnuje i 
cenu za poskytnutí licence dle odstavce 2.12. 

7.3  Platební podmínky 
Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a) shora po řádném 
předání výstupu na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného 
výstupu, resp. části Projektové dokumentace, Objednatelem). 

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 1.1 písm. b), d), f) shora 
po řádném vykonání předmětných činností a předání jednotlivých výstupů a stupňů Projektové 
dokumentace na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj. zejména po nabytí právních 
mocí správních rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí vyžadována). 

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. e) shora na základě jedné 
dílčí faktury vystavené Zhotovitelem; Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu po výběru 
nejvhodnějšího dodavatele na generálního zhotovitele Stavby. 

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1 písm. c) shora bude 
Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této Smlouvy 
průběžně čtvrtletně ve výši uvedené v platebním kalendáři (viz dále), a to na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel 
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oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského 
dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad, údaje o investiční akci dle článku 6.8 shora a také samostatně určenou částku 
DPH. Investiční a neinvestiční prostředky budou fakturovány zvlášť. Faktura bude splatná ve lhůtě 
třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých 
korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, 
posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená 
Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový 
doklad, bude obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými vadami, je Objednatel oprávněn 
ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění 
údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti, co do 
počtu dnů nikoli kratší než doba původní, počíná běžet znovu doručením opravené či nově 
vystavené bezvadné faktury. 

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 
doručeny nejpozději pátý (5.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k 
uskutečnění plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky z 
bankovního účtu Objednatele. Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je 
uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů („ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a 
DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V 
souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění 
rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, 
kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH 
v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude 
objednatel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a 
souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve 
výši rovnající se výši odvedené DPH. 

7.4 Inflační doložka 
Zhotovitel je oprávněn každoročně upravit výši dosud nefakturovaných položek honoráře o 
průměrnou roční míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem, pokud vzroste o výše než 
5% a do maximální výše 10% a to vždy k prvnímu lednu předmětného roku, i zpětně, v případě, 
že míra inflace stanovená Českým statistickým úřadem bude známa k pozdějšímu datu 
předmětného roku, nejdříve však od prvního ledna roku následujícího. Zvýšení na základě 
Inflační doložky je Zhotovitel povinen Objednateli oznámit a odůvodnit. Po schválení 
v příslušném orgánu města (rada nebo v zastupitelstvo města) uzavřou smluvní strany dodatek 
k této smlouvě. 

 8  SMLUVNÍ POKUTY 
 

8.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace nebo s poskytnutím Služeb 
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ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z příslušné Ceny (bez DPH) dílčího plnění za každý den prodlení. 

8.2 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 
územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání územního rozhodnutí 
nebo stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli vedle smluvních pokut dle článku 8.1 
této Smlouvy rovněž smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny (bez DPH) za příslušnou část inženýrské 
činnosti za každý den prodlení. 

8.3 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.4 této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. Objednatel však 
musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel porušil stanovené 
povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti Zhotovitele může 
být Objednatelem udělena pokuta. 

8.4 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 4.1 odst. vi., vii. a viii. této Smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. 
Ustanovení tohoto bodu se neuplatní, jestliže Zhotovitel prokáže, že k porušení některé 
povinností stanovené v článku 4.1 odst. vi., vii. a viii. této Smlouvy došlo z důvodu zásahu vyšší 
moci nebo z důvodu nemoci. 

8.5 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 této Smlouvy (Poddodavatelé) 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. 

8.6 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů 
se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem 
písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení. 

8.7 Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního 
rozpočtu (resp. ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele 
dle předchozího článku, a v takovém případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu smluvního 
úroku z prodlení. O opoždění s uvolněním finančních prostředků ze státního rozpočtu je 
Objednatel povinen Zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tom 
Objednatel dozví. V případě dle tohoto ustanovení bude Objednatelem faktura uhrazena ve lhůtě 
do 30 dnů od uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch Objednatele. 

8.8 Smluvní strany se dohodly, že navýšení ceny Stavby z důvodu podstatné vady Projektové 
dokumentace se považuje za škodu vzniklou na straně Objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje 
nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu vady 
Projektové dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel není povinen tuto škodu uhradit, 
pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou 
lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. Chybějící položka ve výkazu výměr se za škodu pro účely 
tohoto článku 8.8 Smlouvy a této smluvní pokuty nepovažuje, avšak Zhotovitel se pro případ 
takové chybějící položky zavazuje uhradit 5 % Ceny (bez DPH) takové chybějící položky. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý 
prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 6.7 této 
Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody. 

8.10 V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
Stavby z titulu vady nebo vad v projektové dokumentaci a výkazu výměr vypracovaných 
Zhotovitelem o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodloužení nad rámec takto 
stanovené lhůty. Ustanovení tohoto bodu se neuplatní, jestliže Zhotovitel prokáže, že k 
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prodloužení lhůty došlo z důvodu zásahu vyšší moci nebo z důvodu nemoci. 

8.11 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8 jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena 
povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této Smlouvy. 
Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani 
jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou 
se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených 
smluvních pokut za toto porušení. 

 9  ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 
 

9.1  Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu 
Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a 
Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od 
Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, 
poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se odškodnit 
Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není 
dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani 
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo 
Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

9.2  Vyloučení odpovědnosti 
Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro 
získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky: 

9.2.1 prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, 
které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné 
jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

9.2.2 délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

9.2.3 okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud 
to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 
následků působení vyšší moci nese Zhotovitel. 

9.3  Pojištění 
Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu 
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného 
plnění nejméně 10 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 
případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně 
pojistný certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem 
spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) byla Zhotovitelem 
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předložena Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti 
vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. 
Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, 
avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení 
Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci 
pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou 
dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně a včas 
prodlužována nebo obnovována. 

 10  UKONČENÍ SMLOUVY 
 

10.1 Důvody ukončení 
Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy. 

10.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

10.2.1 Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k 
nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů;   

10.2.2 Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy; 

10.2.3 Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo 

10.2.4 nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou 
osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; nebo (v) 
Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování předmětu 
Smlouvy. 

10.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

10.3.1 Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7 této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k 
nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

10.3.2 Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je 
uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí 
být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí 
obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli. 
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10.4 Způsob odstoupení 
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno. 

10.5 Cena při ukončení Smlouvy 
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele, 
poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace, Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane 
konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči 
Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude 
mít právo na zaplacení těch částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které 
nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru 
pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení 
poskytování Autorského dozoru dle článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. 
Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které Objednatel utrpěl, 
a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude 
Objednatelem proti splatné části Ceny započítána. 
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro 
získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty 
práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za 
předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby. 

10.6 Součinnost Zhotovitele 
V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá Objednateli 
veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by 
měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel 
zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem 
v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno 
převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či 
dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela 
nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů od data 
ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel 
splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně 
Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými 
závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb 
platných v daném místě a čase. 

10.7 Porušení závazku Zhotovitele 
Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů od 
doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 
prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě 
právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. 
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10.8 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 
Jestliže Objednatel řádně uhradil Zhotoviteli cenu za veškerá již poskytnutá plnění z této Smlouvy, 
je ve všech případech ukončení Smlouvy oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další práce na 
Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru bez 
jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data 
účinnosti ukončení této Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 
ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, 
a to včetně výstupů původní Soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JŘBU. 

 11  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

11.1 Postoupení 
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

11.2 Rozhodné právo 
Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle ZZVZ. 

11.3 Úplná dohoda Stran 
Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu a 
nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání 
Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

11.4 Obchodní tajemství 
Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

 

11.5 Evidence smluv 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její 
platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň 
v souladu s právními předpisy uveřejněna na profilu zadavatele (příp. V registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění). Zveřejnění v registru smluv 
provede Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu. 
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11.6 Změny a dodatky 
Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí 
být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné 
zadávání (ZZVZ). 

11.7 Oddělitelnost 
Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V 
takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením. 

11.8 Řešení sporů 
Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně 
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele. 

11.9 Změna okolností 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 
nepoměr v právech a povinnostech Stran. 

11.10 Převzetí nebezpečí změny okolností 
Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

11.11 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 
Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 
Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení § 
2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku. 
Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 
Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny). 

11.12 Neposkytnutí součinnosti 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě 
neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté 
Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. 

11.13 Obchodní zvyklosti 
Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 
odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti tak nemají 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

11.14 Změna formy podnikání 
Objednatel připouští, aby Zhotovitel v průběhu zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo po 
uzavření této Smlouvy, pokud svůj závod (podnik) zahrnující i tuto Smlouvu převede do nové 
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entity (která bude smluvní Stranou této Smlouvy), změnil formu podnikání. Takováto změna v 
osobě Zhotovitele (dodavatele) je možná, neboť je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti 
s přeměnou dodavatele, převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel 
splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 

11.15 Seznam příloh 
1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace; 

2) Nabídková cena dle jednotlivých činností; 

Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

11.16  Vyhotovení 
Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení této Smlouvy. 

11.17  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu 
přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

11.18  Tato smlouva byla schválena Radou města Žatce dne 24. 10. 2022 usnesením č. 771/22. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Žatci dne …………… V                       dne …………… 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

Ing. Radim Laibl 

starosta města Žatce 
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Příloha č. 1 – Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace a 
Územní studie 

 

 Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bude 
zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, v platném znění; 

 

 Projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení bude zpracována v rozsahu 
stanoveném přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění; 

 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v souladu s pravomocným 
stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v 
platném znění, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

 Všechny stupně všech dokumentací budou respektovat souhrn standardů pro projektování a 
realizaci staveb Objednatele vyplývajících z platných předpisů, provozu a údržby technických 
zařízení. 
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Příloha č. 2 – Nabídková cena dle jednotlivých činností 

 

  Rozdělení ceny 
Okamžik a případná výše 
fakturace (není-li v těle 
Smlouvy uvedeno jinak) 

předpokládan
é procentuální 

rozdělení 

celková cena dílčího 
plnění bez DPH  

a) 
dodání Dopracovaného 

návrhu Stavby 

30 % ceny po 
protokolárním předání 

konceptu 

16 % 3.105.460 Kč 

30 % po dodání 
dopracované studie, 
resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 

40 % ceny po 
protokolárním předání 

čistopisu, tedy po 
předání a odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

b1) 

dodání Dokumentace pro 
územní řízení řádně 

odsouhlasené příslušným 
správním úřadem   

30 % ceny po 
protokolárním předání 

konceptu 

 12 % 2.329.050 Kč 

30 % ceny po 
protokolárním předání 

hrubopisu, tedy po 
předání výstupu k 

připomínkám 
Objednateli 

40 % ceny po 
protokolárním předání 

čistopisu, tedy po 
předání a odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

b2) 
inženýrská činnost pro 

zajištění pravomocného 
rozhodnutí o umístění stavby 

30 % ceny po projednání 
dokumentace s úřady 

2,5 % 485.250 Kč 

30 % ceny po vydání ÚR 

40 % ceny po nabytí 
právní moci rozhodnutí 

c1) 
dodání Dokumentace pro 

vydání stavebního povolení 
(včetně propočtu projektanta) 

30 % ceny po 
protokolárním předání 

konceptu 

16 % 3.105.460 Kč 
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řádně odsouhlasené 
příslušným správním úřadem 

30 % ceny po 
protokolárním předání 

hrubopisu, tedy po 
předání výstupu k 

připomínkám 
Objednateli 

40 % ceny po 
protokolárním předání 

čistopisu, tedy po 
předání a odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

c2) 
inženýrská činnost pro 

zajištění pravomocného 
Stavebního povolení 

30 % ceny po projednání 
dokumentace s úřady 

2 % 388.190 Kč 

30 % ceny po vydání SP 

40 % ceny po nabytí 
právní moci rozhodnutí 

d1) 
Studie interiéru + 

orientačního systému 

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem 

3 %  582.279 Kč 

d2) 
Projekt interiéru + orientační 

systém 

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem 

5 %  970.455 Kč 

e) 

dodání Dokumentace pro 
provádění Stavby a 

Dokumentace pro provádění 
interiéru (včetně výkazu 

výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu) 

30 % ceny po 
protokolárním předání 

konceptu 

30 % 5.822.730 Kč 

30 % ceny po 
protokolárním předání 

hrubopisu, tedy po 
předání výstupu k 

připomínkám 
Objednateli 

40 % ceny po 
protokolárním předání 

čistopisu, tedy po 
předání a odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

f) Autorský dozor měsíčně   8,5 % 1.649.740 Kč 

g) komplexní zajištění EIA 
30 % ceny po podání 

žádost 
 0.65% 127.045 Kč 
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30 % ceny po vydání EIA 

40 % ceny po nabytí 
právní moci EIA 

h) spolupráce při výběru 
zhotovitele Stavby 

 po podpisu SoD se 
zhotovitelem Stavby 

0,48% 94.090 Kč 

i1) 
zpracování plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 
po dodání 

0,18% 35.000 Kč 

i2) 
dodání polohopisného a 

výškopisného zaměření areálu 
(doměření) 

po dodání 
0,5% 97.050 Kč 

i3) 
zaměření průběhu 

podzemních inženýrských sítí 
a jejich ověření 

po dodání 
0,5% 97.050 Kč 

i4) 
provedení inženýrsko-

geologického průzkumu, 
včetně radonového průzkumu 

po dodání 
0,5% 97.050 Kč 

i5) 
dodání stavebně technického 
průzkumu stávajících objektů 

po dodání 
0,5% 97.050 Kč 

i6) zpracování plánu ZOV po dodání 0,18% 35.000 Kč 

i7) 
dopravní studie (řešení) 

napojení na silnici I. třídy 
po dodání 

0,5% 97.050 Kč 

i8) 
dokumentace terénních a 

sadových úprav 
po dodání 

0,5% 97.050 Kč 

i9) 
dodání uživatelské knihy 

místností 
po dodání 

0,5% 97.050 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


