

Dodavatel

Bonita Group Service s.r.o.

Čedlosy 583
Drásov
664 24**Odběratel**

Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13

Podolí, Na Zvoničce 1030/13
Praha
147 00

IČO : 27738795

DIČ : CZ27738795

Výřizuje

Kubánek Filip, filip.kubanek@hriste-bonita.cz, +420 774 401 506

IČO odběratele

61384402

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Vaněčková DiS., reditelka@msnazvonice.cz, 244 461 255

DIČ odběratele

Příjemce

Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13

Podolí, Na Zvoničce 1030/13

147 00 Podolí - Zahrada školky

| Číslo objednávky odběratele | Plnění | Tuzemské | Ceny jsou uváděny | Bez daně |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|
| Objednal | Požadované datum dodání | 02.12.2022 | | |
| Kód akce | Potvrzené datum dodání | 02.12.2022 | Objemová sleva(-), přírážka(+) v % | 0,00 |
| Způsob dopravy | Datum zaevidování | 03.10.2022 13:59:44 | Sleva(-), přírážka(+) v % | |
| Způsob úhrady | Zaevidoval | Kubánek Filip | | |
| Dodací podmínky | | | | |
| Předmět | | | | |

| Kód zboží | Název zboží | Objednáno MJ | Cena za jednotku | Sleva [%] | Sleva | Cena celkem DPH | Celkem |
|-------------|--|--------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| PY-830K-10 | Lanová pyramida 3 m (8 nap. zámků, výška 3m, v.p. do 1m) | 1,00 ks | 62 700,00 | -10,00 | -6 270,00 | 56 430,00 21,00 | 66 280,30 |
| PY-830K-10_ | Montáž | 1,00 ks | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 21,00 | 16 819,00 |
| | | | | | -6 270,00 | | |

Cena celkem bez DPH

70 330,00 CZK

Celkem DPH

14 769,30 CZK

Celkem k úhradě**85 099,30 CZK****DOPRAVA ZDARMA**

Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8 -10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:

- montáž prvku na místě realizace
- výkopové práce pro kotvení prvku
- osazení, ukotvení prvku do připravených základů

