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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 

S PRODEJEM DŘÍVÍ - od 1.1. 2023 do 31.12.2027 
Číselný lcód části veřejné zakázky: 220194 

Název části veřejné zakázky: Kdyně

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 2079 
a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený zastoupen
západní Čechy, na základě Pověření ze dne 21.12.2020 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR")

a

2. Triumfa Energo s.r.o.
IČO: 64830209 , DIČ: CZ64830209 
se sídlem Klatovská 515/169, 321 03 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 7185
zastoupená a základě plné moci 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4535782/0800 
ID schránky: b6f8ezt
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselnílť4 je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
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„DP ii

„Fiktivní porost”

„Hroubí”

„Indexy mezd“

„Indexy PHM“

„Indexy průmyslu”

ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti,^ počtu 
oddenlců a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy cen dříví” jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví)
VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a klouzavé indexy 
cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100), vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti 
dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy bude 
použita kombinace těchto indexů v poměru 1:1 
(VLASTNÍCI: NEVLASTNÍCÍ), a to pro listnaté dříví.

„Klouzavé indexy mezd” jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy”); využívají se
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„Klouzavé indexy PHM“

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh“

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl.
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti“ jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejlcratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
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2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Průměrné ceny 
surového dříví“

„Smluvní inflace“

„SÚJ“

„Sumář“

„Surový kmen"

„Těžební projekt“

„Těžební zbytky“

jsou průměrné ceny surového dříví VLASTNÍCI a 
průměrné ceny surového dříví NEVLASTNÍCÍ, 
vyhlašované ČStJ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto cen v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCÍ), a 
to pro jehličnaté dříví.

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst. 
1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace 
byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku.

představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenlců.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.
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„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zalcázlca na služby s názvem Lesnické 
činnosti s prodejem dříví 2023+.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace lc Veřejné zakázce.

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit.

„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a lc zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv" je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.
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III. Předmět Smlouvy

ZÁKLADNÍ USTANOVÍ: II

Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Kdyně, 
č. 22003, LS Klatovy. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře 
respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací 
dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, 
bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných 
prací v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a 
právními předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti 
(klimatické jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, 
změna vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku 
škod apod.).

4. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a 
v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale 
pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na Smluvního partnera. 
Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví 
a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek 
uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených lc plnění funkcí lesa. 
Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem 
Smlouvy.

5. Pěstebními Činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
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d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

B zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a 
zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své 
závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně 
kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě 
a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení 
§ 86 Zákona o rostlinolélcařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, c) dokumentem dokládajícím 
přijetí požadavků v oblasti spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle 
normy TD CFCS 2002, a to certifikátem vydaným Smluvnímu partnerovi 
akreditovaným certifilcačním orgánem nebo jiným obdobným dokladem vydaným 
v členském státě Evropské unie. Uvedenými doklady, licencemi či jinými obdobnými
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dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, jejichž 
prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

to. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - c)) budou existovat a 
budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je k výzvě učiněné 
Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

L1ÍSN1CKÉ ČINNOSTI

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, lcnimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, lcnimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 
Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu 
příkazů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 
pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění 
předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných 
příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou lc provedení kontroly výkonu těchto činností.

9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a náldadů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě 
oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XYIIL 
Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.

10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a
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odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.
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3- Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
lcrytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen 
na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu 
Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny 
neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním
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materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XV. 
Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - 
Ceník pěstebních činností, část A - ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodnýjsadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, kterýtento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
lc uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst 1 
Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR 
nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem 
zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební 
činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné 
přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 
Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na
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porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle 
čl. III. odst. 7 písm. a) - c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoveno jinak, je Smluvní jpartner povinen za účelem umožnění řádné 
kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci 
celého porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů CR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí 
Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených
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těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu 
s ustanoveními § 32 odst. l písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích 
a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl. VII. 
Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že 
v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet ke snižování 
objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náldady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
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f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;

h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

9. Lesy ČRjsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné 
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
čl. YII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví") a předávat 
Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace 
kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat 
a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím 
listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané 
v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší 
než 15 kalendářních dnů.
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Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a 
to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 
30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o 
prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem - objednávkou 
asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - 
objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým 
(do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého 
uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace byly zpracování a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem 
provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině 
bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
s výjimkou způsobu odvoz lc asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 - 
Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo lc vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zl/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob asanace (vč. odvozu lc asanaci nebo odlcornění); stanovený 
termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů 
a odhadu objemu v nL budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát 
týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve 
stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě 
jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou 
asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě 
potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.

8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit 
Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace 
ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených 
v Příloze č. P4 - Ceník pěstebních činností.

9. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem
dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím 
listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odlcornění (bezodkladné na 
Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz lc asanaci (lc odběrateli, na 
náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), 
chemická asanace v hřáních, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek 
ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace 
jsou uvedeny v čl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních 
činností.

10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle
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porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy CR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

12. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2023, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru:

a) u pěstebních činností (a SaMa) - 75:15:10,
b) u těžebních činností - 40:20:40.

Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. 
Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé 
indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po dané 
(aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. 
kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející 
danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se 
uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2023, 
přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. 
čtvrtletí 2023 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových 
hodnot CSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první
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čtvrtletí roku 2023, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2023 
budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za 
čtvrté čtvrtletí roku 2021 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022). Upravené 
ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 
200 Kč/m3 v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke 
zpracování kalamitního nebo k asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. VII. 
Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém 
kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované 
měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 řádně a včas zpracovaného 
kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace 
lapáků) vdaném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné 
projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na 
příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či 
kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně 
zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude- 
li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového 
dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných 
těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního 
nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se 
průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví 
k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt 
platit.
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PROJ1ÍKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZlíNÍ I
IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví lc těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) = 17.550 m3

Celkový objem těžebních činností 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)
= ---------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR lc přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

3- Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním 
Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného celkového (ročního) 
finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; 
předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: 17.449.330 Kč
Lesy ČR před podpisem Smlouvy doplnily hodnotu vypočtenou za užití hodnot 
obsažených v nabídkovém souboru v listu „Celková cena“ (Cpč + CsaMa) dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný finanční objem pěstebních činností (připadající na 1. kalendářní rok) =

Celkový finanční objem pěstebních činností a sadebního materiálu 
pro celou dobu trvání Smlouvy

[Cena pěstebních činností (Cpg) + Cena sadebního materiálu (CsaMa)] 
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy x počet měsíců, po které má platit Projekt] KČ.
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Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem 
pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za 
podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů 
CR).

4. Projekt pro rok 2023 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou 
Smluvnímu partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby 
sadebního materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku 
Smlouvy dle čl. XX. Smlouvy.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze Č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

6. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy.

7. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
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b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

i. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek 
znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SUJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 
tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených 
Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést v daném roce. 
Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. 
Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.
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5- Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VT. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".
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OUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACI:, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ J
XII. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva lc předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odldadu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého lcusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00
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hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XIV. Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný 
objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. 
Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou lc tomu, aby 
tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 
skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností.

b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýlconu 
pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku lc asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lc nim došlo.

5. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou 
lapáků, u nichž lc převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází 
dnem objednání jejich asanace.
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XIV. Cena dříví

i. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2022 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána
DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje 
dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2023, 
upravovány v závislosti na změně Průměrných cen surového dříví pro skupiny dřevin 
u dříví jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSÚ a v závislosti na změně klouzavých 
indexů cen zveřejněných ČSÚ (podíl klouzavých průměrů) u dříví listnatého (dle 
Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci 
aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající 
z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým 
cenám dříví (uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a 
příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
a) u jehličnatého dříví - o rozdíl odpovídající změně Průměrných cen surového dříví 

pro příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2023 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2023, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny o rozdíl Průměrných cen 
surového dříví vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2022),

b) u listnatého dříví - bude užito klouzavého indexu zveřejněného ČSÚ (tzv. podíl 
klouzavých průměrů); změněná cena dříví bude upravena o procentní rozdíl 
odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období 
od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 až po klouzavý index pro dané (aktuální) 
kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě 
cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2023 bude použít klouzavý index cen dříví zveřejněný 
ČSÚ za první čtvrtletí roku 2023).
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Uvedené změny průměrných cen či indexů budou váženy v poměru stanoveném pro 
příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše 
výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné 
místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity u jehličnatého dříví Průměrné ceny surového dříví, u listnatého dříví 
klouzavé indexy cen dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované CSU, a to dle 
přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Razení dřevin do skupin]. 
Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro toto 
uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje průměrné ceny vždy až po uplynutí 
daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl 
mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a 
cenami jehličnatého dříví upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální 
kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu 
Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. 
Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé 
Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu 
dle ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění 
Průměrných cen surového dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. 
Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Průměrných cen surového dříví či klouzavých indexů cen dříví ze 
strany ČSÚ. Dojde-li tedy lc takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.

6. V případě, že některá z Průměrných cen surového dříví nebo některý z klouzavých 
indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné 
čtvrtletí nebudou ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen dříví dle 
tohoto článku Smlouvy postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o 
variantní řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, 
nelze-li užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c), který platí pouze pro listnaté 
dříví, lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), ani b):

JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ
a) Namísto nezveřejněné průměrné ceny pro dotčenou kategorii bude pro účely 

cenových úprav použita průměrná cena z obdobné kategorie druhé skupiny
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respondentů, tj. místo nezveřejněné průměrné ceny ze skupiny VLASTNÍCI, bude 
užito průměrné ceny z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněné průměrné ceny bude pro účely cenových úprav použit 
rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí.

LISTNATÉ DŘÍVÍ

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index klouzavý pro listnaté dříví, z dotčené skupiny 
respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené skupině 
respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu užito 
úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů (tj. 
nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných čtvrtletních Průměrných cen surového dříví nebo 
některého z klouzavých indexů cen dříví, tak jako k případné dodatečné opravě hodnot 
již některé zveřejněné čtvrtletní Průměrné ceny surového dříví nebo některého 
z klouzavých indexů cen dříví, bude provedena oprava původně upravených cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných 
daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6, písm. b) tohoto článku Smlouvy u dříví 
jehličnatého či dle odst. 6, písm. c) tohoto článku Smlouvy u dříví listnatého 
opakovaně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 8 Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených 
dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) 1 Kč/nD, bude cenou dříví 
cena ve výši 1 Kč/nD. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet 
cen dříví uveden příkladový výpočet.
Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Průměrných cen 
surového dříví nebo klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ tak, že dojde 
lc nárůstu ceny dříví, tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a 
odst. 4 tohoto článku Smlouvy bude vyšší než 1 Kč/nD, cenou dříví bude tato cena vyšší. 
U dříví jehličnatého bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za 
uplynulé kalendářní čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví 
pro aktuální kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace 
vypočtených cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude
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provedena formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE. S POHLEDÁVKÁM

XV. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen faktura"). Součástí faktury 
bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. VIII. odst. 
6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:

a)

b)

c)

odpovídá soupisu pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud 
odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány 
Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle příslušných právních předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna faktum vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní
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partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reklamace (námitek).

9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
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a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠlíOBliCNÁ USTANOVHNÍ

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
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a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
■ záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech o používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o 
evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů 
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Přelcročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR je 
Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR 
náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný 
Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního 
materiálu jdou výlučně lc tíži Smluvního partnera.
Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu 
založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení náhradního 
zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a
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aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení 
náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po skončení 
smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že 
uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem 
Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů 
ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištění závazků a smluvní sankce

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2023, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li lc jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2024, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejjrozději 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 7.880.000,- Kč. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
lce zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní 
záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými 
v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení
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celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu 
bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. 
požadované, výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku 
porušení Smlouvy vzniklého.

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
vztahu.

Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

Stránka 36 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12.202y



d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. y tohoto článku Smlouvy;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 nD neoprávněně 
vytezeneho drm;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000 Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

h) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle ČI. XII. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

7. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci
dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/nD, a to za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví předaného, které nebylo 

zpracováno a asanováno dle čl. VIL odst. 6 Smlouvy,
c) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy 

na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory),
d) ve výši 100 Kč/lcs, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl.

XIV. písm. c) Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností,
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e) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 
dle čl. VII. odst. 12 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,

f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce 
jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací 
listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) 
neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je 
podldadem pro výpočet smluvní pokuty objem v uC uvedený v objednávce (Zadávacím 
listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

pěstebních činností, a to ve výši l % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po 
písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týlcá-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 
5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde lc porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 6 
Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XII. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených lc plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50 Kč za každý 1 nU nesoustředěného dříví nebo za každý l nU 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000 Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti dle 

odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. l tohoto článku Smlouvy, která 

má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

13. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že se prohlášení Smluvního partnera včl. XXII. odst. 3 Smlouvy ukáže 
nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner neinformoval Lesy ČR o změně 
v souladu s čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. Pokud jev tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podán?) se považují za doručené druhé smluvní
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straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky; 
ť) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. Y případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou

5. ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: jméno a příjmen
funkce: funkce:
adresa: adresa:

email: email:
tel.: tel.:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
email: 
tel.: 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2023, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. l. 2023. Vpřípadě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2023 a

Stránka 40 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví -od 1.1. 2023 do 31.12.2027



v případě, že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2027, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 102.175.977,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) písemnou výpovědí dle odst. 6, odst. 7, odst. 8 nebo odst. 9 tohoto článku 

Smlouvy;
g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 
Smlouvy či v čl. XXII. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo 
pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 
9 nebo odst. 10 Smlouvy či z čl. XXII. odst. 1 Smlouvy;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se
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nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1 
Smlouvy;

l) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

m) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

o) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. 
odst. 4 Smlouvy;

p) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou Č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;

q) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy ve lhůtáeh 
uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy;

r) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností

s) prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým 
nebo přestal-li Smluvní partner během účinnosti Smlouvy splňovat kteroukoli 
z podmínek definovaných v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až j).

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vznildého na záldadě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
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a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SUJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného^ objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 
nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení
Smluvního partnera učiněné v čl. XXII. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže býti 
nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXII. 
odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 
nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. b) Smlouvy u jehličnatého dříví nebo dle 
čl. XIV. odst. 6, písm. c) Smlouvy u listnatého dříví po dobu dvou bezprostředně po 
sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích 
kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněné průměrné 
ceny surového dříví u dříví jehličnatého použit rozdíl z předchozího kalendářního 
čtvrtletí či namísto nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je 
oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od doručení písemného 
oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. 
informaci o tom, že průměrná cena či index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
průměrné ceny či indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60 dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění průměrné ceny či indexu Smluvnímu 
partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, 
platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou 
povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude cena upravována/indexována 
plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušná průměrná cena či index 
vydán). Výpovědní doba vdaném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den
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kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby 
bude postupováno plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušná 
průměrná cena či index vydán).

9. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět i bez 
udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla 
účinnosti; výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od 1. 6. do 30. 6. 
daného kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí k 31. 12. kalendářního 
roku, v němž k výpovědi došlo.

10. V případě zániku Smlouvy^ před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

11. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

12. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný'1), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost íyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo
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zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami 
odpovědného zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby 
představovalo přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace 
negativních dopadů na životní prostředí:
■ Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své 
zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové 
dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy 
využije;

■ Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak 
z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, 
dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí 
a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny jím samotným či jeho 
poddodavatelem. Smluvní partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci 
Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP, 
požární ochrany a náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy;

* Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými 
obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim 
povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 
Občanského zákoníku.

2. Smluvní partner prohlašuj e, že:
B veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba 
nevlastní ve Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím 
Smluvní partner v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;

■ že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů 
zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají
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požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění 
pozdějších předpisů;

■ jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným 
majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož 
prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není 
veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené
v tomto odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuje, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a lc zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

h) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo 
orgánem podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen 
v souvislosti s plněním této smlouvy.

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou 
nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo 
orgánu, který je zvíce než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním 
příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení pěstebních činností 
(včetně dodávek SaMa) a těžebních činností, splňují a budou splňovat podmínky 
ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění Smlouvy, který Smluvní partner poskytne Lesům ČR, se 
nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží 
do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 
ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění
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vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších 
předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které 
se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně je Smluvní partner povinen, v případě jakékoliv změny s dopadem na 
platnost prohlášení jím učiněného výše dle písmu a) až j) tohoto odstavce, neprodleně 
o každé takové změně písemně informovat Lesy ČR.

4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost.

5. Smluvní strany herou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

7. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

9. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;
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■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2023;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2023;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Karlových Varech dne 12.12.2022 V Karlových Varech dne 12.12.2022

Triumf a Energo s.r.o.
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Přílohu ('■ />/ /vv Smloitrč ojminnlčni Icsnickiich ůinnosli s proiluicm ilřiri

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

Příloha Č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

účastník. Triumfa Energo s.r.o.
kód zakázky: 220194 IČO: 64830209

název zakázky: Kdyně ulice: Klatovská 515/169
název OJ: LS Klatovy obec: Plzeň 32103

objem dříví [m3]: 87 570

Cena dříví "při pni" (Cpo): 157 583 720 KČ Měrná jednotka = Kč/m3

skupina hmotnatosti
SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 1 3B0 1569 1 690 1735 2022 2118 2150 2160
SM, JD 1 3000' Na holině běžná 1120 1 674 1735 2020 2450 2480 2 500
SM, JD 1 xx10 Bez rozlišení souše 1 020 1 110 1 210 1 5B4 1775 1780 1868 1 85B
SM, JD 1 xx 20 Bez rozlišení kůrovec 1 020 1 120 1 572 1 680 1 861 1890 2 050 2 080
SM, JD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 1 420 1580 1 610 1 786 1 8B1 1933
SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 1 369 1504 1 610 1 780 1 920 2010 2 040 2 050

SM, JD
DG, BO 2 1000 Podrostní běžná 1 204 1341 1450 1490 1511 1514 1640 1640
DG, BO 2 3000' Na holině běžná 1 020 1 120 1250 1 511 1 514 1630 1640
DG, BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 1 091 1 138 1 162 1 300 1350 1 450 1450
DG, BO 2 xx4§ Bez rozlišení živelná 1 054 1 191 1 238 1262 1 361 1540 1 560 1 590

DG, BO
MD 3 1060 Podrostní běžná 820 1 150 1250 1280 1 350 1850 2 200 2 400
MD 3 3000 Na holině běžná 980 1150 1250 1 380 1850 2200 2400
MD 3 xx1Q Bez rozlišení souše 950 1 250 1450 1480 1690 1820 1 920
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 1 150 1 150 1250 1 350 1500 2 050 2 250

MD
V, DB, OR, TR, Bt 4 1000 Podrostní běžná 1 350 1450 1 550 1750 1850 1950 1950 1 950
V, DB, OR, TR, Bf 4 3000' Na holině běžná 860 1 150 1450 1 550 1 750 1 850 1850
V, DB, OR, TR, Bf 4 xx10 Bez rozlišení souše 950 950 1 250 1 350 1350 1450 1550 1 650
V, DB, OR, TR, Bf 4 xx40 Bez rozlišení živelná 950 1150 1450 1550 1 690 1740 1 950 1 980
BK, JS, JV, DB, OR, TR, BR, OsL -T
OL, TP, OsL - M 5 1000 Podrostní běžná 960 980 1 250 1280 1 200 1250- 1350 1 450
OL, TP, OsL - M 5 3000 Na h olině běžná 850 950 1000 1 000 1 000 1 000 1 000
OL, TP, OsL - M 5 xx10 Bez rozlišení souše 650 650 650 950 1000 1050 1050 1 050
OL, TP, OsL - M 5 xx40 Bez rozlišení živelná 700 750 950 1150 1 280 1350 1 350 1 350
OL, TP, OsL - M

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
kód zakázky; 

název 
zakázky; 

název OJ;

220194 

Kdyně 

LS Klatovy

Razení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

dřev. pro 
indexaci

1 SM,JD SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX SM

2 DG, BO DG, BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL,TS, JAL, JX BO

3 MB MD, MBX SM

4 BK, JS, JV, 
DB, OR,

BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBF, DBB, DBX, CER, 
OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH, JLV„AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

BK

5 OL, TP, 
OsL-M

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LUX, KR BK
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví a průměrných cen surového dříví

Indexační dřevina SM
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 “0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti ismrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná Výřezy III. C třídy jakosti ismrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti ismrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. C třídy jakosti ismrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. Dtřídyjakosti ismrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny ;smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti ismrk 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15

kfirnvr.nvá Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,04 0,08 0,14 0,16 0,19 0,23 0,25
Výřezy lil. Dtřídy jakosti ismrk 0,02 0,06 0,12 0,20 0,30 0,34 0,34. 0,34
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy 111. D třídy jakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dřív! V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti ismrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živniná Výřezy III. C třídy Jakosti ismrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy III. Dtřídy jakosti .smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BO
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99

S
+1,00

Výřezy 111. A/B třídy jakosti i borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. Dtřídy jakosti .borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti Iborovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. Ctřídyjakosti iborovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídyjakosti iborovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny iborovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti iborovice 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,06 0,06 0,06

kůrovcové Výřezy III. Ctřídy jakosti borovice 0,00 0,04 0,08 0,14 0,16 0,12 0,15 0,15
Výřezy lil. Dtřídy jakosti borovice 0,02 0,06 0,12 0,20 0,30 0,34 0,34 0,34
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny iborovice 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,48 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák Výřezy lil. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy lil. Dtřídy jakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti iborovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36
Výřezy III. Ctřídy jakosti iborovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. Dtřídy jakosti |borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

1 Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu bunlčiny i borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37
: Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Stránka 50 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12.2027



Indexační dřevina BK : ;
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 : -0,99 F +1,00

j Výřezy lil. A/B třídy jakosti i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
^Výřezy lli. C třídy jakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy III. D třídy Jakosti ; buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti Jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše VýřezyIII. Dtřídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

i Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví i listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
i Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

'Výřezy lil. A/B třídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
; Výřezy lil. C třídy jakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy lil. D třídy jakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jbuk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

] DřívíVI. třídyjakosti - palivové dříví (listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB ; : : í ; i
kvalita jakost ČSÚ dřévínaČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 ■ -0,99 +1,00

jVýřezy lil. A/B třídy jakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy III. C třídyjakosti (dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezylll. D třídy jakosti j dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jdub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

■ Dříví Vt. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
i Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

jVýřezy III. A/B třídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jVýřezy III. C třídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUŠe Výřezylll. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
DřívíV. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny .dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

; Dříví VI. třídy j akosti - pal ivové dříví j listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

i Výřezy lil. A/B třídy jakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy lil. D třídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
DřívíV. třídy jakosti-dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

i Dříví VI. třídyjakosti - palivové dřiví .listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
(Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace pěstebních činností (INFxq) dle čl. VIII. 
odst. 3, písm. a) Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ K1PHM1Q * KIPHM2q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0,10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDj-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMx-xq Klouzavé indexy PHM
KIPR Uj-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2023
KIPHMxq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2023
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2023

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

1ČÍq:=(/q—4 * Iq-z * Iq-2 * Iq- 1 ~~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

1MZDq
výše mzdyQ 

výše mzdyq-x

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

1PHMq =
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyq-x

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index Q 

průměrný indexq^x
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1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace pěstebních činností (INFxq) dle 
čl. VIII. odst. 3, písm. a) Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2021 2022 2023

Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852

Klouzavý index mezd (KIMZD4Q) průměrná změna 1Q.2022 - 4Q.2022 ===> 1,011

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ==> 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

F
2022

F
2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období r 1/20 r 2120 r3l20 ^4/20 ^5/20 ^e/20 '7/20 ^8/20 '9120 "10/20 "11/20 "12/20 r 1/21 r2/21 "3/21 4/21 5/21 6/21

Matorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsíční indexy (předchozí období = 1) 26,107 27,030 27,867
r

28,723
r

30,397 30,303

čtvrtletní hdexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997

Klouzavý index PHM (KIPHMÍQ) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ==> 1,041
Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) j průměrná změna 3Q.2022 - 2Q.2023 ===> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPAvČeské republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

F-   '
2022

p
2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období "1/20 Ý
2/20 '3/20 "4/20 "5/20 "6120 '7/20 8/20 9/20 ^10/20 ý

11/20 12/20 "1/21 2/21
r

3/21
f
4/21 5/21 '6/21

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy průmyslu 103,233 103,867 103,633 103,233 107,933 109,467

čtvrtletní indexy průmyslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (K1PRU1Q) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ===> 1,011
Klouzavý Index průmyslu (KIPRUm) I průměrná změna 3Q.2022 - 2Q.2023 —> 1,013

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 % 

Těžební činnosti:
INF1Q = (1,011... * 0,40 + 1,041... 0,20 + 1,011... * 0,40) * 100 - 100 = 1,7%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 

- 100 = 3,3%

Těžební činnosti:
INF2 Q (1,011 ... * 1,015 ... * 0,40 + 1,041... * 1,030 

* 0,40) * 100 - 100 = 3,5%

. * 0,20 + 1,011... * 1,013 ...

2. Vzorec pro úpravu eeny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

100 + INFX0
CDq = CD + CSU - (SD *------- - u - SD)

Kde:
CDq upravená cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
CSU Změna ČSÚ, jedná se o hodnoty zveřejněné Českým statistickým úřadem přepočteny přes 
matici vah. Vzorec viz níže.
INFxq výše Smluvní inflace

CSU = VJakl * ((1csuvCDQ - csuvCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ Vjak2 * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ ••• + VjakY * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Průměrných cen surového dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle 
kvality, hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

CSUVcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen 
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) - Vlastníci.

CSUVcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Vlastníci.

CSUNcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) - Nevlastnící.

CSUNcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Nevlastnící.

2.1. Teoretický příklad výpočtu úpravy ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. XIV. 
odst. 3 Smlouvy

Příldad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci průměrných cen surového dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk o,43

Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalq. smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI a Průměrné 
ceny v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ pro jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
4,čtvrtletí 2022

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
l.ětvrtletí 2023

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
2.čtvrtletí 2023

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

CSUVcd CSUNcd CSUVcDQlQ CSUNcdqiq CSUVcdq2Q CSUNcdq2Q

Výřezy III. A/B 
třídy iakosti Jalu smrk 2457 2328 2697 2688 2500 2550
Výřezy III. C třídy 
''^kosti Jal<2 smrk 2294 2215 2442 2466 2350 2350

řezy III. D třídy 
iakosti Jal<3 smrk 1880 1723 2024 2017 1900 1950

Dříví V. třídy jakosti 
- dříví pro výrobu 
buničiny

Jalc4 smrk 612 590 860 781 700 730

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

2.1.1. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

CSUÍQ = 0,43 * ((2697 - 2457) * 0,5 + (2688 - 2328) * 0,5)
+0,10 * ( (2442 - 2294) * 0,5 + (2466 - 2215) * 0,5)
+0,15 * ( (2024 - 1880) * 0,5 + (2017 - 1723) * 0,5)
+0,32 * ( (860 - 612) * 0,5 + (781 - 590) * 0,5) = 252

Upravená cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + INFxo
CD2Q2023 = CD + CSU1Q - 0SD *-----—----2 - SD)

100 + 1,7
= 1200 + 252 - (300 *---- —------- 300) = 1447 Kč/m3

2.1.2. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 (příklad 
mezičtvrťletního poklesu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první a druhé čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

CSU2Q = 0,43 * ((2500 - 2457) * 0,5 + (2550 - 2328) * 0,5)
+0,10 * ( (2350 - 2294) * 0,5 + (2350 - 2215) * 0,5)
+0,15 * ( (1900 - 1880) * 0,5 + (1950 - 1723) * 0,5)
+0,32 * ( (700 - 612) * 0,5 + (730 - 590) * 0,5) = 122
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Upravená cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + INFX0
CD3Q2023 = CD + CSU2Q - (,SD *----- —0—-?■ - SD)

100 + 3, 5
= 1200 + 122 - (300 *---- —-------  300) = 1312 Kč/m3

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů j ehličnatého 
dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Fq = (CDq+1 - CDq) * dodq

Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoreticlcý příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XTV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2023 za předpokladu výše 
vypočtených upravených cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2023 dle Číselníku ve výši 
100 m3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1317 - 1447) * 100 = -13000 Kč

Po vyhlášení průměrných cen surového dříví za druhé čtvrtletí 2023 by tedy došlo k vystavení 
opravného daňového dokladu na částku 13.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

, x 100 + V%XQ 100 + INFX0
CDq = (CD + SD) *------ — _ - - SD * q

Kde:
100 100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené 
indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí 
jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:
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.............. ( (KICDVJakx.1Q KlCDVjaki,2Q KlCDVJaklxq
V%XQ = V)aki*(^-----—---- * -----~-------------

+
100 100 ...... 100

KICDN}aklAQ KICDNJakl2Q KICDN]akl.xq

• * ... *
100 100 ...... 100

( (KICDVJak2.1Q KICDVJak22Q KlCDVjak2Xq

*0,5

*0,5^* 100- 100)

+ V>akz* U 100

4"

• * *

100 100
KICDNJak2.iQ ^ KICDNJak2,2Q ^ ^ KICDNJak2XQ

100
■ * ... *

100 100 

( (KICDVjakY IQ KICDVjakY ,2Q K^DVjakY ,xq
-* ... *+ -+ VjakY * 10Q 10Q ..... 100

KICDNjakY .iq KICDN}akY ,2Q KICDNJakY.XQ

+ 100 100
■ * ... * 100

*0,5

*0,5)* 100-100)

*0,5

* 0,5) * 100 -100)

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 
hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

KICDVjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) vyhlášené ČSÚ.

KICDNjaki-Y.i-xQ jsou ldouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ 
(předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl.
XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.000 Kč/m:! (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/rrD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak 2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jal<5 listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny ldouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) a ldouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

klouzavé 
indexy 1Q 
2023 (pro 

výpočet 2Q)

klouzavé 
indexy 2Q 
2023 (pro 

výpočet 3Q)

VLASTNÍCI K3CDV Jala g lQ KICDVJak,5,Q
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 100,4 : 100,6
Výřezy IH. C třídy jakosti Jak2 buk 101,4 100,6
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101,5 98,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jal<4 buk 98,8 97,6

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dřiví Jaks listnaté 97 + 99,2

NEVLASTNÍCÍ iacDNJafa„5.l0 KICDNJak,5,0
Výřezy HL A/B třídy jakosti Jala buk 100,2 100,3
Výřezy IH. C třídy jakosti Jak2 buk 97.9 ; 98,8
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 103,3 98,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jal<4 buk 97,8 98,7

Dříví VI. třídy jakosti - paliv ov é dříví Jaks listnaté ; 99,7 ; 98,0

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dřívípro druhé čtvrtletí 2023

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první čtvrtletí 2023 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ /100,4 100,2 \ \V%iq = 0,07 * { * 0,5 + * 0,5] * 100 - 100]

/ /101,4 97,9 \ \+ 0,05 * V lloo' * 0,5 + Too * °'5) *100 -10°)
+ 0,07 * ̂  (^— * 0,5 + * 0,5] * 100 - ÍOO]

+ 0,66 * ̂  y— * 0,5 + — * 0,5] * 100 - 100]

+ 0,15 * v v 100 *0,5 + 100 * °'5) *100 ~100 j = ~1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INF10CD2O2023 = (CD + SD) *--------------^ - SD *-----------------—1Q2023 K J 100 100

100-1,2 100 + 1,7
= (1000 + 300) *-----:------------300 *100 100

979 Kč/m3

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dřívípro třetí čtvrtletí 2023

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první a druhé čtvrtletí 2023 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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(/ÍOO,4 100,6 100,2 100,3
= °>07*{(w* W * °'5 + W * W * 0)51 *100 ~100100

A ^ //101,4 100,6+ 0,05* ( (------- * --------vA íoo íoo
(/101,5 98,6

1,5) * 100 -100)

97,9 98,8 0,5^* 100-100)
* 0,5 +------* ------ *100 100

103,3 98,8
+ 0,07 * ^ ^ 10Ó~ * 100 * ^ ^* v~ * 0,5 1 * 100 — 100 

/ /98,8 97,6
+ 0,66 * u-100 100 * 0,5 +

100 100 
97,8 98,7

),5) )

100 100
',5)*0,5 *100-100)

((97,2 99,2 99,7 98,0 \ _ „„A/+ °'15 U (íoo * íoo *a5 + íoo * 100 * °'5) *100 -10°) = -2'7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

ÍOO + V%20 ÍOO + INF 20
C/?3Q2023 = (CD + SD) *----- —   -SD*100

100-2,7 
(1000 + 300) * - - -

100
100 + 3,5 v ,

300 *---- —------ = 954 Kč/m3100 '

4.2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle cl. XIV.
odst. 8 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše 
ve skupině hmotnatostí -0,09 ve výši 10 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 500 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,09

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 buk o,55

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté o,45

B. ) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. této Přílohy).

C. ) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro
výpočet Smluvní inflace v článku l.l. této Přílohy.
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4-2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dřiví pro druhé čtvrtletí 2023

Z/100,4 100,2 \ \
V%xq = 0,00 * * 0,5 + * 0,5J * 100 - 100]

/ /101,4 97,9 \ \+ 0,00 * { * 0,5 + — * 0,5J * 100 - 100)

+ °'00 * v \Too“ * 0,5 + Too- * 0,5j *100 “100j
/ /98,8 97,8 \ \+ 0,55 * * 0,5 + — * 0,5J * 100 - 100)

/ /97,2 99,7 \ \+ 0,45 * \ Vioo * 0,5 + 100 * °'5) *100 " 100j = ~1,6 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

, , 1Q0 + V%10 100 + INF10CD2Q2023 = (CD + SD) *------, — - -SD* 1Q

= (10 + 500)

100 100 
100-1,6 100 + 1,7
----------------- 500 *-------------— = -7 Kč/m3100 100 '

Výsledná cena dříví je nižší než 1 Kč/m3. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude 
konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatosti pro druhé čtvrtletí 2023 určena ve výši 
1 Kč/m3.
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Přílohu č. /’/ Ar SmlouvO o nrorťnlčni Icsnivkijrlt činnosti s oroilcivin ih mii s
PŘÍLOHA č. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2023

Pěstební projekt pro rok 2023 předán na základě samostatného zápisu.
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Přílohu ť*. Pn l\i‘ Smlouvě o nrorúilěni Ivsnivkiirh cinnosli s nruJcicni tlřiri

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného lc umělé obnově lesa a lc zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
kplnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 
Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolélcařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským 
jiasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům 
ČR originál rostlinolélcařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařslcého pasu současně 
s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - Icrytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Přílohu e. /';> kc Smlouvě o prováděni lesniekúeli činnosti s um

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, musí být na náldady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
lcrytolcořenná

b) podzimní
prostolcořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
30. 6.

od 1. 9. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS

lcrytolcořenná od 1. 7. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven po 15. 11., 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:
a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.; u zalesnění po 30.11. ihned po 
výsadbě
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem lc použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění wkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 

proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob úklidu 
ldestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11141, 11 171, 11 121, 11151, 11131, 11 161 - Úklid ldestu bez pálení ručně i 
mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či 
hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou 
orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině 
(dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí ldest znemožnit přístup ke 
stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým ldestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěpily tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpily větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11561 - Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely - vyvezení Těžebních zbytků 
z plochy a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené 
hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež 
by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a 
jejich množství je definováno množstvím m:í vytěženého Hroubí bez kůry.

11581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 031, 12 111,12 131 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 021,12 041,12 121,12 141 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 051,12 052,12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít lc zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 -Příprava půdy-chemicky v pruzích- příprava postřikové látky dle typubuřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071,12 081,12 171,12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové 
látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena 
stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin 
(kultury, porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby 
lc tomu pověřené Lesy ČR.
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2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich 
záměně, tj. jeden Štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 211,15 011,15 211,14 021,14 221,15 021,15 221,14 031,14 231,14 041,14 241,
15 031,15 041,15 231,15 241,14 051,14 251,15 051,15 251,14 081,14 281,15 081,15 281,
14 111, 14 311, 15 111, 15 311,14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331,14 341,
15 131,15 141,15 331,15 341,14 151,14 351,15 151,15 351,14 181,14 381,15 181,15 381 - 
Šíje a podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí 
drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé 
ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna 
jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření 
kořenů do přirozené architelctonilcy s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí 
zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy 
zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování 
musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho 
deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se 
jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architelctonice
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a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající 
velikosti.

16 411,16 511,17 411,17 511,16 611,16 711,17 611,17 711 - Opakovaná sadba a podsadba 
- ruční + mech. - jamková - viz 16 011,16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - 
štěrbinová - zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným 
ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při 
ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé 
vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit 
nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve 
vzdálenosti 5-10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a 
následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče 
cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden 
vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí 
vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, 
přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + 
mech. - štěrbinová - viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031,17 031,16 231,17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

16 431, 17 431, 16 631, 17 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - 
kopečková - viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041,17 041,16 241,17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými 
rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 441,17 441,16 641,17 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími 
rourami nebo dutými rýči - viz 16 041,16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081,16 181,17 081,17181,16 281,16 381,17 281,17 381 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 481, 16 581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 - Opakovaná sadba a 
podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, 
součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýlcony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 801 - Zakládání semenných porostů sadbou - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16811 - Zakládání semenných porostů sadbou - opakované - viz 16801 v případě 
doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.
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i6 971 - Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu 
Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, 
vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby 
nedošlo lc poškození sadebního materiálu či lc negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD - Doplňování MZD do stávajících výsadeb a PO, ostatní viz Příloha č. Z2 
- Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu kdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely 
(případně mykorhizní přípravky) - rozpuštění přípravku v příslušném množství vody dle 
doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního 
materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur lc sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý lc sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40-60 mg 
lc sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011, 21 021 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenlca stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenlcy Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenlcy.
d) Při dokončování oplocenlcy je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenlcy.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 
22 151, 22 161 - oplocenlcy z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.

22 431 - Oplocov. z použ. mater. - drátěné s pozinkovanými sloupky - pro stavbu bude použito 
pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenlcy z nových 
materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.
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22 6n - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha ě. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidací oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí 
a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků 
(pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přelezy), 
jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky 
je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být 
odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení 
pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze 
také rozhýbat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované 
použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí 
technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předám 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez dalši kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.
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4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 160 
nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. 
Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala 
max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly 
zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny 
a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha 
stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 
m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 - 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 331 - Individuální ochrana - oplátky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplátky - dva nosné kůly lc jednomu oplátku. Délka kálu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kál 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kálu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 ~ Individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplátlcá, uložení nosných kálá (plastových tubusá) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusá) je součástí technologie.

23 611 - Oplátky v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplátku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného 
výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice 
se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a 
případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V 
době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 711) 23 731 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou -
ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VIL Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání 

sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. 
Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost 
ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním 
musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém 
krčku.

24 031, 24131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané 
ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v 
okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na 
buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.
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VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 — Klikoroh borový - výroba a ldadení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a ldadení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 — Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 — Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr krnínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávkv

31 011, 31 021, 31111, 31121, 31 211, 31 221 — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté 
ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

31031, 31131, 31231 — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí íyzicky Lesy ČR.
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31 311? 31 321, 31 4H> 3142b 31 5H, 31 521 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání 
nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. 
Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31331? 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 4.2 121, 42 021, 42 131, 42 031 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů 
do určené výšky. Rez/oldest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev j e nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.
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35 131 - Ochrana kmenu repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - O vázo vání klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VIL Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 - Lapaěe na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce troj nožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a
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přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 — Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odlcornění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odlcornění pomocí odlcorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze 
spodní strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně lc zamezení mechanického poškození zalcrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/ma. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 53b 36 561 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením
- vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541, 36 571 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky
- vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 55b 36 581 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěplcování veškeré hmoty.

36 761 — Zásah - beltyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021,43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruění práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.
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58 4ii - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle čl. VII. odst. 9 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII. 
Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem 
asanace se rozumí zejména:

a) odlcornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření 
(asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) odvoz k asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního 
partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou 
asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

• Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné 
výzvy Lesů ČRvobdobí odl. 5. do30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní 
lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly.

e Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcového 
dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu 
mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese 
provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve 
vodě nebo pod trvalou závlahou;

d) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hrán musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních 
stran.
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1’řilnlni ř. /’ / ke Sinlonrě o nroeiulčni lesniekúeh činnosti s prodejem <.

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Příloha 6. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

220194 

Kdyně 

LS Klatovy

Nabízená cena pěstebních činností (Cpe): 74 734 025 KČ
účastník: Trlumřa Energo s.r.o.

IČO: 64830209

ulice: Klatovská 515/169
obec: Plzeň 32103

CK podvýkon MJ počet MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 UkSd a pálení klestu - iehEčnatého ♦ listnatého m3 2 000.000 76
11110 UkSd klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl+tst. m3 35 000,000 65
11170 Úkld klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 2 500.000 65
11210 Pálení sneseného klestu • jehičn. +■ fistnal. m3 500.000 30
11310 Štépkování klestu - s rozmetáním Štipky m3 2 000,000 200
11320 Štepkováni klestu - bez rozmetání Slépky m3 2 000,000 200
11410 Orceníklestu m3 1 000,000 100
11560 Vyváženítěžebnich zbytku pro eneroetícké účety m3 4 000,000 85
11610 Dočišfovénfploch po těžbě ha 30,000 6200
12050 Příjrava půdy na ho&iě - mech. celoplošně ha 10.000 35 000
12070 Příprava pudy na ho&iě - chem. celoplošně ha 20.000 5100
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční +• mech. - jamková 1000 ks 10.000 6 600
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 10,000 4 300
16210 Sadba a podsadba do nepřipraveně pudy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 216,700 7 000
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční ♦ mech. - štěrbinová 1000 ks 275,600 4500
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 317,050 5 500
16260 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - Sná 1000 ks 12,050 7 000
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční *■ mech. - jamková 1000 ks 42,000 7 6Q0
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 48.000 5 000
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční ♦ mech. • dutý rýč 1000 ks 57,000 6 700
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční* mech. - pná 1000 ks 2,600 5 000
16900 Doplování MZO 1000 ks 1,000 8 300
16930 Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou - hydrooefy 1000 ks 30,000 2 400
22010 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Orátěná 160/3 km 140,000 116000
22020 Opiocenky z nov.mat-drátěné-Potozáv.160/3 km 15,000 131 000
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsné 160/3 km 40,000 119000
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěné 220/4 km 5.000 148000
22210 Rozebírání a ftvH. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 50,000 14 000
22220 Rozebírání a Bcvld. opk>cenek-drátěné-nad 180 cm km 20,000 18 000
22410 Optocov. z použ.mater.-drétěné-do 180 cm včetně km 10,000 110000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 50.000 76900
23010 Kontrolní a srovnávací ptochy-zřizováni ks 15,000 4 000
23020 Kontrolní a srovnávací ptochy-rozebírání ks 15,000 1 900
23110 Nátěr nebo postfft kultur repelentv-letní 1000 ks 300,000 1 000
23120 Nátěr nebo postřik kulur repeienty-zimnf 1000 ks 3 500.000 1 000
23150 Ochrana náletů repetenty-tetní ha 20,000 6000
23160 Ochrana náletů repeienty-zimnf ha 50,000 6000
23330 Individuální ochrana - optůtky 1000 ks 3,000 138 000
23380 individuální ochrana- odstranění a Skvidace 1000 ks 3.000 13 000
23620 Opravy oplůtků ks 2 500,000 300
24010 Ožhání- ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 2 800,000 1300
24020 Ožřiání - ručně + mech. - v pruzích ha 300,000 8 000
24030 Ožiháni- ručně + mech. - celoplošně ha 430,000 10 000
24210 OšlapáváníkuBur 1000 ks 350.000 4 300
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 20,000 5 000
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 60,000 6 000
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 60.000 9 500
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 20,000 6300
25010 KScoroh borový - chemické ošetření kufiury 1000 ks 700,000 1000
26010 Hlodavci - nátěry kuBur repetenty 1000 ks 500.000 1600
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spokt s výměnou návnad ks 20 000,000 30
26110 Sypavka borová ha 12,000 10000
31010 ProstřBiávky - iehičnatě i istnaté - ručně *■ mech. ha 15,000 17400
31310 Prořezávky - jehEč. ♦ Sst - ručně + mech ha 240.000 14 200
31610 Rozčteňování porostů km 10,000 9 000
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 150,000 5400
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkovánim ha 110,000 12 500
35010 Vyvětvovéni předcházející ochraně 1000 ks 20.000 14 600
35130 Ochrana kmenů repelenty - cetoptoš. nátěr kmene 1000 ks 40,000 61 OOO
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 100,000 50
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 400.000 90
36032 Otráveně fapáfcy - stopcí lapák ks 300,OQO 100
36033 Otrávené tapáky-vvreba a instal Trohožky ks 800.000 630
36110 Lapáky- kladení-SM ks 1 200,000 110
36140 Lapáky - asanace - SM cdkornlnén m3 200,000 400
36160 Lapáky - asanace všech dřevlv chemicky m3 800.000 140
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 700.000 150
36320 Asanace kůrovcového dříví* SM - mechanická m3 500.000 490
36323 Asanace kůrovcového dříví- SM - stroiníodkoměníharvestorovou hlavicí m3 1 500,000 200
36330 Asanace kůrovcovéhodříví- chemická m3 9 000,000 155
36335 Asanace kůrovcového drřví- SM - chemická - povrch hráni m3 2 000.000 85
36336 Asanace kůrovcového dmi-SM - chemická - po vrstvách při skládání hráni m3 1 000.000 120
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- chemická m3 2 000.000 145
36510 Asanace těžebního odpadu m3 2 000.000 90
36530 Asanace mlazin(tyčt) napad.kůrovci - ručně t mech - pálením ha 5,000 65000
36540 Asanace mlazinítvčk.) napad.kůrovci - ručně 1 mech - chemicky ha 5,000 30 000
36550 Asanace mlazinftyčk.) napad.kůr. - ručně l mech - drcenímštěp ha 5,000 40 000
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 12,000 20000
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1003 ks 12,000 30 000
43010 Celoplošná BcvkJace odumřelých dřevin ha 2.000 40 000
43040 Rekonstrukce porostů - výřez * hrázkovám ha 2,000 50 000
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 10,000 50 000
58110 Ruční práce hod 500,000 180
58120 Práce sJMP hod 400.000 270
58130 Práce s traktorem hod 100,000 600
58140 Práce s fcřovtnorezem hod 80,000 270
58150 Práce a koněm hod 20,000 600
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 80,000 210
58410 Údržba rozdělovači šité a majetkových hranic km 30.000 5000
58420 Údržba rozdělovači sžé a majetkových hranic - chemicky km 10,000 4 900
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

220194 
Kdyně 
LS Klatovy

Nabízená cena sad. materiálu (Csaija): 12 512 627 KČ
účastník: Triumfa Energo s.r.o.

IČO: 64830209 
ulice: Klatovská 515/169 
obec: Plzeň 32103

činností (část B - ceník SaMa)

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal**
množství
ftis.ksj***

cena
[Kč/tis.ksj***

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 50,000 10 000
1250 SM sazenice 5 mm PRK 50,000 13 100
1251 SM sazenice 5 mm RCK 4,500 15000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 80,000 13 100
1260 SM sazenice 6 mm PRK 130,000 14 600
1261 SM sazenice 6 mm RCK 4,500 15 600
1265 SM sazenice 6 mm SAD 35,000 14 600

10250 JD sazenice 5 mm PRK 10,000 15 000
10251 JD sazenice 5 mm RCK 2,500 15000
10255 JD sazenice 5 mm SAD 2,500 15 000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 25,000 25 000
10261 JD sazenice 6 mm RCK 2,500 25 000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 2,saa 25 000
10380 JD poloodrostky 8 PRK 0,250 17 000
10385 JD poloodrostky 8 SAD 0,250 22 500
18135 DG semenáčky 3 mm SAD 0,500 12 600
18240 DG sazenice 4 mm PRK 0,500 12 600
18245 DG sazenice 4 mm SAD 1,500 12 600
18250 DG sazenice 5 mm PRK 6,000 14 000
18255 DG sazenice 5 mm SAD 4,000 14 000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 4,000 8 100
20240 BO sazenice 4 mm PRK 10,000 8 100
20250 BO sazenice 5 mm PRK 20,000 5 220
20260 BO sazenice 6 mm PRK 6,000 6120
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 3,000 7 200
30240 MD sazenice 4 mm PRK 2,200 7 650
30250 MD sazenice 5 mm PRK 5,000 8 550
3Q260 MD sazenice 6 mm PRK 2,000 9 450
30380 MD poloodrostky a PRK 0,300 11 700
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 5,000 10 800
40260 DB sazenice 6 mm PRK 5,000 7 110
40270 OB sazenice 7 mm PRK 4,000 8010
40380 DB poloodrostky 8 PRK 0,200 9 000
40385 DB poloodrostky 8 SAD 0,200 13 500
42155 DB2 semenáčky 5 mm SAD 35,000 10000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 30,000 11 000
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 36,000 12 000
42380 DBZ poloodrostky 8 PRK 0,800 15000
42385 DBZ poloodrostky 8 SAD 0,800 15 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 60,000 12000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 90,000 12000
50280 BK sazenice 8 mm PRK 112,000 13 000
50265 BK sazenice 8 mm SAD 80,000 13 000
50380 SK poloodrostky 3 PRK 1,000 19 900
50385 BK poloodrostky 8 SAD 1,000 19 000
51155 HB semenáčky 5 mm SAD 1,000 11 700
51250 HB sazenice 5 mm PRK 1,000 8 100
51260 HB sazenice 6 mm PRK 1,000 9 000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 10,000 10000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 10.000 10 000
S3280 KL sazenice 6 mm PRK 15,000 11 000
53380 KL poloodrostky 8 PRK 0,500 9 900
53385 KL poloodrostky 8 SAD 0,500 13 500
57250 JS sazenice 5 mm PRK 1,000 6 660
57260 JS sazenice S mm PRK 1,700 7 560
573S0 JS poloodrostky 8 PRK 0,300 13 500
61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 1,000 12600
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 1,000 8 550
61280 JLH sazenice 6 mm PRK 1,000 9 450
74250 TR sazenice 5 mm PRK 0,700 9 000
74280 TR sazenice 6 mm PRK 0,800 10 800
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 6,000 10 800
80270 LP sazenice 7 mm PRK 2,500 8 010
80280 LP sazenice 8 mm PRK 2,900 9 450
80380 LP poloodrostky 8 PRK 0,300 9 900
SQ3B5 LP poloodrostky S SAD 0,300 13 500
83250 OL sazenice 5 mm PRK 4,000 6 750
83260 OL sazenice 6 mm PRK 4,000 7 650

nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 
: PRK-prostokořenný; RCK-rašelinoceluiozový kelímek; SAB-plastový sadbovaČ; OST-jinak specifikovaný 
r u semenného materiálu množství v {kg]
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Příloha v. /’/> Av Smlouvá o prováděni lesniekúeh činnosti s protlejem ilřivi

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze 
v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez 
kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a 
rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část 
sloupků v délce o to cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO 
opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným prostředkem; 
nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce 
rozříznutého kůlu - 12 cm);
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je
preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé1* zeminy, sloupek musí být pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):
pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé11 
zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 
10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo 
hřebíkem (vrutem - pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 
350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík k přichycení pletiva - průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm - zatlučen v rostlé zemi min. 40 
cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít 
vstup o Šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina_______\ 'čel

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenky

Přikiacly
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry
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Branky:
Není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, bude lcaždá oplocenlca osazena 2 brankami 
jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) - d).

a) Drátěná branka bez rámu

Konec pletiva bude přibitý na lati (lculáček, půlkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí 
část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve 
spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno - 2x 
lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenelc uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
i\ ip)r< Materiál ■ liMtwstBiiwihi. hHomísí! Jli Min. délka

cm cm cm [cm]
funkční latě 100
funkční ráhno přířezy-krajinky | 100
funkční ráhno tyčovina půlená 10 100
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Pletivo přibité na dřevěný rám (lať, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření 
z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím 
hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o 
průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
IhfViídlJ
■Mi

jSitffbsciií í
j|í)iť0l3nKJr |

itóf.jioi.i

r cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky - 6 2 100
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c) Dřevěná branka s rámem

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 
30,100,130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi 
cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz 
obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty - ocelové sloupky).

Konstrukční pivky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
ILttplirlsi !|Ui“.iyí JjjN ■MM—

||p!ii.lí;nís\)! | Střední
průměr Min. šířka Min .1ÍlloiDíSÍ]Uilj|. :^lí|n. délka

n cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky 6 2 100
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d) Dřevěná branka

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 
30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 
cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek
R I Íiiífeidhui |
1 Min. šířka Min. tloušťka Min. délka

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 | 100
funkční ráhno přířezy-krajinky - 6 2 | 100

Qplocenky drátěné:
Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak:
Lesnické pletivo min. lx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky 
nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo 
bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 60 mm budou 
zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lez nahradit sponami s minimálními parametry 
- délka 30 mm, tlouštka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude 
pletivo přichyceno k vylisovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou 
následně zatlučeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu 
budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, 
ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.
Oplocenky dřevěné:
K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto 
dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze 
jehličnaté dříví.

Stránka 86 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12.2027



Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků S""/dk Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm| [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - I210 (230)
funkční pletivo 160 (180) cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do 
země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 450 
(rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků ÍT"** í
Materiál Střední

průměr Min. šířka ■Wi 11 uúiílkd Délka

| cm cm cm [cm]
nosné sloupek pozink. plech - - - 220(250)
funkční |pletivo | 160 (180) cm - - - -
stabilizační |vzpěry tyčovina 7-10 - - 200
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:
|bfciiFáiiniisi ilůi I- 1 Materiál SLřední průměr Min. šířka

ihta 1

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5! 400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen lc terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků iífW/dk ! 1 Mimi. lilcAUfůilkíijIVklliTlul pnimřr Min. sirka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -
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Zavesna 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
Skupina prvků Prvek |Malc.riál Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyěovina 7-10 - - 230
nosné kůly tyěovina 12-14 - - 210
funkční pletivo |!5o(i6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

1^’" ;
Prvek '. V l|»hlý™ í ■, ilÚcjihsi j

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - 280

funkční pletivo 200 cm výška viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno tyčovina půlená

1
10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
180 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:
■rlkupújw |
|j<)r.rikši I Slřední průměr Min. šířka 

půlená
ptflksi i

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - 250
funkční 1 pletivo 160 cm výška j viz popis dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina [ 9-12 - 190
střední vzpěra tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční irvky:

Sku |OGU.l 0) ''hiiij
***» ; ."i nitrid bil 1 [

iiritfticitíi' . i
|;íili(H.íSiíí1kíi ! tóiibi ;j Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

Jihl cni
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Koliba vysoká 220/3

Zvěr: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvku
j|i'V(dk lltfHsaiífHiiiiijl . j ííiiiíkn.Uí ! .'kViiia.wiflb) |j idlíím :i)b)tii4ÍJbi j

DélkapriinuT
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovlcami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvkii Prvek Střední "........ j:....... i!
r-'’..... ■ 1 pnmuT

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

prvků
■:

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny | 12-14 - - 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) 7 2 270
zpevňující střed, sloupek | přířezy (krajiny) 7| 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Skupina prvků Min. šířka Min. Lloušťka E«fc!
cm cm i cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 12-14 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Oplocenky a oplůtky v oborách

Oplocenlca 210/3 s ráhny

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 210, Šířka (cm): 300, Druh: kombinovaná

Technický popis:
Kombinovaná oplocenlca do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m 
(+/- o,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) 
průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly 
musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vršlcových částí surových kmenů s přeslenovými suky a 
vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten 
bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován 
vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo 
seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45stupňů (úhel 
opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná 
ráhna v počtu 5 les budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 
10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm 
přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 
2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou 
výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vršlcových částí surových kmenů s 
přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna 
budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky 
budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být 
minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, 
počet vodorovných drátů 20, olcrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 
mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m2 (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na 
obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

Konstrukční prvky:

Min. šíi líc 51 lpí llícíl

| 1 cm cm cm
nosné kůly | tyčovina 12-14 - 280
funkční [pletivo 160 cm výška viz. popis - 160
funkční ráhna půlená tyčovina | - i 10Í 350

stabilizační vzpěiy j tyčovina 10 "1 250
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Oplůtelc 200/100x100

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 200, Šířka (cm): 100, Druh: dřevěný

Technický popis:
Oplůtelc do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min 
tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, 
MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných 
místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. 
Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 
25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm 
a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo lc nutnému zaldesnutí jednotlivých dílů oplůtlcu do sebe. 
Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. 
Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních 
příčných lati spojeny vázacím drátem na 8 místech.
Pro oplůtelc bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou 
o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze 
zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půllculáče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtelc lc nim 
připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

Konstrukční prvky:

\{s\iď Prvek Počet
prvkíí

Min.
šířka

Min.
llonšlka Délka

ks cm cm [cm]
funkční latě 1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce 4 5 3,5 200
funkční latě 2. a 6. lať svislé konstrukce 2 5 3,5 180
funkční latě 4. prostřední lať svislé konstrukce 1 5 3,5 160
nosné latě 8. dolní příčná lať 1 5 2,5 120
stabilizační latě 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať 2 5 3,5 100
nosné latě | ll. horní příčná lať 1 5 3,5 80
stabilizační kůly protilehlé strany konstrukce 2 11 8 100
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1’řilohii č. /'o Ar Smlouvě n prorúilčni Irsnivlqivh činnostis iiruilcjcin ilřiri

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti hudou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka Íprují-M j

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

noio Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 Hon ÚMid a pálení ldestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 ÚMid a pálení ldestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 um ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

mši ÚMid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

11161 ÚMid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3 11171 ÚMid Městu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného ldestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování Městu - s rozmetáním

štěpky
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. Městu sneseného do hromad - s
x-ozmet. štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. Městu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m3 11411 Drcení ldestu m3
11560 Vyvážení těž. zbytků lc energ. účelům m3 11561 Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům m3
11580 VyMizování ploch po těžbě jinak m3 11581 VyMizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - rač + mech. 

v ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - rač + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích

ha
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12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemiclcy celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
prazích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
prazích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v prazích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v prazích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v prazích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 les

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamlcová

1000 les

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamlcová

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
mční-jamlcová

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-rační- 
jamková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks
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16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do příprav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16351 Sadba do nepřipravené půdy - mech.
- dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav, půdy- 
ruční-kopečková

1000 les

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý iýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý íýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč

1000 les

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - iiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jixiá

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-iiná

1000 les

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 les

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 les

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan,-jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. -

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

jamková 16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. - j amlcová

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amlcová

1000 les

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les
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16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý lýč

1000 ks 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
rační-dutý rýč

1000 les

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 lis

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jiná

1000 lis

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruČní-iiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - pivní

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze drahá sazenice)
1000 lis

16970 Doprava vlastního SaMa 1000 ks 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 ks
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní připravily)

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

160/3
km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 160/3
lim

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
160/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 160/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátšná 
220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km
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22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná lan
22060 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km

22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 
s pozinkovanými sloupky 160/3

km 22071 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná s pozinkovanými sloupky 
160/3

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km 22131 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km 22141 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

22160 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- 

drátěné-do 180 cm vč
km 22211 Rozeb. alilcvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22230 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné 
s pozink. sloupky -do 180 cm vč

km 22231 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm 
vč

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do
180 cm včetně

lan

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

lan

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

lan 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

lan 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22430 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km 22431 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

lan 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách lan 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

les

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 ks 23331 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks
23332 Individuálni ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks
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23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 0plůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtlců ks 23621 Opravy oplůtlců ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23731 Postřik repelenty-letní-sazenic před 
výsadbou

1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

23741 Postřik repelenty-lzimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

212141 Provoz semen.sadů - vyžínání 1000 ks
212241 Provoz matečnic - vyžínání 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 24211 Ošlapávání kultur 1000 ks
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni 

- v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech,

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 les 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 les

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
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31221 Prostřihávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemiclcy

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + 
mech.

ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 351U Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 les

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí les 36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích les
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
ks 36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
ks

36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO les
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním ms 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opalc. chem. 
ošetření

les

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3
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36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek ma 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.lcůr.- 
ručně-drcením, štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

36760 Zásah - bekyně velkohlavá ha 36761 Zásah - bekyně velkohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 les
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
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43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 
valů

ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 
valů

ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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PŘÍLOHA č. Tl TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2023

Příloha (?. Ti ke 1

Těžební projekt pro rok 2023 předán na základě samostatného zápisu.
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl.

IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. hodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrelc činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do íg cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu 

stanoveno jinak, v souladu s či. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. Dl - 
Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro 
účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. IV. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), 

b) tohoto článku.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle bodu 5) písm. b)
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tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 mt Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.

Stránka 115 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12.202y



c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačlcou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3", 2. 
upravené vydání ŮHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačlcou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačlcou na čele jednoho povytaženého lcusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu lcmenů vyznačených lc těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených lcmenů na zlcusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenlcových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
• využitím průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenlcových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednonrporostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž lc poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpoldádá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví sldádkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 .30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

klasifikace lesnic 1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu
1L 4,5/30 .30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 

hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XI. odst. y Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vm3)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby

(vm3)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(vms)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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Příloha ř. 7kc Smlouvá o provádáni lesnických činnosti s />nnIvjvui dřiví

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Příloha č. T3 ■ Ceník těžebních činností

kód zakázky: 220194 
název zakázky: Kdyně

název OJ: LS Klatovy

účastník: Triumfa Energo s.r.o. 
IČO: 64830209 

ulice: Klatovská 515/169 
obec: Plzeň 32103

Cena těžebních činností (Crč): 14 929 325 KČ

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 350 240 190 160 140 130 120 120

listnaté 500 420 360 300 250 210 195 180

Modelové hodnoty soustřeďování dříví fP - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 218 266 256 248 228 211 201 189
listnaté 76 100 93 113 130 136 129 126

Modelové hodnotv vvrobv dříví n a OM ívč. těžbvl titěrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 568 506 446 408 368 341 321 309
listnaté 576 520 453 413 380 346 324 306

Modelové hodnotv vyklizování dříví fP - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,29 -0,49 I -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 256 202 156 122 103 92 83 77
listnaté 259 208 159 124 106 94 84 76
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- XXIX -

- XX2X-

- XX3X -

- XX4X-

- xxgx

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků, 
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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1’nlnlni ř. 7;7 kt-Smlourř n pmnulčni lesnických činnosti s prodejnu tIřivi

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie 
dle tabulky.

Agregovaná technologie
Číslo

technologie 
v projektu

Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
13 železný kůň P-OM

JMP + Traktor
22 traktor P-OM
77 vyv. tr. P-OM do 6t
78 vy. tr. P-OM nad 6t

JMP + Kombinace

12 komb. kůň + traktor
15 komb. kůň + lanovka
17 komb. kůň + vyv. traktor
25 komb. traktor + lanovka
27 komb. trakt.+vyv.tr.do 6t
28 komb. trakt.+vyv. tr. nad 6t
36 komb. snášení + traktor
37 komb. snášení+vyv. traktor

Harvestor 47 hw +vyv. traktor do 61
48 hw +vyv. traktor nad 61

JMP + Lanovka
52 lanovka + traktor
54 lanovka s harv. hlav. P-OM
55 lanovka P-OM

Harvestor - trakční naviják 67 hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav.
68 hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav.
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1’řílnlui r. '/. / ke Smlourč n prunnlňni Irmiirki/ch činnosti s iwmlrjcm Jřiri

PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list o. Ze (lne
Adresa NI’:

IČO:
PSČ: LUČ:
Adresa Lesu ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon tj. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list
Těžební činnost

Typ Rok Útv Ús Zak Dok
Číslo ZL: LHC: JPRL: Zakázka:
Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451 
Útvar: Úsek:

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:

Zadání Skutečnost

Dř. Kusy Množ. m3 Požadovaný termín Zp. příj Poznámka k zadání Datum Kusy Množství
m3

Objednáno dne:

Přílohy; Technologická karta: 
Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadání:

Podpis:

Mapový zákres: 
Podpis:

Sortimentace:

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezeni

Převzetí po dokončení prací 
Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:
Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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1'i-ilul lení lesnických činno r.. inmoltiffiMi (>ilíimi

PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Zadávací lisí 
Roztroušená nahodilá

Typ Rok Útv Ůs Zak Dok
Číslo ZL: Zakázka:
Verze zadáni'

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Utvař: • Úsek:

Zadání Skutečnost

Kůr LHC JPRL Dř. Cen.
kód

Kusy Množ.
m3

Požadovaný
termín

Způsob
asanace

Zp.
příj.

Poznámka k zadání Datum Množství 
m3

Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota) 
Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:
Za dodavatele převzal dne:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace:

Poznámka k převzetí zadání:

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezeni

Převzetí po dokončení prací 
Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 
Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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Příloha č. Z / c /;<■ Smlonrč o nrorái/ční /<■snicki/ch činnosti s nrnilťjcm dřiri

PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Zadávací list 
Kůrovcové dřiví ■

Typ Rok Ůtv Ůs Zak Dok
Číslo ZL Zakázka:
Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Utvař: Úsek:

Zadání Skutečnost

LHC JPRL Dř. Kusy Množ.
m3

Požadován 
ý termín

Způsob
asanace

Zp.
přlj.

Poznámka k zadáni Datum Množství
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:
Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadáni:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace.

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tlmlo dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezení

Převzetí po dokončení prací 
Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 
Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Přiloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 220194

název zakázky: Kdyně
číslo OJ: 220

název OJ: LS Klatovy
číslo KR: 45

název KŘ: OŘ západní Čechy
výměra (haj: 3 396

těžba celkem: 87750 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP f%l 1 91 I

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech Í%1 I 10 I

NEKALAMfTNI SUJ 
Specifika SUJ:
Smluvní územní jednotka Kdyně je tvořena třemi revíry - Í9-Kdyni, 20-Loučim a 2Š-M*týneček. Část území se vyznačuje značné svažáým 
terénem, především na revíru č.20-Loučim.
Slručný rozsah a omezení ZCHU, ÓHKO. PHO, případné omezení jinými víaslmiy a uživateli:
Na území SUJ Kdyně se nacházejí následující ZCHU - PP Hora, PR Herštýn a PR Nelřeb.
Za sloupem'PLO a LVS:............. ............. *.................................................................. ............................ .............. ........ * "......... ' *......." "**"
PLO- ií-Český íes-81% území, ^Západočeské pahorkatina-! 9% území
LVS "2jV%r3-Í 3%r 4-85%, S-*Í%..............................................................................*................................................................ .........................
Kategorie lesa -les hospodářský-3339 ha, les ochranný-30 ha. lesy zvláštního určení-27 ha.
Převláďapcí cšové hospodářské soubory - 43, 45 a 47.
Předpokládaný poďii těžeb v kvartálech:
LkvartáV-20%...........................................................
2.kvá rtél - *30%..............................................................................................................................................................................
Š.kvartól’- 30%
*4*.kvartáí'-'2Ó%.............................................................................................................................................................................................................

Poďsaďby-výkon Ó*17-ve stejných parametrech a cenáchjako sadba a opakovaná sadba ďo nepřipravené půdy.
Obvyklý poďii starých zlomu (bajonetů) 12 %, toto dříví je zařazováno ďo kvality dříví 3Ó0Ó (ČK1Ó6Ó)
*Řámcové zastoupení hlavních dřevin v Jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
sD*V(sM;jD:y:::sM98%;*jD4%............................................................................................................................................................................................................

*SÓ*2* (OOÍ BO) ! !.* * DG 26%j BO *7*4*%.............................................................................................................................................. * *......... * *......... * * * *.........* * *
SD *3 (MÓj*".**M*Ó"1*66 %................................................................................................................................................................................... *...................... * *”'......."**
*ŠD*4*(tvřďé*fiš*tnáčéj**.*.*.BK"42 *%,"j*é*,jV 26 %r6B 9%rBR*Í8%*,*ost.risť.tvrďé *5%*...............................................................................................................
*ŠD*5*(fněkkélístň6če)V.'.* *OL sá^Vóst.toLnžkké^ez %...............................................................................................................*..............*......... ............
Rizikové těžby v blízkosti komunikací a nemovitostí jsou předpokládány v maximální výši 1% z celkové "těžby, ďo léto výše nebudou 
hrazeny vícenáklaďy těžebních prací To samé platí pro nasiřňené ďřrví s podílem kovu. 
i.linimáíní plošný rozsah výchovných zásahu do 40 let je 115 ha ročně.
Podíl výchov z přirozené obnovy je 30%
Ždůvoďu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použíU přípravků pro ochranu rostfin s účinnými látkami zařazenými 
*ďo kategorie i*a, 1b dle 'klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s pnou účinnou látkou.
U cen.kóďů na ochranu rostÉň možno používat přípravky dle akťuáiňíhoDŠeznamu povolených přípravku na ochranu lesa".

SadebnímaieňáVCcR: není 
Bližšídefinice ceníkových kódů PC:

ií 170 poměrná" část z celkové hmoty-do 10%
1Í£6í5 těžební zbytky na 0*1,1 uloženy rovnoměrné ďo hráné a v max. míře odďenfcy véfvřsměrem k odvozní cestě. Ve vyvezené hmot!

nesmi vyskytovat nežádoucí prvky-kovové předměty,plasty .kameny, hlína apod.
12070 herbicidy s účinnými Íáikami Fluazifop-butyí, oiyfosát - "dle typu buřeně a návodu výrobce. Přípravky ďie 

platného "Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa”.

16280,16880 jamky min. 35x35 cm pro obalovaný sad.materiál mimo sadbovače
*169*80 aplikace mykortiyzmch přípravků
169Q0 jamky 50 x 50 cm pro obalovaný sad.materiál - poloodrostky.oďrostky
22Ó1Ó horní rálinolcefk. výška 18*0* cm, pletivo Í60cm-viz.: katalog oplocenek. Déle přidat spodní ráhno ve výšce 15Í-2Ó cm nad zemi. 
220 40 přidat* spodní ráhno v parametrech jako horní ráhno, 15-20 cm naď zemi 

Branky u oplocenek dfe katalogu oplocenek-přšoha P5-typ branky "c".
2311*0,126,150, i 60* přípravky na bázi křemenného písku.vápence nebo "tělového oieje(o*bměna z důvodu navykání zvěře najeden přípravek). 

23*33*6 oplůtky průměr 5*0* cm pletiva s malými oky. 2 kuty zDBÁK.

24420,24430*,24530 herbicidy s účinnou látkou Qtyphosaie, Fluazifop-butyl 
2&OÍ0 Insekticidy s účinnou látkou Čypermethrtn+barvívo.
26010 repetenty dle plainého "Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa"-ůčinná látka Azoxyatrobin.
26020 po ďobu zakázky používat aktuálně schválený roďenticíd dle platného “Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa”. 

Použití přípravku dle pokynů výrobce.

3ÍÓ1Ó vše z přirozené obnovy-Í5%Íl"st*naťé", *85% Jehličnaté", průměrný počet vyřezávaných je"d*inců-Í*ÓÓ*Ó0ks/ha 
3131*5* 2*0% z přirozené obnovy, 40% ďo 4m výšky, 6Ó% nad* 4 m výšky, 15% listnaté, 85% jehličnaté, průměrný počet 

vyřezávaných jedinců - 150Ó ks/ha
35Í3Ó přípravky na bází křemenného pisku a 'ďesišačnich zbýiku \uku\obmBna zďůvóďu navykání zvěře na jeden druh přípravku).

380*30,38632 *3503*3 insekticidy s účinnou látkou Čypermeihrin+barvřvo - 5 irů jíchy na 1*m3 kůrovcové hmoty. 
38160,38170 insekticidy s účinnou látkou Čypermethrtn+barvívo - *5 litrů jíchy na Ím3 kůrovcové hmoty.

36335,36338 inselďiciďy s účinnou látkou Čypermeťhrin+barvrvo - 5 Irů jíchy na 1 m3 kůrovcové* hmoty. 
38*43*6, 38*51*6 inseklřciďy s účinnou látkou Cypermelhrin+barvivo - 5 tru jíchy na Ím3 kůrovcové hmoty.

38540* insekticidy s účinnou látkou Čypermetlirin+barvrvo - 5* Iflrů jíchy na 1m3 kůrovcové hmoty. 
Trojnožky, íapáíy a otrávené lapáky nevyrábět z harvestorové hmoty.

43*616 s*ďrcením a zapracováním štépky ďo půdy.

58*4*20 heVbiclďy s účinnými íáikami Fluazifop-butyi, Gtýfosát - *d*le typu bureně a návodu výrobce. Přípravky dle 
platného "Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa".
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SESS
PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 22003 Kdyně

1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:
dodržení technologických a bezpečnostních postupů při zpracování nahodilé a úmyslné těžby 
těžby-zlomy, vývraty, souše, svažitý a neúnosný terén.

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): 

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
lc provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.

ilřirirřilttlui ř. ke Sniloure t> nrorátíěni /<■sniekúeli či
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení ldestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/nV/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3X za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 les 34A.
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3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně pojedná hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 ms a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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ZÁPIS O PŘEDÁNÍ TĚŽEBNÍHO PROJEKTU PRO ROK 2023 A PĚSTEBNÍHO PROJEKTU 
PRO ROK 2023

V souladu s článkem IX. odst. 4 Smlouvy o provádění lesnických činností s prodejem dříví 
- od 1.1.2023 do 31.12.2027, číselný kód části veřejné zakázky: 220194, byly pro SÚJ 22003 Kdyně 
předány pro rok 2023 Těžební projekty a Pěstební projekty v následujícím rozsahu:

1. • sestava Ml^O 1111 Projekty pěstebních prací LS dle výkonů, podvýkonů, revírů a porostů - typ 
projektu 1

2. sestava MVO 1143 Sumář pěstebních projektů dle výkonů a podvýkonů - typ projektu 1
3. sestava MVO 1143 Sumář pěstebních projektů dle výkonů a podvýkonů - typ projektu 2
4. sestava MVO 1171 Soupis sazenic a osiva - typ projektu 1 a 2
5. sestava MVO 1177 Projekty zalesňování dle porostů - typ projektu 1 a 2
6. sestava MVO 2111 Projekty těžby dříví dle způsobu VD, podvýkonů, revírů a porostů
7. sestava MVO 2151 Sumář těžebních projektů dle způsobů VD, výkonů, podvýkonů, revírů - typ 
projektu 1 a 2

Výchovné zásahy uvedené v pěstebním a těžebním projektu jsou se stupněm naléhavosti 1, 
tj.“neodkladně naléhavý”.

Činnosti na typu projektu 2, tj. „Projekt předaný podmíněný”, budou předány smluvnímu partnerovi 
na základě zadávacích listů. Zadání činností na typu projektu 2 zadávacím listem se ve smyslu 
příslušných ustanovení Smlouvy nepovažuje za změnu Projektu.

V Karlových Varech dne 12.12.2022

Triumfa Energo s.r.o.

T

V Karlových Varech dne 12.12.2022

Lesy České republiky, s.p.



1-220 LS Klatovy MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
("38 Čislo zakázky" = 194) a 
("33 Typ projektu" = 1)}

194 1 - Kdyně 2023+ * Předaný projekt
******************************************************

016 211 19 1401 285Ca07 21 4 1260 SML 1 0,24 0,725
016 211 19 1401 285Ca07 21 4 42260 SML 1 0,15 1,350
016 211 19 1401 286Aa05 20 4 1260 SML 1 0,41 1,250
016 211 19 1401 286Aa05 20 4 53260 SML 1 0,23 0,925
016 211 19 1401 286Ea09 20 4 1260 SML 1 0,25 0,750
016 211 19 1401 286Ea09 20 4 50260 SML 1 0,15 1,200
016 211 19 1401 286Ea09 22 4 1260 SML 1 0,37 1,100
016 211 19 1401 286Ea09 22 4 83260 SML 1 0,13 0,525
016 211 19 1401 286Eall 21 4 1260 SML 1 0,14 0,425
016 211 19 1401 286Eall 21 4 42260 SML 1 0,09 0,800
016 211 19 1401 286Fa05 20 4 1260 SML 1 0,32 0,950
016 211 19 1401 2 8 6Fa05 20 4 42260 SML 1 0,18 1,625
016 211 19 1401 286Fa06 20 4 1260 SML 1 0,09 0,275
016 211 19 1401 2 8 6Fa07 20 4 1260 SML 1 0,62 1, 850
016 211 19 1401 286Fa07 20 4 42260 SML 1 0,22 2,000
016 211 19 1401 2 8 6Fa07 20 4 50260 SML 1 0,12 0,950
016 211 19 1401 293Fall 19 4 1260 SML 1 0,20 0,600
016 211 19 1401 293Gal2 19 4 1260 SML 1 0,15 0,450
016 211 19 1401 294Ba06 19 4 1260 SML 1 0,50 1,500
016 211 19 1401 294Ba06 19 4 42260 SML 1 0,30 2,700
016 211 19 1401 294Fa03 21 4 1260 SML 1 0,27 0,800
016 211 19 1401 294Fa03 21 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 211 19 1401 294Fa03 21 4 80270 SML 1 0,05 0,300
016 211 19 1401 295Ca07 19 4 1260 SML 1 0,30 0,900
016 211 19 1401 295Ca07 19 4 83260 SML 1 0,20 0,800
016 211 19 1401 296Aa03 21 10 1265 SML 1 0,05 0,150
016 211 19 1401 296Aa05 19 10 1265 SML 1 0,45 1,350
016 211 19 1401 2 9 6Aa05 19 10 50265 SML 1 0,25 2,000
016 211 19 1401 296Aa07 19 10 1260 SML 1 2,38 7,150
016 211 19 1401 296Aa07 19 10 42260 SML 1 0,40 3, 600
016 211 19 1401 296Aa07 19 10 50265 SML 1 0,40 3,200
016 211 19 1401 296Aa07 19 10 53260 SML 1 0,20 0,800
016 211 19 1401 296Aa07 19 10 83260 SML 1 0,28 1,125
016 211 19 1401 296Aa09 19 10 1260 SML 1 0,16 0,500
016 211 19 1401 296Aa09 19 10 10260 SML 1 0,09 0,325
016 211 19 1401 296Ca06a 19 10 1260 SML 1 0,85 2,550
016 211 19 1401 296Ca06a 19 10 50260 SML 1 0,40 3,200
016 211 19 1401 296Ca07 19 10 1260 SML 1 0,86 2,600
016 211 19 1401 296Ca07 19 10 42260 SML 1 0,23 2,100
016 211 19 1401 296Ca07 19 10 53260 SML 1 0,23 0,925
016 211 19 1401 296Ca08 20 10 1260 SML 1 0,16 0,500
016 211 19 1401 296Ca08 20 10 57260 SML 1 0, 08 0,500
016 211 19 1401 296Da03 21 10 1260 SML 1 0,16 . 0,500
016 211 19 1401 296Da03 21 10 57260 SML 1 0,08 0,500
016 211 19 1401 2 97Aa03 20 4 1260 SML 1 0,49 1,475
016 211 19 1401 297Aa03 20 4 42260 SML 1 0,10 0,900
016 211 19 1401 297Aa03 20 4 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 211 19 1401 297Da03 20 4 1260 SML 1 0,15 0,450
016 211 19 1401 297Da03 20 4 30260 SML 1 0,10 0,300
016 211 19 1401 297Da05 20 4 1260 SML 1 0,30 0,900
016 211 19 1401 297Da05 20 4 42260 SML 1 0,20 1,800
016 211 19 1401 297Ealla 19 4 1265 SML 1 0,10 0,300
016 211 19 1401 2 97Ealla 20 4 1265 SML 1 0,09 0,275
016 211 19 1401 2 97FaO 6 19 4 1260 SML 1 0,52 1, 550
016 211 19 1401 297Fa06 19 4 42260 SML 1 0,28 2,525
016 211 19 1401 297Fal2 19 4 1260 SML 1 0,53 1,600
016 211 19 1401 297Fal2 19 4 50260 SML 1 0,29 2,325
016 211 19 1401 297Ga04 19 10 1260 SML 1 0,06 0,200
016 211 19 1401 297Gal3 21 10 1260 SML 1 0,09 0,275
016 211 19 1401 297Gal5 19 10 1260 SML 1 0,11 0,350
016 211 19 1401 298Ba04 19 10 1260 SML 1 0,12 0,350
016 211 19 1401 298Ba04 19 10 18255 SML 1 0,06 0,200
016 211 19 1401 298Ba05 20 10 1260 SML 1 0,11 0,350
016 211 19 1401 298Ba05 20 10 18255 SML 1 0,06 0,200
016 211 19 1401 298Ca04 19 10 1260 SML 1 0,84 2,525
016 211 19 1401 298Ca04 19 10 50260 SML 1 0,50 4,000
016 211 19 1401 298Ca06 20 10 1265 SML 1 0,63 1,900
016 211 19 1401 2 98CaO 6 20 10 42260 SML 1 0,35 3,150
016 211 19 1401 298Ca07 20 10 1265 SML 1 0,20 0,600
016 211 19 1401 298Ca09 19 10 1260 SML 1 0,17 0,500
016 211 19 1401 298Ca09 19 10 10260 SML 1 0,18 0,650

všechna střediskaZpracováno dne: 28.11.2022 15:30:46,



1-220 LS Klatovy MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodání Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

016 211 19 1401 299Aa02 21 4 1265 SML 1 0,20 0, 600
016 211 19 1401 299Aa02 21 4 53260 SML 1 0,16 0,650
016 211 19 1401 299Aa03 21 4 1265 SML 1 0,85 2,550
016 211 19 1401 299Aa03 21 4 42260 SML 1 0, 46 4,150
016 211 19 1401 299Aa05 19 4 1265 SML 1 0,18 0,550
016 211 19 1401 299Aa05 19 4 50265 SML 1 0,09 0,725
016 211 19 1401 299Aa06 19 4 1265 SML 1 0,13 0,400
016 211 19 1401 299Aa08 19 4 1265 SML 1 0,43 1,300
016 211 19 1401 299Aa08 19 4 42260 SML 1 0,11 1,000
016 211 19 1401 299Aa08 19 4 53260 SML 1 0,25 1, 000
016 211 19 1401 299Aa09 19 4 1260 SML 1 0,11 0,350
016 211 19 1401 299Da06 19 4 1260 SML 1 0,51 1, 550
016 211 19 1401 299Da06 19 4 42260 SML 1 0,28 2,525
016 211 19 1401 299Da08 19 4 1260 SML 1 1,00 3, 000
016 211 19 1401 299Da08 19 4 1265 SML 1 0,85 2,550
016 211 19 1401 299Da08 19 4 50260 SML 1 0,35 2, 800
016 211 19 1401 299Da08 19 4 53260 SML 1 0,40 1, 600
016 211 19 1401 299Dall 19 4 1265 SML 1 1,04 3,125
016 211 19 1401 299Dall 19 4 42260 SML 1 0,16 1,450
016 211 19 1401 299Ea05 19 4 1265 SML 1 0,54 1, 625
016 211 19 1401 299Ea05 19 4 50265 SML 1 0,15 1,200
016 211 19 1401 299Ea05 19 4 53260 SML 1 0,15 0, 600
016 211 19 1401 299Eall 19 4 1260 SML 1 2,65 7,950
016 211 19 1401 299Eall 19 4 42260 SML 1 0,45 4,050
016 211 19 1401 299Eall 19 4 50265 SML 1 0,45 3, 600
116 211 19 1401 299Eall 19 4 53260 SML 1 0,35 1,400
016 211 19 1401 299Eall 19 4 80270 SML 1 0,20 1,200
016 211 19 1401 299Ga08 19 4 1265 SML I 0,10 0,300
016 211 19 1401 299Ga08a 19 4 1260 SML 1 0,20 0, 600
016 211 19 1401 299Ga08a 19 4 50265 SML 1 0,20 1,600
016 211 19 1401 300Aa04 19 4 1265 SML 1 0,12 0,350
016 211 19 1401 300Aa04 19 4 42260 SML 1 0,07 0, 650
016 211 19 1401 300Aa06 19 4 1265 SML 1 0, 12 0,350
016 211 19 1401 300Aa06 19 4 50265 SML 1 0,15 1, 200
016 211 19 1401 300Aa06 20 4 1265 SML 1 0,20 0,600
016 211 19 1401 300Aa06 20 4 53260 SML 1 0,20 0,800
016 211 19 1401 300Aa07 19 4 1265 SML 1 0,10 0,300
016 211 19 1401 300Ba03 20 4 1265 SML 1 0,21 0,650
016 211 19 1401 300Ba03 20 4 53260 SML 1 0,11 0,450
016 211 19 1401 300Ba05 20 4 1265 SML 1 0,15 0,450
016 211 19 1401 300Ba05 20 4 53260 SML 1 0,09 0,350
016 211 19 1401 300Ba07 19 4 1265 SML 1 1,70 5,100
016 211 19 1401 300Ba07 19 4 30260 SML 1 0,30 0,900
016 211 19 1401 300Ba07 19 4 42260 SML 1 0,35 3,150
016 211 19 1401 300Ba07 19 4 50265 SML 1 0,40 3,200
016 211 19 1401 300Ba07 19 4 53260 SML 1 0,35 1, 400
016 211 19 1401 300Da03 21 10 1265 SML 1 0,13 0,400
016 211 19 1401 300Da03 21 10 42260 SML 1 0,07 0,650
016 211 19 1401 300Da05 19 10 1260 SML 1 0, 41 1,250
016 211 19 1401 300Da05 19 10 53260 SML 1 0,25 1, 000

■ 16 211 19 1401 300Da05 20 10 1260 SML 1 0,25 0,750
016 211 19 1401 300Da05 20 10 42260 SML 1 0, 15 1,350
016 211 19 1401 300Da07 19 10 1260 SML 1 0,11 0,350
016 211 19 1401 300Dal4 21 10 1265 SML 1 0, 03 0,100
016 211 19 1401 300Dal4 21 10 53260 SML 1 0,09 0,350
016 211 19 1401 300Dal4a 19 10 1260 SML 1 0,21 0, 650
016 211 19 1401 300Dal4a 19 10 83260 SML I 0,14 0,550
016 211 19 1401 300Ha04 19 10 1260 SML 1 0,04 0,125
016 211 19 1401 300Ha04 21 10 1260 SML 1 0,15 0,450
016 211 19 1401 300Ha05 19 10 1260 SML 1 0, 14 0,425
016 211 19 1401 300Ha05a 19 10 1260 SML 1 0,13 0,400
016 211 19 1401 300Ha05a 19 10 53260 SML 1 0, 07 0, 300
016 211 19 1401 300Ha06 19 10 1260 SML 1 0,06 0,200
016 211 19 1401 300Ha08 19 10 1260 SML 1 0,13 0,400
016 211 19 1401 300Ha08 19 10 83260 SML 1 0,08 0,325
016 211 19 1401 300Hal0 19 10 1260 SML 1 0,14 0,425
016 211 19 1401 300Hall 19 10 1260 SML 1 0,18 0, 550
016 211 19 1401 300Hall 19 10 42260 SML 1 0,10 0,900
016 211 19 1401 300Hal2 19 10 1260 SML 1 0,11 0,350
016 211 19 1401 300Hal3 19 10 1260 SML 1 0,14 0,425
016 211 19 1401 300Hal3a 19 10 1260 SML 1 0,10 0,300
016 211 19 1401 302Ca06a 19 4 1260 SML 1 0, 10 0,300
016 211 19 1401 302Ca08a 19 4 1260 SML 1 0,50 1, 500
016 211 19 1401 302Ca08a 19 4 50260 SML 1 0,32 2,550
016 211 19 1401 302Da03 19 4 1260 SML 1 0,32 0,950
016 211 19 1401 302Da03 19 4 42260 SML 1 0,18 1,625
016 211 19 1401 304Ba06 19 4 1260 SML 1 0,24 0,725
016 211 19 1401 304Ba06 19 4 53260 SML 1 0,13 0,525
016 211 19 1401 304Bal0 19 4 1260 SML 1 0,20 0, 600
016 211 19 1401 305Ba03 19 4 53260 SML 1 0,12 0,500
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-I Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

016 211 19 1401 305Dal4 19 4 1260 SML 1 0,13 0,400
016 211 19 1401 305Dal4 19 4 42260 SML 1 0,07 0,700
016 211 19 1401 305Fa03 20 4 1260 SML 1 0,58 1, 750
016 211 19 1401 305Fa03 20 4 50265 SML 1 0,16 1, 300
016 211 19 1401 305Fa03 20 4 53260 SML 1 0,16 0,650
016 211 19 1401 305Fa05 19 4 1260 SML 1 0,07 0,225
016 211 19 1401 305Fa08 19 4 1260 SML 1 1, 35 4,050
016 211 19 1401 305Fa08 19 4 42260 SML 1 0,45 4,050
016 211 19 1401 305Fa08 19 4 50260 SML 1 0,30 2,400
016 211 19 1401 306Ba05 19 4 1260 SML 1 0,85 2,550
016 211 19 1401 306Ba05 19 4 42260 SML 1 0,30 2,700
016 211 19 1401 306Ba05 22 4 50260 SML 1 0,24 1, 925
016 211 19 1401 306Ba08 19 4 1260 SML 1 0,32 0, 975
016 211 19 1401 306Ba08 19 4 10260 SML 1 0,18 0, 650
016 211 19 1401 30 6Ball 19 4 1260 SML 1 0,84 2,525
016 211 19 1401 306Ball 19 4 30260 SML 1 0,15 0, 450
016 211 19 1401 30 6Ball 19 4 42260 SML 1 0,30 2,700
016 211 20 1401 307Aa08 20 4 1260 SML 1 0,06 0,200
016 211 20 1401 307Bal2 21 5 1265 SML 1 0,05 0,150
016 211 20 1401 307Bal6 21 5 1265 SML 1 0,08 0,250
016 211 20 1401 307Ca09 22 10 1260 SML 1 0,15 0,450
016 211 20 1401 307Ea0 6 20 4 1260 SML 1 0,02 0,100
016 211 20 1401 307Fa06 20 5 10260 SML 1 0,10 0,350
016 211 20 1401 307Fal0 20 4 1260 SML 1 0, 05 0,150
016 211 20 1401 308Aa03 22 4 1260 SML 1 0,05 0, 150
016 211 20 1401 308Ca03 20 4 1260 SML 1 0,05 0,150
016 211 20 1401 308Fa06 20 10 1250 SML 1 0,10 0,300
016 211 20 1401 308Fa06 20 10 80280 SML 1 0,10 0, 600
016 211 20 1401 309Cal3 20 4 1260 SML 1 0,30 0, 900
016 211 20 1401 310Cal3 20 5 1265 SML 1 0,30 0, 900
016 211 20 1401 311Aal4 20 5 1265 SML 1 0,10 0, 300
016 211 20 1401 311Ba08 20 4 1250 SML 1 0,10 0,300
016 211 20 1401 315Aall 20 10 1260 SML 1 0,30 0,900
016 211 20 1401 315BalO 20 4 1260 SML 1 0,15 0,450
016 211 20 1401 315Bal0 21 4 1260 SML 1 0,20 0, 600
016 211 20 1401 315BalO 21 4 50260 SML 1 0,10 0, 800
016 211 20 1401 315Da08 20 10 1250 SML 1 0,20 0, 600
016 211 20 1401 315DalO 21 10 1250 SML 1 0,25 0,750
016 211 20 1401 315Dal2 20 10 1260 SML 1 0,31 0,900
016 211 20 1401 315Ea05 20 5 1250 SML 1 0,10 0, 300
016 211 20 1401 315Ea05 20 5 1255 SML 1 0,05 0,150
016 211 20 1401 315Ea0 8 20 5 1260 SML 1 0,30 0,900
016 211 20 1401 315EalO 20 5 1250 SML 1 0,16 0,500
016 211 20 1401 315Eal2 20 5 1250 SML 1 0,08 0,250
016 211 20 1401 317Gal2 20 5 1260 SML 1 0,25 0,750
016 211 20 1401 318CalO 20 10 1260 SML 1 0,25 0,750
016 211 20 1401 318Cal2 20 10 1260 SML 1 0,10 0,300
016 211 20 1401 319Ba06 20 10 1260 SML 1 0,05 0,150
016 211 20 1401 319Ba08 20 10 1260 SML 1 0,05 0, 150
016 211 20 1401 319Bal4 20 10 1260 SML 1 0,10 0, 300
016 211 20 1401 319Da08 22 4 1260 SML 1 0, 05 0,150
016 211 20 1401 319Da08 22 4 42260 SML 1 0,10 0,900
016 211 20 1401 320Ba08 20 4 1260 SML 1 0,38 1,100
016 211 20 1401 320Ba08 20 4 50250 SML 1 0,10 0, 800
016 211 20 1401 320BalO 20 4 1260 SML 1 0,08 0,250
016 211 20 1401 322Aa04 20 4 1260 SML 1 0,05 0,150
016 211 20 1401 322Ba08 20 5 1265 SML 1 1,00 3,000
016 211 20 1401 322Ba08 20 5 50155 SML 1 0,10 0,800
016 211 20 1401 323Bal3 20 10 1260 SML 1 0,20 0, 600
016 211 20 1401 323Ca08 20 4 1250 SML 1 0,90 2,700
016 211 20 1401 323Ca08 21 4 1250 SML 1 0,66 1, 900
016 211 20 1401 323Cal0 20 10 1250 SML 1 0,20 0, 600
016 211 20 1401 323Cal0 20 10 50155 SML 1 0,10 0,800
016 211 20 1401 323Cal3 20 10 1250 SML 1 0,17 0,500
016 211 20 1401 323Cal3 20 10 50250 SML 1 0,15 1,200
016 211 20 1401 323Dal3 21 10 1260 SML 1 0,40 1, 200
016 211 20 1401 323EaO 8 20 10 1260 SML 1 0,35 1,050
016 211 20 1401 324Ba06 20 5 1260 SML 1 0,09 0, 300
016 211 20 1401 324Bal3 20 5 1265 SML 1 0, 43 1,200
016 211 20 1401 324Ca06 21 10 1250 SML 1 0,09 0,300
016 211 20 1401 325Ba08 21 4 1260 SML 1 0,20 0,600
016 211 20 1401 326Aa03 22 4 1260 SML 1 0,03 0, 100
016 211 20 1401 326Aa04 22 4 1260 SML 1 0,05 0,150
016 211 20 1401 32 6BaO 6 20 4 1260 SML 1 0,12 0,400
016 211 20 1401 32 6DaO 6a 20 4 1260 SML 1 0,05 0,150
016 211 20 1401 326Da08b 20 5 1260 SML 1 0, 05 0,150
016 211 20 1401 327Ba09 20 10 1260 SML 1 0,37 1,100
016 211 20 1401 327Ca05 20 4 1260 SML 1 0,14 0,450
016 211 20 1401 328Ca08 20 4 1260 SML 1 0,05 0,150
016 211 20 1401 328Eal5 21 5 1260 SML 1 0,08 0,250
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Walé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

016 211 20 1401 329Aa08 20 4 1260 SML 1 0,10 0,300
016 211 20 1401 329Ca08 20 5 1260 SML 1 0,05 0,150
016 211 20 1401 329Call 20 5 1260 SML 1 0,13 0, 400
016 211 20 1401 329Ea06 21 5 1250 SML 1 0,10 0,300
016 211 20 1401 330Aa08 20 10 1260 SML 1 0,21 0,650
016 211 20 1401 330Aa08 21 10 50260 SML 1 0,15 1,200
016 211 20 1401 330Cal0 21 10 1260 SML 1 0,20 0,600
016 211 20 1401 331DaO 4 20 3 42260 SML 1 0,15 1,300
016 211 20 9221 330DalOc 20 10 1260 SML 1 0,08 0,250
016 211 28 1401 265Call 20 4 1260 SML 1 0,10 0,300
016 211 28 1401 265Da06 21 4 1260 SML 1 0,18 0,550
016 211 28 1401 2 65DaO 6 22 4 83260 SML 1 0,10 0,400
016 211 28 1401 2 65DaO 6a 21 4 1260 SML 1 0,31 0,950
016 211 28 1401 2 65DaO 6a 21 4 83260 SML 1 0,17 0,700
016 211 28 1401 265Ea07 19 4 1260 SML 1 0,04 0,125
016 211 28 1401 265Ea07 21 4 1260 SML 1 0,09 0,275
016 211 28 1401 265Ea07 21 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 211 28 1401 265Ea07 22 4 1260 SML 1 0,07 0,225
016 211 28 1401 265EalO 22 4 1260 SML 1 0,25 0,750
016 211 28 1401 265Eal0 22 4 50260 SML 1 0,15 1,200
016 211 28 1401 266Ea05a 19 4 83260 SML 1 0,08 0,325
016 211 28 1401 266FalO 22 10 1260 SML 1 0, 07 0,225
016 211 28 1401 266Fal0 22 10 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 211 28 1401 267Ba09 22 10 1260 SML 1 0,18 0,550
016 211 28 1401 267Ba0S 22 10 50260 SML 1 0, 11 0, 900
116 211 28 1401 2 67Call 22 10 1260 SML 1 0,17 0,525
016 211 28 1401 267Call 22 10 18250 SML 1 0,10 0,250
016 211 28 1401 2 67EaO 6 21 10 74260 SML 1 0,12 0,375
016 211 28 1401 2 69Call 22 4 1260 SML 1 0,05 0,150
016 211 28 1401 269Call 22 4 50260 SML 1 0,10 0, 800
016 211 28 1401 2 69Cal3 22 4 50260 SML 1 0,06 0,500
016 211 28 1401 269Ea08 22 4 1260 SML 1 0,30 0,900
016 211 28 1401 269Ea08 22 4 20250 SML 1 0,07 0,575
016 211 28 1401 269Ea08 22 4 42270 SML 1 0,11 1, 000
016 211 28 1401 269Ea08 22 4 50260 SML 1 0,11 0, 900
016 211 28 1401 270Aal3 20 4 1260 SML 1 0,04 0, 125
016 211 28 1401 270Aal3 20 4 80385 SML 1 0,01 0,025
016 211 28 1401 270Ba04 20 4 1260 SML 1 0,04 0,125
016 211 28 1401 270Ba07 21 4 1260 SML 1 0,14 0,425
016 211 28 1401 270DalO 21 4 1260 SML 1 0, 09 0,300
016 211 28 1401 271Ba06 20 4 1260 SML 1 0,33 1,000
016 211 28 1401 271Ba06 21 4 1260 SML 1 0,42 1,275
016 211 28 1401 273Ea05 20 4 1260 SML 1 0,25 0,750
016 211 28 1401 273Ea05 20 4 20250 SML 1 0,05 0,400
016 211 28 1401 273Ea05 20 4 42260 SML 1 0,10 0,900
016 211 28 1401 273Ea05 20 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 211 28 1401 273Ea05 21 4 1260 SML 1 0,07 0,225
016 211 28 1401 273Ea07 20 4 1260 SML 1 0,08 0,250
016 211 28 1401 273Ea07 20 4 42270 SML 1 0,15 1, 400
016 211 28 1401 273Ea07 21 4 1260 SML 1 0,04 0,125
i 6 211 28 1401 273Ea07 22 4 1260 SML 1 0,05 0,150
016 211 28 1401 273Ea08 20 4 1260 SML 1 0,69 2,075
016 211 28 1401 273Ea08 21 4 1260 SML 1 0,39 1,200
016 211 28 1401 273Ea08 22 4 20250 SML 1 0,23 1, 850
016 211 28 1401 273Eal3 20 4 1260 SML 1 0,10 0,300
016 211 28 1401 273Fa08 20 4 42270 SML 1 0,15 1, 400
016 211 28 1401 273Fa08 20 4 50260 SML 1 0,16 1,300
016 211 28 1401 273Ha06 20 4 18255 SML 1 0,12 0,300
016 211 28 1401 274Cal3 20 4 1260 SML 1 0,50 1,500
016 211 28 1401 274Cal3 20 4 18255 SML 1 0,20 0,500
016 211 28 1401 274Cal3 20 4 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 211 28 1401 275Fa08 21 4 1260 SML 1 0,49 1, 475
016 211 28 1401 275Fa08 21 4 42270 SML 1 0,13 1,175
016 211 28 1401 276Aa08 21 3 1260 SML 1 0,13 0,400
016 211 28 1401 276Aa08 21 3 42270 SML 1 0,26 2,350
016 211 28 1401 276Aa08 21 3 83260 SML 1 0,10 0,400
016 211 28 1401 276Aa08 22 3 1260 SML 1 0,24 0,750
016 211 28 1401 276Aa08 22 3 50260 SML 1 0,13 1, 050
016 211 28 1401 276Da09 21 3 1260 SML 1 0,18 0,550
016 211 28 1401 276Da09 21 3 50260 SML 1 0,28 2,250
016 211 28 1401 277Ba06 22 5 1260 SML 1 1,10 3,300
016 211 28 1401 277Ba06 22 5 10260 SML 1 0,20 0,700
016 211 28 1401 277Ba06 22 5 50260 SML 1 0,20 1,600
016 211 28 1401 277Ba06 22 5 83260 SML 1 0,20 0,800
016 211 28 1401 278Ca03 21 10 1260 SML 1 0,58 1, 750
016 211 28 1401 278Ca03 21 10 53260 SML 1 0,08 0,325
016 211 28 1401 278Ca03 21 10 61260 SML 1 0,08 0,500
016 211 28 1401 278Ca03 21 10 80380 SML 1 0,08 0,500
016 211 28 1401 278Ca04 20 10 1260 SML 1 0,35 1,050
016 211 28 1401 278Ca06 20 3 20250 SML 1 0,33 2,650

O 199"7 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

016 211 28 1401 278Da06 19 3 1260 SML 1 0,40 1,200
016 211 28 1401 278Da06 19 3 20260 SML 1 0,40 3,200
016 211 28 1401 278Da06 19 3 50260 SML 1 0,20 1,600
016 211 28 1401 278Da06 21 3 83260 SML 1 0,44 1, 775
016 211 28 1401 279Aa04 20 10 1260 SML 1 0,16 0,500
016 211 28 1401 279Aa04 20 10 74260 SML 1 0,08 0, 650
016 211 28 1401 279Aa05 20 4 1260 SML 1 0,25 0,750
016 211 28 1401 279Aa05 20 4 20250 SML i 0,20 1,600
016 211 28 1401 279Aa05 20 10 50260 SML 1 0,13 1,050
016 211 28 1401 279Aa05 20 10 74260 SML 1 0,12 1,100
016 211 28 1401 279Aa07 19 10 1260 SML 1 0,29 0, 875
016 211 28 1401 279Aa09 21 10 1260 SML 1 0,18 0,550
016 211 28 1401 279Ba07 19 10 1260 SML 1 0,36 1,100
016 211 28 1401 281Aa04 18 10 1260 SML 1 0, 50 1, 500
016 211 28 1401 281Aa04 18 10 50260 SML 1 0,27 2,175
016 211 28 1401 281Aa06 19 10 1260 SML 1 0,56 1,700
016 211 28 1401 281Aa06 19 10 42260 SML 1 0,33 3, 000
016 211 28 1401 281Aa06 19 10 50260 SML 1 0,33 2,650
016 211 28 1401 28lAa06 19 10 53260 SML 1 0,21 0,850
016 211 28 1401 281Aa06 19 10 61260 SML 1 0,13 0,800
016 211 28 1401 2 8lCa05 21 10 1260 SML i 0,48 1,450
016 211 28 1401 281Ca05 21 10 61260 SML i 0,21 1,275
016 211 28 1401 28lEa05 21 3 1260 SML 1 0,50 1,500
016 211 28 1401 28lEa05 21 3 20250 SML 1 0,39 3,125
016 211 28 1401 28lEa05 21 3 42260 SML 1 0,30 2,700
016 211 28 1401 281Ea05 21 3 83260 SML 1 0, 70 2,800
016 211 28 1401 281Ea08 21 3 1260 SML 1 0,50 1,500
016 211 28 1401 281Ea08 21 3 20260 SML 1 0,15 1,200
016 211 28 1401 28lEa08 21 3 83260 SML 1 0,40 1,600
016 211- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 84,83 366,925 tis

016 241 20 1401 311Ba05 20 4 1250 SML 1 0,10 0,300
016 241 20 1401 311Ba05 20 4 50155 SML 1 0,15 1,200
016 241 20 1401 319BaO 6 20 10 50155 SML 1 0,10 0,800
016 241- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč 0,35 2,300 tis

016 611 19 1401 284Ca09 19 4 10260 SML 1 0,10 0, 350
016 611 19 1401 284Cal2 19 4 53260 SML 1 0,20 0,800
016 611 19 1401 285Call 17 4 53260 SML 1 0,05 0,200
016 611 19 1401 286Ba09 18 4 1260 SML 1 0,10 0, 300
016 611 19 1401 286Da09 18 4 42260 SML 1 0,11 1, 000
016 611 19 1401 28 6Dall 18 4 42260 SML 1 0, 12 1,100
016 611 19 1401 286Dal2 18 4 1260 SML 1 0, 06 0,200
016 611 19 1401 286Fa00 4 1260 SML 1 0,03 0,100
016 611 19 1401 286Fa09 17 4 53260 SML 1 0,10 0,400
016 611 19 1401 287Aa06 18 4 53385 SML 1 0,01 0,020
016 611 19 1401 287AalO 19 4 1260 SML 1 0, 02 0,100
016 611 19 1401 2 8 9Aal0a 18 4 53385 SML 1 0,01 0,015
016 611 19 1401 289Aall 18 4 53385 SML 1 0,01 0,016
016 611 19 1401 289Ba08 18 4 53385 SML 1 0,01 0,015
016 611 19 1401 290Aa08a 18 4 1260 SML i 0, 20 0, 600
016 611 19 1401 290Aa08b 18 4 1260 SML i 0,05 0,200
016 611 19 1401 29lAa07 18 4 53260 SML 1 0,12 0, 750
016 611 19 1401 291Ba06 18 4 53260 SML 1 0,10 0,400
016 611 19 1401 291Fa04 18 4 1260 SML 1 0,19 0,600
016 611 19 1401 291Fa04 18 4 53385 SML 1 0,01 0,035
016 611 19 1401 291Fa08 19 4 53260 SML 1 0,20 0, 800
016 611 19 1401 291Ga04 18 4 1260 SML 1 0,17 0,550
016 611 19 1401 291Ga04 18 4 42260 SML 1 0,04 0,350
016 611 19 1401 291Hal2 18 4 53260 SML i 0,10 0,600
016 611 19 1401 292Ba08 19 4 53260 SML 1 0,03 0,125
016 611 19 1401 293Ba08 19 4 1260 SML 1 0,06 0,200
016 611 19 1401 293Ba08 19 4 50260 SML 1 0,02 0,150
016 611 19 1401 293Dall 18 4 50265 SML i 0,05 0,400
016 611 19 1401 295Da08 19 4 50265 SML 1 0,14 1,125
016 611 19 1401 296Aa07 18 4 53260 SML 1 0,12 0,500
016 611 19 1401 297Aa06 19 4 18250 SML 1 0,06 0,200
016 611 19 1401 2 97AaO 6 19 4 50260 SML 1 0,08 0, 650
016 611 19 1401 297Fa05 19 4 1260 SML 1 0,06 0,200
016 611 19 1401 297Fa05 19 4 50260 SML 1 0,03 0,300
016 611 19 1401 298Ba04 18 4 50260 SML i 0,04 0,350
016 611 19 1401 299Ba03a 19 4 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 611 19 1401 299Ba04 19 4 50260 SML 1 0,03 0,250
016 611 19 1401 299Dall 17 4 53260 SML i 0,15 0,600
016 611 19 1401 299Eall 17 4 53260 SML 1 0, 09 0,350
016 611 19 1401 299Ga08a 19 4 1260 SML i 0, 67 2,000
016 611 19 1401 300Ea04 19 4 50265 SML i 0,10 0,800
016 611 19 1401 303Aal2 17 4 53260 SML 1 0,15 0, 600

Zpracováno dne: 28.11.2022 15:30:46, všechna střediska
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

016 611 19 1401 303Ba06 20 4 50265 SML 1 0,12 1,000
016 611 19 1401 304Aa07 17 4 53260 SML 1 0,02 0,100
016 611 19 1401 304Ca03 19 4 18250 SML 1 0,10 0,300
016 611 19 1401 305Aa05 19 4 53260 SML 1 0,30 1,200
016 611 19 1401 305Aal3 18 4 53385 SML 1 0,01 0,020
016 611 19 1401 305Da08 18 4 53260 SML 1 0,12 0,500
016 611 19 1401 305Ea04 19 4 18250 SML 1 0,08 0,250
016 611 19 1401 305FalO 18 4 53385 SML 1 0,01 0,018
016 611 19 1401 305GalO 18 4 53385 SML 1 0,01 0,018
016 611 19 1401 306Bal3 18 4 53385 SML 1 0,01 0,023
016 611 19 1401 306Da07 18 4 53260 SML 1 0,08 0, 500
016 611 19 1401 306Ea05 18 4 53385 SML 1 0,01 0,017
016 611 28 1401 2 67Dal2 19 3 80280 SML 0,10 0,600
016 611 28 1401 269Ba03 20 3 1260 SML 0,03 0,100
016 611 28 1401 269Ba03 20 3 50260 SML 0,02 0,175
016 611 28 1401 2 69Ba07 20 3 1260 SML 0,13 0,400
016 611 28 1401 269Dall 20 3 1260 SML 0,13 0,400
016 611 28 1401 2 69Dall 22 3 50260 SML 0,10 0, 800
016 611 28 1401 269Ea08 21 3 50260 SML 0, 04 0,325
016 611 28 1401 269EalO 20 3 1260 SML 0,10 0,300
016 611 28 1401 269EalO 20 3 50260 SML 0, 04 0,325
016 611 28 1401 269EalO 21 3 10265 SML 0,02 0,750
016 611 28 1401 270Aa07 20 3 1260 SML 0,09 0,270
016 611 28 1401 270Aa07 20 3 10260 SML 0,03 0,105
016 611 28 1401 270Aa07 20 3 83260 SML 0, 02 0,080
016 611 28 1401 270Ba06 20 3 1260 SML 0,04 0,125
016 611 28 1401 270Ba07 21 3 1260 SML 0,25 0,750
016 611 28 1401 270Ba07 21 3 83260 SML 0,05 0,200
016 611 28 1401 270Call 19 3 1260 SML 0,29 0,875
016 611 28 1401 270Call 19 3 50260 SML 0,16 1, 275
016 611 28 1401 270Dal0 20 3 1260 SML 0, 01 0, 030
016 611 28 1401 270Dal0 21 3 50260 SML 0,20 1,600
016 611 28 1401 271Ba0 6 20 3 50260 SML 0,02 0,160
016 611 28 1401 271Call 19 3 50260 SML 0,06 0,480
016 611 28 1401 271Call 20 3 1260 SML 0,08 0,250
016 611 28 1401 272Ca07 20 3 50260 SML 0,04 0,325
016 611 28 1401 272Cal3 19 3 18255 SML 0,07 0,175
016 611 28 1401 272Cal3 20 3 50260 SML 0,03 0,250
016 611 28 1401 272Ea08 19 3 10260 SML 0,05 0,175
016 611 28 1401 272Ea08 19 3 50260 SML 0,03 0,250
016 611 28 1401 274Ba05 20 3 50260 SML 0, 02 0, 175
016 611 28 1401 275Aall 19 3 18255 SML 0,05 0,125
016 611 28 1401 275Aall 19 3 50260 SML 0,02 0,175
016 611 28 1401 275Aall 19 3 53260 SML 0, 02 0, 080
016 611 28 1401 275Ball 20 3 1260 SML 0,03 0,100
016 611 28 1401 275Ball 21 3 42260 SML 0,03 0,275
016 611 28 1401 275Ca0 8 20 3 1260 SML 0,02 0, 075
016 611 28 1401 275Ca08 20 3 50260 SML 0,04 0,325
016 611 28 1401 275Ea08 19 3 83260 SML 0,12 0,500
016 611 28 1401 276Aa08 18 3 50260 SML 0, 02 0,175
116 611 28 1401 276Ca08 19 3 18255 SML 0,05 0,125
016 611 28 1401 276Ca08 19 3 50260 SML 0,03 0,250
016 611 28 1401 276CaQ8 19 3 53260 SML 0,03 0, 125
016 611 28 1401 277CaQ 9 19 3 1260 SML 0,03 0,100
016 611 28 1401 277Ca09 19 3 42260 SML 0,06 0,550
016 611 28 1401 277Ca09 19 3 50260 SML 0,10 0,800
016 611 28 1401 277Gall 17 3 10260 SML 0,10 0,350
016 611 28 1401 277Gall 19 3 1260 SML 0,10 0,300
016 611 28 1401 277Gall 19 3 50260 SML 0,08 0,650
016 611 28 1401 277Gall 19 3 83260 SML 0,03 0,125
016 611 28 1401 278Ball 19 3 1260 SML 0,10 0,300
016 611 28 1401 278Ball 19 3 20250 SML 0,05 0, 400
016 611 28 1401 278Ball 19 3 50260 SML 0, 11 0,900
016 611 28 1401 278Ball 19 3 53260 SML 0,04 0,175
016 611 28 1401 278Ca06 18 3 50260 SML 0,05 0,400
016 611 28 1401 279Cal2 19 3 50260 SML 0,03 0,250
016 611 28 1401 279Da03 21 3 50260 SML 0,02 0,160
016 611 28 1401 279Fa05 20 3 1260 SML 0,12 0,375
016 611 28 1401 279Fa05 20 3 18255 SML 0, 05 0, 150
016 611 28 1401 279Fa05 20 3 50260 SML 0,02 0, 175
016 611 28 1401 280BaX3 16 3 53260 SML 0,03 0,125
016 611 28 1401 280Ca09 19 3 53260 SML 0,05 0,200
016 611 28 1401 281Ca08 19 3 1260 SML 0,07 0,200
016 611 28 1401 281Ca08 19 3 10265 SML 0,25 0,875
016 611 28 1401 281Ca08 19 3 50260 SML 0,05 0,400
016 611 28 1401 281Ca08 19 3 53260 SML 0,10 0,400
016 611 28 1401 281Ca08 19 3 80280 SML 0,03 0,180
016 611 28 1401 281Ca08 19 3 83260 SML 0,03 0,125
016 611 28 1401 281Ea08 19 3 83260 SML 0,10 0,400
016 611 28 1401 281Fa08 19 3 1260 SML 0,03 0, 090

Zpracováno dne: 28.11.2022 15:30:46, , všechna střediska
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání
mater.

Nalé-1 Plocha 
havost ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby |mater.

Hodnota
služeb

Hodnota
mater.

Hodnota 
PČ celkem

016 611 28 1401 283Aa09 18 3 1260 SML 0,02 0,075
016 611 28 1401 283Aa09 18 3 10260 SML oo 0,105
016 611 28 1401 283Ba08 19 3 1260 SML oo 0,180
016 611 28 1401 283Ba08 19 3 10265 SML 0,10 0,350

194 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 9,71 46,967 tis

* 016-Zalesňováni sadbou 94,89 416,192

022 011 19 1401 285Ca07 21 4 1 0,15 0,170
022 011 19 1401 286Aa05 20 4 1 0,23 0,290
022 011 19 1401 286Ea09 20 4 1 0,15 0,180
022 011 19 1401 286Ea09 22 4 1 0,13 0,150
022 011 19 1401 286Eall 21 4 1 0,09 0,130
022 011 19 1401 286Fa05 20 4 1 0,18 0,140
022 011 19 1401 2 8 6Fa07 20 4 1 0,34 0,280
022 011 19 1401 294Ba06 19 4 1 0,30 0,220
022 011 19 1401 294Fa03 21 4 1 0,15 0,170
022 011 19 1401 295Ca07 19 4 1 0,20 0,200
022 011 19 1401 296Aa05 19 9 1 0,25 0,220
022 011 19 1401 296Aa07 19 9 1 1,28 0,940
022 011 19 1401 296Aa09 19 9 1 0,09 0,130
022 011 19 1401 296Ca06a 19 9 1 0,40 0,400
022 011 19 1401 296Ca07 19 9 1 0, 46 0,400
022 011 19 1401 296Ca08 20 9 1 0,08 0,120
022 011 19 1401 296Da03 21 9 1 0,08 0,120
022 011 19 1401 297Aa03 20 4 1 0,30 0, 330
022 011 19 1401 297Da03 20 4 1 0,10 0,140
022 011 19 1401 297Da05 20 4 1 0,20 0,200
022 011 19 1401 297Fa06 19 4 1 0,28 0,220
022 011 19 1401 297Fal2 19 4 1 0,29 0,230
022 011 19 1401 298Ba04 19 9 1 0,06 0,080
022 011 19 1401 298Ba05 20 9 1 0, 06 0,080
022 011 19 1401 298Ca04 19 9 1 0,50 0,440
022 011 19 1401 298Ca06 20 9 1 0,35 0,260
022 011 19 1401 298Ca09 19 9 1 0,18 0,200
022 011 19 1401 299Aa02 21 4 1 0,16 0,180
022 011 19 1401 299Aa03 21 4 1 0,46 0,280
022 011 19 1401 299Aa05 19 4 1 0,09 0,140
022 011 19 1401 299Aa08 19 4 1 0, 36 0,350
022 011 19 1401 299Da06 19 4 1 0,28 0,230
022 011 19 1401 299Da08 19 4 1 0,75 0,540
022 011 19 1401 2 99Dall 19 4 1 0,16 0,180
022 011 19 1401 2 99Ea05 19 4 1 0,30 0,340
022 011 19 1401 299Eall 19 4 1 1,45 1, 020
022 011 19 1401 299Ga08a 19 4 1 0,20 0,200
022 011 19 1401 300Aa04 19 4 1 0,07 0,120
022 011 19 1401 300Aa06 19 4 1 0,15 0,160
022 011 19 1401 300Aa06 20 4 1 0,20 0,200
022 011 19 1401 300Ba03 20 4 1 0, 11 0,110
022 011 19 1401 300Ba05 20 4 1 0, 09 0,090
022 011 19 1401 300Ba07 19 4 1 1, 40 0,970
022 011 19 1401 300Da03 21 9 1 0,07 0,110
022 011 19 1401 300Da05 19 9 1 0,25 0,220
022 011 19 1401 300Da05 20 9 1 0, 15 0,160
022 011 19 1401 300Dal4 21 9 1 0, 09 0,130
022 011 19 1401 300Dal4a 19 9 1 0, 14 0,160
022 011 19 1401 300Ha05a 19 9 1 0,07 0,110
022 011 19 1401 300Ha08 19 9 1 0,08 0,120
022 011 19 1401 300Hall 19 9 1 0, 10 0,140
022 011 19 1401 302Ca08a 19 4 1 0,32 0,240
022 011 19 1401 302Da03 19 4 1 0, 18 0,200
022 011 19 1401 304Ba06 19 4 1 0, 13 0,150
022 011 19 1401 305Ba03 19 4 1 0,12 0,130
022 011 19 1401 305Dal4 19 4 1 0, 07 0,120
022 011 19 1401 305Fa03 20 4 1 0, 32 0,340
022 011 19 1401 305Fa08 19 4 1 0,75 0,500
022 011 19 1401 306Ba05 19 4 1 0,30 0,220
022 011 19 1401 306Ba05 22 4 1 0,24 0,200
022 011 19 1401 306Ba08 19 4 1 0, 18 0,180
022 011 19 1401 306Ball 19 4 1 0, 45 0,380
022 011 20 1401 307FaO 6 20 3 1 0, 10 0,140
022 011 20 1401 308Fa06 20 9 1 0,10 0,140
022 011 20 1401 311Ba05 20 3 1 0, 15 0,160
022 011 20 1401 314Ga07 20 3 1 0, 10 0,130
022 011 20 1401 315BalO 21 3 1 0, 10 0,140
022 011 20 1401 319Ba0 6 20 9 1 0, 10 0,130
022 011 20 1401 319Da08 22 3 1 0, 10 0,140
022 011 20 1401 32 OBaO 8 20 3 1 0, 10 0,130

■0 1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 15:30:46 , všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-llllX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST
8

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

022 011 20 1401 322Ba08 20 9 1 0,10 0,130
022 011 20 1401 32 3CalO 20 9 1 0,10 0,140
022 011 20 1401 323Cal3 21 3 1 0,15 0,170
022 011 20 1401 330Aa08 20 10 1 0,15 0,170
022 011 20 1401 331Da04 20 4 1 0,15 0,160
022 011 28 1401 265Ea07 21 3 1 0,10 0,130
022 011 28 1401 265Eal0 22 3 1 0,15 0,160
022 011 28 1401 2 66FalO 22 9 1 0,20 0,190
022 011 28 1401 267Ba09 22 9 1 0,11 0,145
022 011 28 1401 267Call 22 9 1 0,10 0,130
022 011 28 1401 267Ea06 21 9 1 0,12 0,150
022 011 28 1401 269Call 22 3 1 0,10 0,130
022 011 28 1401 269Cal3 22 3 1 0,06 0,100
022 011 28 1401 269Ea08 22 3 1 0,22 0,200
022 011 28 1401 273Ea05 20 3 1 0,20 0,190
022 011 28 1401 273Ea07 20 3 1 0,15 0,160
022 011 28 1401 273Fa08 20 3 1 0,31 0,240
022 011 28 1401 273Ha06 20 3 1 0,12 0,150
022 011 28 1401 274Cal3 20 3 1 0,40 0, 380
022 011 28 1401 276Aa08 21 3 1 0,36 0,340
022 011 28 1401 27 6AaO 8 22 3 1 0, 13 0,160
022 011 28 1401 276Da09 21 3 1 0,28 0,210
022 011 28 1401 277Ba06 22 3 1 0,60 0,570
022 011 28 1401 278Ca03 21 3 1 0,24 0,360
022 011 28 1401 278Da06 19 3 1 0,20 0,190
'22 011 28 1401 278Da06 21 3 1 0, 44 0,220

,022 011 28 1401 279Aa04 20 9 1 0,08 0,120
022 011 28 1401 279Aa05 20 9 1 0, 25 0,290
022 011 28 1401 28lAa04 18 9 1 0,27 0,240
022 011 28 1401 281Aa06 19 9 1 1,00 0,850
022 011 28 1401 281Ca05 21 9 1 0,21 0,190
022 011 28 1401 281Ea05 21 9 1 0, 69 0,520
022 011 28 1401 281Ea08 21 3 1 0,40 0,190
022 011 28 1401 281Ea08 21 9 1 0,40 0,280

194 022 011--Oplocenky z nov.mat.--drátěné-Drátěná 160/3 26,51 24,425 km

022 211 19 1401 284Ca01a 9 1 0,15 0,168
022 211 19 1401 286Aa01a 9 1 0,14 0,151
022 211 19 1401 286Ba01b 9 1 0,18 0,275
022 211 19 1401 286Da01a 9 1 0,10 0,130
022 211 19 1401 286Da01b 9 1 0,10 0,147
022 211 19 1401 286Ea01a 9 1 0,10 0,146
022 211 19 1401 293EaOO 9 1 0, 09 0,132
022 211 19 1401 293Ga01a 9 1 0,10 0,131
022 211 19 1401 294Fa01a 9 1 0,10 0,150
022 211 19 1401 296Ca01b 9 1 0,11 0,163
022 211 19 1401 297Fa01c 9 1 0,08 0,120
022 211 19 1401 299Da01b 9 1 0,10 0,122
922 211 19 1401 303Ba01b 9 1 0,09 0,130

! 2 2 211 19 1401 305Ea01a 9 1 0,22 0,245
022 211 20 1401 307Eal3 12 0,10 0,131
022 211 20 1401 308Ca00 9 0,10 0,139
022 211 20 1401 314Aa00 3 1 0,07 0,131
022 211 20 1401 315Ea0 0 12 0,08 0,130
022 211 20 1401 315Eal2 12 0,10 0,140
022 211 20 1401 316Ba01a 3 0,10 0,137
022 211 20 1401 316Ca01b 3 0,11 0,178
022 211 20 1401 320CaX4 12 0,10 0,131
022 211 20 1401 323Aa00a 12 0,10 0,143
022 211 20 1401 323Aal3 12 0,10 0,150
022 211 20 1401 323Ba01a 3 0,09 0,151
022 211 20 1401 323Ca00 6 0,10 0,122
022 211 20 1401 323Ea00 9 0,13 0,212
022 211 20 1401 325Aal2 12 0,08 0,125
022 211 20 1401 327Aall 12 0,10 0,129

194 022 211-■Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 3,12 4,359 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů
: = ==== = :=============

29, 63 28,784

023 121 19 1401 284Aa05 19 10 73 SML 1 0, 60 2,400
023 121 19 1401 284Aa08 19 10 73 SML 1 0,36 1, 450
023 121 19 1401 284Aall 17 10 73 SML 1 0,29 1,150
023 121 19 1401 2 8 4Aall 19 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 19 1401 284Ba09 19 10 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 19 1401 284Bal0 20 10 73 SML 1 0,22 0,900
023 121 19 1401 284Ca06a 19 10 73 SML 1 0,24 1,000
023 121 19 1401 284Ca08 19 10 73 SML 1 0,33 1,325

Zpracováno dne: 28.11.2022 15:30:46 , všechna střediska
1997 - 2022 HA—SOFT,



1-220 LS Klatovy MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 9
9

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv 1 H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023 121 19 1401 284Ca09 19 10 73 SML 1 0,42 1,700
023 121 19 1401 284Cal2 19 10 73 SML 1 0,53 2,125
023 121 19 1401 285Aa03 15 10 73 SML 1 0,04 0,150
023 121 19 1401 285Aal0 19 10 73 SML 1 0,19 0,800
023 121 19 1401 285Ba09 17 10 73 SML 1 0,31 1,250
023 121 19 1401 285Ba09 19 10 73 SML 1 0,81 3,200
023 121 19 1401 285BalO 17 10 73 SML 1 0,60 2,400
023 121 19 1401 285BalO 19 10 73 SML 1 0,28 1,100
023 121 19 1401 285Ca06 18 10 73 SML 1 0,13 0,525
023 121 19 1401 285Ca07 17 10 73 SML 1 0,24 0,950
023 121 19 1401 285Ca07 19 10 73 SML 1 0,23 0,925
023 121 19 1401 285Ca07 21 10 73 SML 1 0,24 0,725
023 121 19 1401 285Call 17 10 73 SML 1 0,16 0,650
023 121 19 1401 285Call 18 10 73 SML 1 0,15 0,600
023 121 19 1401 285Da08 20 10 73 SML 1 0,29 0, 875
023 121 19 1401 285Da09 20 10 73 SML 1 0,60 1,800
023 121 19 1401 285EalO 19 10 73 SML 1 0, 69 2,750
023 121 19 1401 286Aa05 20 10 73 SML 1 0,41 1,250
023 121 19 1401 286Ba05 18 10 73 SML 1 0,24 0,950
023 121 19 1401 286Ba08 19 10 73 SML 1 1, 60 6,400
023 121 19 1401 286Ba09 17 10 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 19 1401 28 6Ba09 18 10 73 SML 1 0,41 1, 650
023 121 19 1401 286Ca05 18 10 73 SML 1 0,07 0,300
023 121 19 1401 286Ca09 17 10 73 SML 1 0,31 1,250
023 121 19 1401 286Da06b 18 10 73 SML 1 0,31 1,250
023 121 19 1401 286Da09 18 10 73 SML 1 0, 40 1, 600
023 121 19 1401 286Da09 20 10 73 SML 1 1, 50 4,500
023 121 19 1401 286Dall 18 10 73 SML 1 0, 68 2,800
023 121 19 1401 2 8 6Dal2 17 10 73 SML 1 0,45 1,800
023 121 19 1401 286Dal2 18 10 73 SML 1 0, 45 1, 800
023 121 19 1401 286Ea09 20 10 73 SML 1 0,25 0,750
023 121 19 1401 286Ea09 22 10 73 SML 1 0,37 1,100
023 121 19 1401 286Eall 18 10 73 SML 1 0,23 0, 925
023 121 19 1401 286Eall 21 10 73 SML 1 0, 14 0,425
023 121 19 1401 286FaQ0 10 73 SML 1 0, 08 0,300
023 121 19 1401 286Fa05 20 10 73 SML 1 0, 32 0,950
023 121 19 1401 286Fa06 20 10 73 SML 1 0,09 0,275
023 121 19 1401 286Fa07 20 10 73 SML 1 0, 62 1, 850
023 121 19 1401 286Fa09 17 10 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 19 1401 286Fa09 20 10 73 SML 1 0, 95 2,850
023 121 19 1401 286FalO 17 10 73 SML 1 0,26 1, 050
023 121 19 1401 2 8 6Fal0 18 10 73 SML 1 0,59 2,350
023 121 19 1401 287Aa06 16 10 73 SML 1 0,08 0,325
023 121 19 1401 287Aa06 18 10 73 SML 1 0, 07 0,300
023 121 19 1401 287Aa09 18 10 73 SML 1 0,07 0,300
023 121 19 1401 287AalO 19 10 73 SML 1 0,02 0,100
023 121 19 1401 287Aall 17 10 73 SML 1 0,13 0,525
023 121 19 1401 287Ba05 16 10 73 SML 1 0,06 0,250
023 121 19 1401 287Ba06 17 10 73 SML 1 0,27 1,100
023 121 19 1401 2 8 7Ba07 18 10 73 SML 1 0,46 1, 850
023 121 19 1401 2 8 7Ba0 9a 18 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 19 1401 288Aa05 17 10 73 SML 1 0,06 0,250
023 121 19 1401 288Aa05a 18 10 73 SML 1 0, 14 0, 600
023 121 19 1401 288Aa07 18 10 73 SML 1 0,12 0,525
023 121 19 1401 28 8Aal0 16 10 73 SML 1 0,13 0,525
023 121 19 1401 2 8 8Aa10a 16 10 73 SML 1 0, 07 0, 300
023 121 19 1401 2 8 8BaO 5 18 10 73 SML 1 0, 15 0,600
023 121 19 1401 2 8 8BaO 7 17 10 73 SML 1 0,03 0,125
023 121 19 1401 2 8 8BaO 9 18 10 73 SML 1 0, 13 0,500
023 121 19 1401 289Aa05 18 10 73 SML 1 0,29 1,150
023 121 19 1401 289Aa05a 19 10 73 SML 1 0,06 0,250
023 121 19 1401 2 8 9AaO 5b 18 10 73 SML 1 0,13 0,525
023 121 19 1401 289Aa05c 19 10 73 SML 1 0,22 0,900
023 121 19 1401 28 9AaO 8 17 10 73 SML 1 0,06 0,250
023 121 19 1401 2 8 9Aa08a 18 10 73 SML 1 0, 12 0, 500
023 121 19 1401 2 8 9Aal0 19 10 73 SML 1 0, 10 0,400
023 121 19 1401 289Aal0a 18 10 73 SML 1 0,08 0,325
023 121 19 1401 28 9Aall 18 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 19 1401 2 8 9BaO 4 18 10 73 SML 1 0,58 2,325
023 121 19 1401 289Ba05 18 10 73 SML 1 0,49 1,950
023 121 19 1401 2 8 9BaO 5a 18 10 73 SML 1 0,07 0,300
023 121 19 1401 2 8 9BaO 8 18 10 73 SML 1 0, 11 0, 450
023 121 19 1401 2 8 9Ball 18 10 73 SML 1 0, 04 0,150
023 121 19 1401 290Aa04 19 10 73 SML 1 0,06 0,250
023 121 19 1401 290Aa0 6 19 10 73 SML 1 0,14 0, 550
023 121 19 1401 290Aa08 19 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 19 1401 290Aa08a 18 10 73 SML 1 0,31 1,250
023 121 19 1401 290Aa08b 19 10 73 SML 1 0,07 0, 300
023 121 19 1401 290Aal0 18 10 73 SML 1 0,42 1,700
023 121 19 1401 290Aal0a 18 10 73 SML 1 0,32 1,300
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023 121 19 1401 2 90Bal0a 19 10 73 SML 1 OO 0,250
023 121 19 1401 291Aa07 18 10 73 SML 1 0,66 2,600
023 121 19 1401 291Ba06 18 10 73 SML 1 0, 44 1,750
023 121 19 1401 2 91Bal3 17 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 19 1401 2 91Bal3 18 10 73 SML 1 1,22 4,900
023 121 19 1401 291Ca04 19 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 19 1401 291Cal2 17 10 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 19 1401 291Cal2 18 10 73 SML 1 1,33 5,350
023 121 19 1401 291Dal3 18 10 73 SML 1 0,49 1,950
023 121 19 1401 291Dal3 19 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 19 1401 291Fa04 18 10 73 SML 1 0,24 0, 950
023 121 19 1401 291Fa08 19 10 73 SML 1 2,16 7,850
023 121 19 1401 29lFal2 18 10 73 SML 1 0,22 0,900
023 121 19 1401 291Ga04 18 10 73 SML 1 0,67 2,700
023 121 19 1401 291Gal2 17 10 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 19 1401 291Hal2 17 10 73 SML 1 0,83 3,325
023 121 19 1401 291Hal2 18 10 73 SML 1 0,48 1,925
023 121 19 1401 291Ja08 17 10 73 SML 1 0,13 0,525
023 121 19 1401 291Ka03 19 10 73 SML 1 0,47 1, 850
023 121 19 1401 291Ka08 17 10 73 SML 1 0,42 1,700
023 121 19 1401 292Aal2 17 10 73 SML 1 0,25 1, 000
023 121 19 1401 2 92Aal2 18 10 73 SML 1 0,21 0,850
023 121 19 1401 292Ba08 19 10 73 SML 1 0, 12 0,500
023 121 19 1401 292Bal3 18 10 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 19 1401 292Ca03 19 10 73 SML 1 0,33 1,325
023 121 19 1401 2 92Cal2 17 10 73 SML 1 0,11 0,450
023 121 19 1401 292Cal2 18 10 73 SML 1 0,39 1, 550
023 121 19 1401 293Aa08 19 10 73 SML 1 1, 56 5, 925
023 121 19 1401 293Aall 17 10 73 SML 1 0,07 0,300
023 121 19 1401 293Aall 18 10 73 SML 1 0,79 3,000
023 121 19 1401 293Ba08 19 10 73 SML 1 1,05 3,550
023 121 19 1401 293Ball 17 10 73 SML 1 0,37 1,500
023 121 19 1401 293Ball 18 10 73 SML 1 0,80 3,200
023 121 19 1401 293Da06 19 10 73 SML 1 0,69 2,750
023 121 19 1401 293Dall 18 10 73 SML 1 0,55 2,200
023 121 19 1401 293Eall 17 10 73 SML 1 0,54 2,150
023 121 19 1401 293Eall 18 10 73 SML 1 1, 60 6, 400
023 121 19 1401 293Fa03 15 10 73 SML 1 0,04 0,125
023 121 19 1401 293Fall 19 10 73 SML 1 1, 96 7,600
023 121 19 1401 293Gal0 18 10 73 SML 1 0,57 2,300
023 121 19 1401 293Gal2 17 10 73 SML 1 0,75 3, 000
023 121 19 1401 293Gal2 19 10 73 SML 1 0,15 0,450
023 121 19 1401 294Ba02a 15 10 73 SML 1 0,03 0,125
023 121 19 1401 294Ba02a 20 10 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 19 1401 294Ba05 19 10 73 SML 1 0,63 2,500
023 121 19 1401 294Ba06 19 10 73 SML 1 1,43 5,225
023 121 19 1401 294Ca05 19 10 73 SML 1 0,34 1, 350
023 121 19 1401 2 94Da04 20 10 73 SML 1 0,14 0,550
023 121 19 1401 294Da07 19 10 73 SML 1 0,15 0,600
023 121 19 1401 294Dall 19 10 73 SML 1 0,84 3,350
23 121 19 1401 294Dal3 19 10 73 SML 1 0,42 1,700

023 121 19 1401 294Fa03 21 10 73 SML 1 0,27 0,800
023 121 19 1401 2 94Fal3 17 10 73 SML 1 0,40 1,600
023 121 19 1401 294Fal3 19 10 73 SML 1 0,25 1, 000
023 121 19 1401 294Ga05 18 10 73 SML 1 0,54 2,150
023 121 19 1401 294Ga08 18 10 73 SML 1 0,75 3, 000
023 121 19 1401 294Ga08a 18 10 73 SML 1 0,35 1,400
023 121 19 1401 294GalO 17 10 73 SML 1 0,44 1,750
023 121 19 1401 294GalO 18 10 73 SML 1 0,55 2,200
023 121 19 1401 294Gal0a 18 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 19 1401 2 94Gall 18 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 19 1401 294Galla 17 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 19 1401 294Galla 18 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 19 1401 295Aa07 19 10 73 SML 1 0,90 3,600
023 121 19 1401 295Ba08 18 10 73 SML 1 0,51 2,025
023 121 19 1401 2 95Ca07 19 10 73 SML 1 1,30 4,900
023 121 19 1401 295Da08 19 10 73 SML 1 0,33 1,000
023 121 19 1401 295DalO 19 10 73 SML 1 0,40 1,200
023 121 19 1401 295Dal2 19 10 73 SML 1 0,07 0,200
023 121 19 1401 296Aa03 21 10 73 SML 1 0,05 0,150
023 121 19 1401 296Aa05 19 10 73 SML 1 0,45 1,350
023 121 19 1401 296Aa07 18 10 73 SML 1 0,44 1,800
023 121 19 1401 296Aa07 19 10 73 SML 1 2,38 7,150
023 121 19 1401 296Aa07a 18 10 73 SML 1 0,63 2,500
023 121 19 1401 296Aa09 19 10 73 SML 1 0,16 0,500
023 121 19 1401 296Ba03 20 10 73 SML 1 0,57 1,700
023 121 19 1401 296Ba04 20 10 73 SML 1 0,48 1,450
023 121 19 1401 296Ba05 19 10 73 SML 1 1,20 3,600
023 121 19 1401 296Ba07 19 10 73 SML 1 0,74 2,225
023 121 19 1401 296Ca05 19 10 73 SML 1 0,09 0,275
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023 121 19 1401 296Ca06a 19 10 73 SML 1 0,85 2,550
023 121 19 1401 296Ca07 19 10 73 SML 1 0,86 2,600
023 121 19 1401 296Ca08 20 10 73 SML 1 0,16 0,500
023 121 19 1401 296Da03 21 10 73 SML 1 0,16 0,500
023 121 19 1401 296Da04 18 10 73 SML 1 0,20 0, 800
023 121 19 1401 296Da04 19 10 73 SML 1 0,52 1,575
023 121 19 1401 296Da06 18 10 73 SML 1 0,22 0,900
023 121 19 1401 2 9 6Da0 8 18 10 73 SML 1 0,51 2,050
023 121 19 1401 296DalO 19 10 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 19 1401 296Ea07a 19 10 73 SML 1 0,22 0,900
023 121 19 1401 296Eal2 19 10 73 SML 1 0,13 0,525
023 121 19 1401 297Aa03 20 10 73 SML 1 0,49 1, 475
023 121 19 1401 297Aa06 19 10 73 SML 1 1,25 5, 000
023 121 19 1401 297Aa08 19 10 73 SML 1 0,22 0,900
023 121 19 1401 297Ba05 19 10 73 SML 1 0,27 1,100
023 121 19 1401 297Ba07 19 10 73 SML 1 0,14 0,425
023 121 19 1401 297Ba09 19 10 73 SML 1 0,65 1,950
023 121 19 1401 297Da03 20 10 73 SML 1 0,15 0,450
023 121 19 1401 297Da05 20 10 73 SML 1 0,30 0,900
023 121 19 1401 297Da07 19 10 73 SML 1 0,39 1,550
023 121 19 1401 297Ea07 19 10 73 SML 1 0,09 0,300
023 121 19 1401 297Ealla 19 10 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 19 1401 297Ealla 20 10 73 SML 1 0,09 0,275
023 121 19 1401 297Fa05 17 10 73 SML 1 0,15 0,600
023 121 19 1401 297Fa05 18 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 19 1401 297Fa05 19 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 19 1401 297Fa06 19 10 73 SML 1 0,52 1,550
023 121 19 1401 297Fa08 17 10 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 19 1401 297Fa08 19 10 73 SML 1 0,22 0,875
023 121 19 1401 297Fal2 15 10 73 SML 1 0,03 0,100
023 121 19 1401 2 97Fal2 19 10 73 SML 1 0,53 1, 600
023 121 19 1401 297Ga04 19 10 73 SML 1 0,06 0,200
023 121 19 1401 297Gal3 21 10 73 SML 1 0,09 0,275
023 121 19 1401 297Gal5 19 10 73 SML 1 0,11 0,350
023 121 19 1401 298Aa03 19 10 73 SML 1 0,15 0,450
023 121 19 1401 298Aa05 18 10 73 SML 1 0, 30 1,200
023 121 19 1401 298Aa05 21 10 73 SML 1 0,08 0,250
023 121 19 1401 298Aal2 18 10 73 SML 1 0,03 0,125
023 121 19 1401 298Aal2 19 10 73 SML 1 0,58 1, 750
023 121 19 1401 298Ba03 18 10 73 SML 1 0, 35 1,400
023 121 19 1401 298Ba04 18 10 73 SML 1 0,36 1, 450
023 121 19 1401 298Ba04 19 10 73 SML 1 0,12 0,350
023 121 19 1401 298Ba05 20 10 73 SML 1 0,11 0,350
023 121 19 1401 298Bal4 18 10 73 SML 1 0,28 1,150
023 121 19 1401 298Ca04 19 10 73 SML 1 1, 65 5,775
023 121 19 1401 298Ca06 20 10 73 SML 1 0,63 1, 900
023 121 19 1401 298Ca07 20 10 73 SML 1 0,20 0,600
023 121 19 1401 298Ca09 19 10 73 SML 1 0,17 0,500
023 121 19 1401 298Call 18 10 73 SML 1 0, 22 0,900
023 121 19 1401 2 99Aa02 21 10 73 SML 1 0,20 0,600
023 121 19 1401 299Aa03 21 10 73 SML 1 0,85 2,550
023 121 19 1401 299Aa06 19 10 73 SML 1 0,13 0,400
023 121 19 1401 299Aa08 19 10 73 SML 1 0,43 1, 300
023 121 19 1401 299Aa09 19 10 73 SML 1 0,11 0,350
023 121 19 1401 299Aall 17 10 73 SML 1 1,70 6,750
023 121 19 1401 299Ba03a 19 10 73 SML 1 0,45 1,400
023 121 19 1401 299Ba04 19 10 73 SML 1 0,09 0,275
023 121 19 1401 299BalO 19 10 73 SML 1 0,50 1, 500
023 121 19 1401 299Ball 17 10 73 SML 1 0,49 1, 950
023 121 19 1401 299Ball 18 10 73 SML 1 0,21 0,850
023 121 19 1401 299Da0 4 19 10 73 SML 1 0, 40 1,200
023 121 19 1401 299Da06 19 10 73 SML 1 0, 51 1, 550
023 121 19 1401 299Da08 19 10 73 SML 1 1,85 5,550
023 121 19 1401 2 9 9DaO 8a 17 10 73 SML 1 0,15 0,600
023 121 19 1401 2 9 9Dal1 17 10 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 19 1401 299Dall 19 10 73 SML 1 1,04 3,125
023 121 19 1401 299Ea05 19 10 73 SML 1 0, 54 1,62 5
023 121 19 1401 2 9 9Eal1 17 10 73 SML 1 0,78 3,125
023 121 19 1401 299Eall 19 10 73 SML 1 2, 65 7,950
023 121 19 1401 299Fa03 19 10 73 SML 1 0,45 1,350
023 121 19 1401 299Fa04 19 10 73 SML 1 0,27 0,800
023 121 19 1401 299Fa05 19 10 73 SML 1 0,52 1, 575
023 121 19 1401 29 9FaO 6 19 10 73 SML 1 1,30 3, 900
023 121 19 1401 299Fa08 19 10 73 SML 1 1, 35 4,050
023 121 19 1401 299Ga04 19 10 73 SML 1 0,25 0, 750
023 121 19 1401 2 9 9GaO 8 19 10 73 SML 1 0,34 1, 025
023 121 19 1401 299Ga08a 17 10 73 SML 1 0,24 0,950
023 121 19 1401 299Ga08a 19 10 73 SML 1 2, 04 6, 100
023 121 19 1401 2 9 9Gal0 17 10 73 SML 1 0, 66 2, 650
023 121 19 1401 2 99Gal0 19 10 73 SML 1 0,46 1, 875
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

023 121 19 1401 300Aa04 19 10 73 SML 1 0,12 0, 350
023 121 19 1401 300Aa06 19 10 73 SML 1 0,12 0, 350
023 121 19 1401 300Aa06 20 10 73 SML 1 0,20 0,600
023 121 19 1401 300Aa07 19 10 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 19 1401 300Ba03 20 10 73 SML 1 0,21 0,650
023 121 19 1401 300Ba05 20 10 73 SML 1 0,15 0,450
023 121 19 1401 300Ba07 19 10 73 SML 1 1,70 5, 100
023 121 19 1401 300Da03 21 10 73 SML 1 0,13 0,400
023 121 19 1401 300Da05 19 10 73 SML 1 0,41 1,250
023 121 19 1401 300Da05 20 10 73 SML 1 0,25 0,750
023 121 19 1401 300Da07 19 10 73 SML 1 0,11 0,350
023 121 19 1401 300Dal4 21 10 73 SML 1 0,03 0,100
023 121 19 1401 300Dal4a 19 10 73 SML 1 0,21 0, 650
023 121 19 1401 300Ea03 19 10 73 SML 1 0,58 1,750
023 121 19 1401 300Ea04 19 10 73 SML 1 0,70 2,100
023 121 19 1401 300Ea07 19 10 73 SML 1 0,27 0,825
023 121 19 1401 300Ga08a 19 10 73 SML 1 0,11 0, 325
023 121 19 1401 300Ha04 19 10 73 SML 1 0,04 0,125
023 121 19 1401 300Ha04 21 10 73 SML 1 0,15 0,450
023 121 19 1401 300Ha05 19 10 73 SML 1 0,14 0,425
023 121 19 1401 300Ha05a 19 10 73 SML 1 0,13 0,400
023 121 19 1401 300Ha06 19 10 73 SML 1 0,06 0,200
023 121 19 1401 300Ha08 19 10 73 SML 1 0,13 0,400
023 121 19 1401 300HalO 19 10 73 SML 1 0,14 0,425
023 121 19 1401 300Hall 19 10 73 SML 1 0,18 0,550
023 121 19 1401 300Hal2 19 10 73 SML 1 0,11 0,350
023 121 19 1401 300Hal3 19 10 73 SML 1 0,14 0, 425
023 121 19 1401 300Hal3a 19 10 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 19 1401 30lDa05 19 10 73 SML 1 0,55 2,200
023 121 19 1401 301Dall 18 10 73 SML 1 0,07 0, 300
023 121 19 1401 302Ca04 19 10 73 SML 1 0,23 0,700
023 121 19 1401 302Ca06a 19 10 73 SML 1 0,10 0,300
023 121 19 1401 302Ca08 19 10 73 SML 1 0,38 1,150
023 121 19 1401 302Ca08a 19 10 73 SML 1 0,50 1,500
023 121 19 1401 302Da03 19 10 73 SML 1 0,32 0, 950
023 121 19 1401 303Aa00 10 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 19 1401 303Aal2 17 10 73 SML 1 0,67 2,600
023 121 19 1401 303Ba06 20 10 73 SML 1 0, 60 1,800
023 121 19 1401 304Aa04 19 10 73 SML 1 0,34 1,025
023 121 19 1401 304Aa05 20 10 73 SML 1 0,25 0,750
023 121 19 1401 304Aa07 17 10 73 SML 1 0,26 1,050
023 121 19 1401 304Aal0 17 10 73 SML 1 0,33 1,325
023 121 19 1401 304Ba06 16 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 19 1401 304Ba06 19 10 73 SML 1 0,24 0,725
023 121 19 1401 304Bal0 18 10 73 SML 1 0,65 2,600
023 121 19 1401 304Bal0 19 10 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 19 1401 304Ca03 19 10 73 SML 1 0,93 2,800
023 121 19 1401 304Ca05 18 10 73 SML 1 0, 12 0,500
023 121 19 1401 304Ca05a 18 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 19 1401 304Call 18 10 73 SML 1 0,09 0,350
)2 3 121 19 1401 304Calla 18 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 19 1401 304Callb 19 10 73 SML 1 0,16 0, 650
023 121 19 1401 304Da09 18 10 73 SML 1 0,34 1,350
023 121 19 1401 305Aa04 19 10 73 SML 1 0,28 0, 850
023 121 19 1401 305Aa05 18 10 73 SML 1 0,19 0,750
023 121 19 1401 305Aa05 19 10 73 SML 1 0, 79 2,375
023 121 19 1401 305Aa08 19 10 73 SML 1 0,18 0,550
023 121 19 1401 305Aal3 18 10 73 SML 1 0,14 0,550
023 121 19 1401 305Da05 19 10 73 SML 1 0,09 0,275
023 121 19 1401 305Da06 18 10 73 SML 1 0,13 0,525
023 121 19 1401 305Da0 8 18 10 73 SML 1 0,61 2,450
023 121 19 1401 305Da08a 19 10 73 SML 1 0,22 0,650
023 121 19 1401 305Dal4 19 10 73 SML 1 0,13 0,400
023 121 19 1401 305Ea0 4 19 10 73 SML 1 0,55 1,650
023 121 19 1401 305Ea08 17 10 73 SML 1 0,86 3,450
023 121 19 1401 305Ea08 18 10 73 SML 1 0,37 1,500
023 121 19 1401 305Ea08 19 10 73 SML 1 0,21 0,650
023 121 19 1401 305Fa03 20 10 73 SML 1 0,58 1, 750
023 121 19 1401 305Fa05 19 10 73 SML 1 0,07 0,225
023 121 19 1401 3 0 5 Fa 0 8 19 10 73 SML 1 1,35 4,050
023 121 19 1401 305Fal0 18 10 73 SML 1 0,11 0,450
023 121 19 1401 305Gal0 18 10 73 SML 1 0,11 0,450
023 121 19 1401 30 6AaO 6 20 10 73 SML 1 0,21 0,625
023 121 19 1401 306Aa08 19 10 73 SML 1 0,47 1, 400
023 121 19 1401 30 6Aal2 19 10 73 SML 1 0,15 0,450
023 121 19 1401 306Ba05 18 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 19 1401 306Ba05 19 10 73 SML 1 0,85 2,550
023 121 19 1401 30 6BaO 8 19 10 73 SML 1 0,32 0,975
023 121 19 1401 306Ball 18 10 73 SML 1 0,26 1, 050
023 121 19 1401 306Ball 19 10 73 SML 1 0,84 2,525
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023 121 19 1401 30 6Bal3 18 10 73 SML 1 0,13 0,525
023 121 19 1401 306Da04 16 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 19 1401 306Da04 19 10 73 SML 1 0,29 0,875
023 121 19 1401 306Da06 18 10 73 SML 1 0,60 2,400
023 121 19 1401 30 6DaO 6 19 10 73 SML 1 0,43 1,700
023 121 19 1401 306Da07 18 10 73 SML 1 0,11 0,450
023 121 19 1401 306Dal2 18 10 73 SML 1 0,80 3,200
023 121 19 1401 306Ea05 18 10 73 SML 1 0,13 0,525
023 121 19 1401 306Eal2 16 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 19 1401 306Eal2 17 10 73 SML 1 0,26 1, 050
023 121 19 1401 306Eal2 19 10 73 SML 1 0,29 1,150
023 121 19 9221 284D 10 19 10 73 SML 1 0,41 1, 650
023 121 20 1401 307Aa0 6 19 10 71 SML 1 0,10 0, 400
023 121 20 1401 307Aa0 6 20 10 71 SML 1 0,10 0, 400
023 121 20 1401 307Aa08 18 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 307Aa08 19 10 71 SML 1 0,68 2,700
023 121 20 1401 307Aa08 20 10 71 SML 1 0,17 0,550
023 121 20 1401 307Ba09 20 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 307Bal2 21 11 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 307Ba06 18 10 71 SML 1 0,05 0,170
023 121 20 1401 307Ba06 21 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 307Bal6 21 11 71 SML 1 0,08 0,250
023 121 20 1401 307Ca09 22 11 71 SML 1 0,15 0,450
023 121 20 1401 307Ea04 20 10 71 SML 1 0,12 0, 500
023 121 20 1401 307Ea0 6 18 10 71 SML 1 0,14 0,550
023 121 20 1401 307Ea0 6 19 10 71 SML 1 0,02 0,080
023 121 20 1401 307Ea06 20 10 71 SML 1 0,07 0, 300
023 121 20 1401 307Fa04 19 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 307Fal0 20 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 308Aa03 22 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 308Aa08 19 10 71 SML 1 1,35 5, 400
023 121 20 1401 308Aal0 18 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 308Aal0 19 10 71 SML 1 0, 55 2,200
023 121 20 1401 308Bal0 18 10 71 SML 1 0, 05 0,200
023 121 20 1401 308Ba!0 20 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 308Ca03 20 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 308Ca04 19 10 71 SML 1 0,11 0, 450
023 121 20 1401 308Ca06 19 10 71 SML 1 0,48 2,000
023 121 20 1401 308Ca08 19 10 71 SML 1 0,85 3, 400
023 121 20 1401 308Call 18 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1401 308Call 19 10 71 SML 1 0,73 2,900
023 121 20 1401 308Cal3 18 10 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 20 1401 308Cal3 19 10 71 SML 1 0,30 1,200
023 121 20 1401 308Eall 18 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 308Ealla 18 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 308Fa06 20 10 71 SML 1 0,10 0, 300
023 121 20 1401 308Fal2 19 10 71 SML 1 0,12 0,500
023 121 20 1401 309Cal3 20 10 71 SML 1 0,30 0,900
023 121 20 1401 310Aa04 19 10 71 SML 1 0, 37 1,450
023 121 20 1401 310Aa08 18 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1401 310Aa08 19 10 71 SML 1 0,45 1,800
023 121 20 1401 310Cal3 19 9 71 SML 1 0,50 2,000
023 121 20 1401 310Cal3 20 9 71 SML 1 0,30 0,900
023 121 20 1401 31lAal4 20 9 71 SML 1 0,22 0, 650
023 121 20 1401 311Aal4 20 10 71 SML 1 0,12 0,350
023 121 20 1401 311Ba05 20 9 71 SML 1 0,10 0,300
023 121 20 1401 311Ba08 20 9 71 SML 1 2,27 8,800
023 121 20 1401 311Ball 19 9 71 SML 1 0,49 1,800
023 121 20 1401 31lBall 20 9 71 SML 1 0,26 1, 000
023 121 20 1401 311Ca05 20 9 71 SML 1 0,17 0,550
023 121 20 1401 31lCa05 20 10 71 SML 1 0, 08 0,300
023 121 20 1401 31lCal4 19 9 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 20 1401 31lCal4 20 9 71 SML 1 0,20 0,600
023 121 20 1401 31lDa08 19 10 71 SML 1 0,02 0,075
023 121 20 1401 31lEa05 16 9 71 SML 1 0,02 0, 080
023 121 20 1401 312Aal2 19 10 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 20 1401 312Ba08 18 10 71 SML 1 0,25 1,000
023 121 20 1401 312Ba08 19 10 71 SML 1 0,58 2,300
023 121 20 1401 312Ball 19 10 71 SML 1 0,07 0,300
023 121 20 1401 312Ball 20 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 312Ca08 19 10 71 SML 1 0,43 1, 600
023 121 20 1401 312Cal0 18 10 71 SML 1 0, 07 0,250
023 121 20 1401 312Cal0 19 10 71 SML 1 0,11 0,400
023 121 20 1401 312Dal3 18 10 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 20 1401 312Ea08 19 10 71 SML 1 0,25 1, 000
023 121 20 1401 312Ea08 20 10 71 SML 1 0,16 0, 600
023 121 20 1401 312Ea08 21 10 71 SML 1 0,08 0,250
023 121 20 1401 312Eall 19 10 71 SML 1 0,11 0,450
023 121 20 1401 313Aa04 20 10 71 SML 1 0,09 0,350
023 121 20 1401 313Aa05 19 10 71 SML 1 0,18 0,700
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023 121 20 1401 313Aa05 20 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 313Aal3 20 10 71 SML 1 0,06 0,200
023 121 20 1401 313Ba00 10 71 SML 1 0,02 0,080
023 121 20 1401 313Bal4 17 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1401 313Bal4 18 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 313Bal4 19 10 71 SML 1 0,61 2,400
023 121 20 1401 313Bal4 20 10 71 SML 1 0,22 0,800
023 121 20 1401 313CalO 17 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1401 313Cal4 17 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 314Bal2 19 9 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 20 1401 314Bal2 20 9 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1401 314Cal3 20 9 71 SML 1 0,04 0,150
023 121 20 1401 314Dal2 18 9 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1401 314Eal3 18 9 71 SML 1 0,04 0,150
023 121 20 1401 314Eal3 19 9 71 SML 1 0,09 0, 350
023 121 20 1401 314Fa05 20 10 71 SML 1 0, 04 0,150
023 121 20 1401 314Fa07 20 10 71 SML 1 0,14 0,550
023 121 20 1401 314Fal2 20 10 71 SML 1 0,10 0, 400
023 121 20 1401 314Ga05 20 10 71 SML 1 0,21 0,650
023 121 20 1401 314Ga07 18 10 71 SML 1 0,09 0,300
023 121 20 1401 314Ga07 19 10 71 SML 1 0,05 0,170
023 121 20 1401 314Ga07 20 10 71 SML 1 0,90 2,700
023 121 20 1401 314GalO 20 10 71 SML 1 0,10 0,300
023 121 20 1401 315Aa07 19 10 71 SML 1 0,19 0,750
023 121 20 1401 315Aa07 20 10 71 SML 1 0,22 0,650
,023 121 20 1401 315Aall 18 10 71 SML 1 0,30 1,200
023 121 20 1401 315Aall 20 10 71 SML 1 0,30 0,900
023 121 20 1401 315Ba08 20 10 71 SML 1 0, 53 2,100
023 121 20 1401 315BalO 20 10 71 SML 1 0, 45 1,650
023 121 20 1401 315BalO 21 10 71 SML 1 0,20 0,600
023 121 20 1401 315Da06 20 10 71 SML 1 0,56 1, 650
023 121 20 1401 315Da08 19 10 71 SML 1 0,03 0,100
023 121 20 1401 315Da08 20 10 71 SML 1 0,36 1,100
023 121 20 1401 315DalO 20 10 71 SML 1 0,31 0,950
023 121 20 1401 315DalO 21 10 71 SML 1 0,25 0,750
023 121 20 1401 315Dal2 20 10 71 SML 1 0,97 2,900
023 121 20 1401 315Ea05 20 9 71 SML 1 0,24 0,800
023 121 20 1401 315Ea08 18 9 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 20 1401 315Ea08 20 9 71 SML 1 0,30 0,900
023 121 20 1401 315EalO 18 9 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1401 315EalO 20 9 71 SML 1 0,91 3,500
023 121 20 1401 315Eal2 18 9 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1401 315Eal2 19 10 71 SML 1 0,07 0,300
023 121 20 1401 315Eal2 20 9 71 SML 1 0,48 1,850
023 121 20 1401 316Aa08 20 10 71 SML 1 0,06 0,200
023 121 20 1401 316Aal0 20 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1401 317Aa05 20 10 71 SML 1 0,05 0,190
023 121 20 1401 317Dal3 17 9 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1401 317Dal3 21 9 71 SML 1 0,06 0,250
023 121 20 1401 317Gall 17 9 71 SML 1 0,10 0,400
>23 121 20 1401 317Gal2 17 9 71 SML 1 0,10 0, 400
023 121 20 1401 317Gal2 20 9 71 SML 1 0, 75 2,750
023 121 20 1401 318Aa05 20 10 71 SML 1 0,20 0,600
023 121 20 1401 318AalO 20 10 71 SML 1 0,11 0,350
023 121 20 1401 318Aal4 20 10 71 SML 1 0,10 0,300
023 121 20 1401 318Ba06 19 10 71 SML 1 0,24 0,750
023 121 20 1401 318Ba06 20 10 71 SML 1 0,53 1, 700
023 121 20 1401 318Ca05 20 10 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 20 1401 318Ca06 20 10 71 SML 1 0,30 1,200
023 121 20 1401 318Cal0 19 10 71 SML 1 0,08 0,300
023 121 20 1401 318Cal0 20 10 71 SML 1 1,05 3,650
023 121 20 1401 318Cal2 20 10 71 SML 1 0,29 1,000
023 121 20 1401 318DaO 8 19 10 71 SML 1 0,40 1,600
023 121 20 1401 318 Dali 19 10 71 SML 1 0,29 1,150
023 121 20 1401 319Ba06 20 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 319Ba08 20 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 319Bal4 20 10 71 SML 1 0, 10 0,300
023 121 20 1401 319CaO 6 19 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 319CaO 6 20 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 319Ca08 20 10 71 SML 1 0,11 0,350
023 121 20 1401 319Da05 20 10 71 SML 1 0,16 0, 550
023 121 20 1401 319Da08 20 10 71 SML 1 0,08 0,250
023 121 20 1401 319Da08 22 10 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 20 1401 319Dal3 19 10 71 SML 1 0, 31 1,150
023 121 20 1401 319Dal3 20 10 71 SML 1 0,59 1,950
023 121 20 1401 320Ba08 20 10 71 SML 1 0,38 1,100
023 121 20 1401 320Bal0 20 10 71 SML 1 0,08 0,250
023 121 20 1401 320Ball 19 10 71 SML 1 0,30 1,100
023 121 20 1401 320Ca08 20 10 71 SML 1 0,07 0,250
023 121 20 1401 320Ca08 22 10 71 SML 1 0, 11 0,350
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater, služeb mater. PČ celkem

023 121 20 1401 321Aa05a 19 10 71 SML 1 0,07 0,250
023 121 20 1401 321Ba07 19 10 71 SML 1 0,18 0,540
023 121 20 1401 321Ba08 19 10 71 SML 1 0,20 0,600
023 121 20 1401 321Ba08a 20 10 71 SML 1 0,17 0,500
023 121 20 1401 321Ball 20 10 71 SML 1 0,13 0, 500
023 121 20 1401 32lBal4 20 10 71 SML 1 0,08 0,250
023 121 20 1401 321Da07 19 10 71 SML 1 0,59 2,200
023 121 20 1401 321DalO 19 10 71 SML 1 1,51 5,350
023 121 20 1401 321Dal3 20 10 71 SML 1 0,30 1,200
023 121 20 1401 322Aa04 20 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 322Ba06 19 10 71 SML 1 0,21 0,700
023 121 20 1401 322Ba08 19 10 71 SML 1 0,06 0,240
023 121 20 1401 322Ba08 20 10 71 SML 1 2,40 8,600
023 121 20 1401 323Aa09 18 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 323Aall 19 10 71 SML 1 0,80 2,900
023 121 20 1401 323Aall 20 10 71 SML 1 0,20 0, 600
023 121 20 1401 323Aal3 18 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1401 323Aal3 19 10 71 SML 1 1,01 3,880
023 121 20 1401 323Aal3 20 10 71 SML 1 0,36 1,200
023 121 20 1401 323Ba08 20 10 71 SML 1 0, 12 0, 400
023 121 20 1401 323Ba08 21 10 71 SML 1 0,16 0,500
023 121 20 1401 323Bal3 19 10 71 SML 1 0,06 0,250
023 121 20 1401 323Bal3 20 10 71 SML 1 0,90 2,700
023 121 20 1401 323Ca08 20 10 71 SML 1 0,90 2,700
023 121 20 1401 323Ca08 21 10 71 SML 1 0,66 1,900
023 121 20 1401 323CalO 20 10 71 SML 1 0,33 1,100
023 121 20 1401 323Cal3 20 10 71 SML 1 0,17 0,500
023 121 20 1401 323DalO 19 10 71 SML 1 0, 14 0, 550
023 121 20 1401 323Dal3 18 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 323Dal3 20 10 71 SML 1 0,56 1,700
023 121 20 1401 323Dal3 21 10 71 SML 1 0,40 1,200
023 121 20 1401 323Ea04 18 10 71 SML 1 0, 05 0,200
023 121 20 1401 323EaO 6 19 10 71 SML 1 0, 15 0,600
023 121 20 1401 323Ea06 20 10 71 SML 1 0,20 0,600
023 121 20 1401 323Ea08 19 10 71 SML 1 1, 08 4,300
023 121 20 1401 323Ea08 20 10 71 SML 1 0,50 1,500
023 121 20 1401 323Eal3 18 10 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 20 1401 323Eal3 19 10 71 SML 1 1,55 6,100
023 121 20 1401 324Ba06 20 10 71 SML 1 0, 09 0,300
023 121 20 1401 324Bal3 18 10 71 SML 1 1,00 4,000
023 121 20 1401 32 4Bal3 19 10 71 SML 1 1,00 4,000
023 121 20 1401 32 4Bal3 20 10 71 SML 1 0,43 1,000
023 121 20 1401 32 4CaO 3 20 10 71 SML 1 0,08 0,200
023 121 20 1401 32 4Ca0 5 20 10 71 SML 1 0,15 0,450
023 121 20 1401 32 4CaO 6 18 10 71 SML 1 0,40 1,500
023 121 20 1401 32 4CaO 6 19 10 71 SML 1 0, 07 0,250
023 121 20 1401 324Ca06 20 10 71 SML 1 0,38 1,170
023 121 20 1401 32 4CaO 6 21 10 71 SML 1 0,09 0,300
023 121 20 1401 32 4CaO 8 20 10 71 SML 1 0,08 0,250
023 121 20 1401 32 4Cal6 17 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 1401 325Ba06 20 10 71 SML 1 0,30 1,200
023 121 20 1401 32 5BaO 8 19 10 71 SML 1 0,21 0,800
023 121 20 1401 325Ba08 20 10 71 SML 1 0,45 1, 800
023 121 20 1401 32 5BaO 8 21 10 71 SML 1 0,20 0,600
023 121 20 1401 325Ca04 19 10 71 SML 1 0,40 1, 600
023 121 20 1401 32 6Aa03 22 10 71 SML 1 0,03 0,100
023 121 20 1401 32 6Aa0 4 22 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 32 6AaO 6 21 10 71 SML 1 0,20 0,600
023 121 20 1401 32 6Aa0 8 18 10 71 SML 1 0,02 0,080
023 121 20 1401 32 6Ba0 6 20 10 71 SML 1 0,12 0,400
023 121 20 1401 32 6CaO 5 19 10 71 SML 1 0, 18 0,650
023 121 20 1401 32 6DaO 6a 20 10 71 SML 1 0, 05 0,150
023 121 20 1401 326Da08b 20 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 32 6DalO 19 10 71 SML 1 0,17 0,650
023 121 20 1401 326Ea06 19 10 71 SML 1 0,07 0,220
023 121 20 1401 32 6Ea08 17 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 326Ea08 19 10 71 SML 1 0,14 0,500
023 121 20 1401 326Fa04 19 10 71 SML 1 0,07 0,300
023 121 20 1401 326Fa04 20 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 326Fa08 19 10 71 SML 1 0,65 2, 600
023 121 20 1401 326Fall 17 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 326Fall 19 10 71 SML 1 0,02 0,080
023 121 20 1401 327Aa08 19 10 71 SML 1 0,83 3, 300
023 121 20 1401 327Ba09 19 10 71 SML 1 0,75 3,000
023 121 20 1401 327Ba09 20 10 71 SML 1 0, 37 1, 100
023 121 20 1401 327Ca05 20 10 71 SML 1 0,14 0,450
023 121 20 1401 328Aa08 19 10 71 SML 1 0,36 1,400
023 121 20 1401 328Ba03 20 10 71 SML 1 0,09 0,300
023 121 20 1401 328Ba08 19 10 71 SML 1 0,20 0,750
023 121 20 1401 328Ba08 21 10 71 SML 1 0,08 0,300
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

023 121 20 1401 328Bal2 19 10 71 SML 1 0,30 1,200
023 121 20 1401 328Ca07 19 10 71 SML 1 0,14 0, 550
023 121 20 1401 328Ca08 17 9 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 32 8Ca0 8 18 10 71 SML 1 0,41 1,600
023 121 20 1401 328Ca08 20 10 71 SML 1 0,20 0,750
023 121 20 1401 328Ea05 17 10 71 SML 1 0, 02 0,080
023 121 20 1401 32 8EaO 5 21 10 71 SML 1 0,06 0,250
023 121 20 1401 328Ea06 20 10 71 SML 1 0,07 0,250
023 121 20 1401 328Ea09 20 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 32 8EaO 9 21 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 328Eal5 17 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 328Eal5 19 10 71 SML 1 0,23 0,900
023 121 20 1401 328Eal5 21 10 71 SML 1 0,08 0,250
023 121 20 1401 328Fa05 20 10 71 SML 1 0,09 0, 300
023 121 20 1401 328Fa09 20 10 71 SML 1 0,12 0,400
023 121 20 1401 328Fa09 22 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 121 20 1401 328Fal5 19 10 71 SML 1 0,06 0,220
023 121 20 1401 329Aa08 19 10 71 SML 1 0,70 2,800
023 121 20 1401 329Aa08 20 10 71 SML 1 0,10 0,300
023 121 20 1401 329Ca08 17 9 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 20 1401 329Ca08 19 9 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 20 1401 329Ca08 20 9 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 329Ca08 20 10 71 SML 1 0,05 0, 150
023 121 20 1401 329Call 20 9 71 SML 1 0,60 2,400
023 121 20 1401 329Call 20 10 71 SML 1 0,13 0,400
'.23 121 20 1401 329Da06 18 9 71 SML 1 0,10 0, 400
12 3 121 20 1401 329Ea06 19 10 71 SML 1 0,13 0,500
023 121 20 1401 329Ea06 20 10 71 SML 1 0,18 0,750
023 121 20 1401 32 9EaO 6 21 10 71 SML 1 0,10 0, 300
023 121 20 1401 329Ea08 19 10 71 SML 1 0,60 2,400
023 121 20 1401 329EalO 19 10 71 SML 1 0,09 0,350
023 121 20 1401 330Aa04 20 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 330Aa06 19 10 71 SML 1 0,24 0,950
023 121 20 1401 330Aa08 17 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 20 1401 330Aa08 20 10 71 SML 1 1,16 4,450
023 121 20 1401 330Ca0 6 20 10 71 SML 1 0,09 0,350
023 121 20 1401 330Cal0 21 10 71 SML 1 0,20 0,600
023 121 20 1401 331Ba08 16 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 20 9221 330Dal0c 20 11 71 SML 1 0,20 0, 600
023 121 28 1401 265Call 20 10 71 SML 0,10 0, 300
023 121 28 1401 265Da06 21 10 71 SML 0,18 0,550
023 121 28 1401 2 65Da0 6 22 10 71 SML 0,10 0,400
023 121 28 1401 2 65Da0 6a 21 10 71 SML 0, 48 1, 650
023 121 28 1401 265Ea07 19 10 71 SML 0,04 0, 125
023 121 28 1401 265Ea07 21 10 71 SML 0,09 0,275
023 121 28 1401 2 65Ea07 22 10 71 SML 0,07 0,225
023 121 28 1401 2 65Eal0 22 10 71 SML 0,25 0,750
023 121 28 1401 266Ea05a 19 10 71 SML 0, 08 0, 325
023 121 28 1401 2 66Ea05a 19 10 71 SML 1 0,16 0,475
h23 121 28 1401 266FalO 22 10 71 SML 0,07 0,225

.3 121 28 1401 2 67Ba09 22 10 71 SML 0,18 0,550
023 121 28 1401 2 67Call 22 10 71 SML 0,17 0, 525
023 121 28 1401 2 69Ba03 20 10 71 SML 1 0,21 0,650
023 121 28 1401 269Ba04 20 10 71 SML 1 0,23 0,725
023 121 28 1401 2 69Ba07 20 10 71 SML 1 0,51 1, 625
023 121 28 1401 2 69Call 22 10 71 SML 0, 05 0,150
023 121 28 1401 269Dall 19 10 71 SML 1 1,53 4,600
023 121 28 1401 2 69Dall 21 10 71 SML 1 0,30 0,900
023 121 28 1401 269Ea08 20 10 71 SML 1 0,54 1, 625
023 121 28 1401 269Ea08 22 10 71 SML 0,37 1, 475
023 121 28 1401 2 69EalO 20 10 71 SML 1 0,36 1, 100
023 121 28 1401 269EalO 21 10 71 SML 1 0,15 0,450
023 121 28 1401 270Aa07 20 10 71 SML 1 0,93 2,850
023 121 28 1401 270Ba04 20 10 71 SML 0,04 0,125
023 121 28 1401 270Ba06 20 10 71 SML 1 0, 70 2,200
023 121 28 1401 270Ba07 19 10 71 SML 1 0, 69 2,075
023 121 28 1401 270Ba07 21 10 71 SML 0,14 0,425
023 121 28 1401 270Ba07 21 10 71 SML 1 1,88 5,650
023 121 28 1401 270Call 19 10 71 SML 1 0, 73 2,250
023 121 28 1401 270Dal0 20 10 71 SML 1 0,05 0,275
023 121 28 1401 270Dal0 21 10 71 SML 0, 09 0,300
023 121 28 1401 271Aa06 20 10 71 SML 1 0,45 1,350
023 121 28 1401 271Aa06 21 10 71 SML 1 0,26 0,800
023 121 28 1401 271Ba06 20 10 71 SML 0, 33 1,000
023 121 28 1401 271Ba06 21 10 71 SML 0, 42 1,275
023 121 28 1401 271Ca08a 20 10 71 SML 1 0, 19 0,575
023 121 28 1401 271Call 19 10 71 SML 1 0, 50 1,500
023 121 28 1401 271Call 20 10 71 SML 1 0, 66 2,000
023 121 28 1401 271Call 22 10 71 SML 1 0,13 0,375
023 121 28 1401 272Ca07 20 10 71 SML 1 0,26 0,800
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyimater. služeb mater. PČ celkem

023 121 28 1401 272Ea08 19 10 71 SML 1 0,35 1, 050
023 121 28 1401 272Eal3 20 10 71 SML 1 0,17 0, 525
023 121 28 1401 273Aal4 19 10 71 SML 1 0,08 0,250
023 121 28 1401 273Da05 20 10 71 SML 1 0,29 0,875
023 121 28 1401 273Dal4 19 10 71 SML 1 0,44 1,400
023 121 28 1401 273Ea05 20 10 71 SML 0,30 1,150
023 121 28 1401 273Ea05 21 10 71 SML 0,07 0, 225
023 121 28 1401 273Ea07 20 10 71 SML 0,08 0,250
023 121 28 1401 273Ea07 21 10 71 SML 0,04 0,125
023 121 28 1401 273Ea07 22 10 71 SML 0,05 0,150
023 121 28 1401 273Ea08 20 10 71 SML 0,69 2,075
023 121 28 1401 273Ea08 21 10 71 SML 0,39 1,575
023 121 28 1401 273Ea08 22 10 71 SML 0,23 1, 850
023 121 28 1401 273Eal3 20 10 71 SML 0,10 0,300
023 121 28 1401 274Ba05 20 10 71 SML 1 0,63 1,900
023 121 28 1401 274Ca05 20 10 71 SML 1 0,32 0,975
023 121 28 1401 274Cal3 20 10 71 SML 0,50 1,500
023 121 28 1401 274Da08 21 10 71 SML 1 0,74 2,975
023 121 28 1401 274Dal2 21 10 71 SML 1 0,38 1, 150
023 121 28 1401 274EalO 21 10 71 SML 1 0,41 1,450
023 121 28 1401 275Aall 20 10 71 SML 1 0,72 2,175
023 121 28 1401 275Ball 21 10 71 SML 1 0,11 0,350
023 121 28 1401 275Ca08 20 10 71 SML 1 0,37 1,125
023 121 28 1401 275Ca08 21 10 71 SML 1 0,04 0, 125
023 121 28 1401 275Call 20 10 71 SML 1 0,47 1, 425
023 121 28 1401 275Fa08 21 10 71 SML 0,49 1, 475
023 121 28 1401 276Aa08 21 10 71 SML 0,13 0,400
023 121 28 1401 276Aa08 22 10 71 SML 0,24 1,050
023 121 28 1401 276Da09 21 10 71 SML 0, 18 0,550
023 121 28 1401 277Ba0 6 22 10 71 SML 1,10 3,300
023 121 28 1401 277Ca09 19 10 71 SML 1 0,70 2,115
023 121 28 1401 277Ca09 20 10 71 SML 1 2,72 8,150
023 121 28 1401 278Ca03 21 10 71 SML 0,58 1,750
023 121 28 1401 278Ca04 20 10 71 SML 0,35 1,050
023 121 28 1401 278Ca06 20 10 71 SML 0,33 2,650
023 121 28 1401 278Da06 19 10 71 SML 0,40 1,200
023 121 28 1401 278Da06 21 10 71 SML 0, 44 1,775
023 121 28 1401 279Aa04 20 10 71 SML 0, 16 0,500
023 121 28 1401 279Aa05 20 10 71 SML 0,45 2,350
023 121 28 1401 279Aa07 19 10 71 SML 0,29 0,875
023 121 28 1401 279Aa09 21 10 71 SML 0,18 0,550
023 121 28 1401 279Ba07 19 10 71 SML 0,36 1,100
023 121 28 1401 279DalO 21 10 71 SML 1 0,10 0,300
023 121 28 1401 280Ba09 19 10 71 SML 1 0,15 0,450
023 121 28 1401 281Aa04 18 10 71 SML 0, 50 1,500
023 121 28 1401 281Aa06 19 10 71 SML 0,56 1, 700
023 121 28 1401 281Ca05 21 10 71 SML 0, 48 1,450
023 121 28 1401 2 8lEaO 5 21 10 71 SML 1,59 7,425
023 121 28 1401 281Ea08 21 10 71 SML 0,65 2,700

194 023 121--Nátěry kultur repelenty--zimní 238,27 845,195 tis

023 331 28 1401 270Aal3 20 4 99 SML 1 o o 0,250
194 023 331-Individuálni ochrana - oplůtky 0,05 0,250 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 238,32 845,445
:--- . : :--- = II ll ll ll II h li 1! II li li ll ll ll li 1! ll ll II 11 I! II 11 1!— li li li li ll li ll 1! II

024 011 19 1401 284Aa05 19 12 1 0, 60 2,400
024 011 19 1401 2 8 4AaO 8 19 12 1 0,36 1,450
024 011 19 1401 284Aall 17 12 1 0, 15 0, 600
024 011 19 1401 284Aall 19 12 1 0,20 0,800
024 011 19 1401 2 8 4BaO 9 19 12 1 0, 50 2,000
024 011 19 1401 2 8 4Bal0 20 12 1 0,22 0,900
024 011 19 1401 284Ca06a 19 12 1 0,24 1,000
024 011 19 1401 2 8 4CaO 8 19 12 1 0,33 1,325
024 011 19 1401 2 8 4Ca0 9 19 12 1 0, 42 1,700
024 011 19 1401 2 8 4Cal2 19 12 1 0,53 2,125
024 011 19 1401 285Aal0 19 12 1 0,19 0,800
024 011 19 1401 285Ba09 17 12 1 0,31 1,250
024 011 19 1401 285Ba09 19 12 1 0,81 3,200
024 011 19 1401 285Bal0 17 12 1 0,60 2,400
024 011 19 1401 285Bal0 19 12 1 0,28 1,100
024 011 19 1401 285Ca06 18 12 1 0,13 0, 525
024 011 19 1401 285Ca07 17 12 1 0,24 0,950
024 011 19 1401 285Ca07 19 12 1 0,23 0,925
024 011 19 1401 285Ca07 21 7 1 0,24 0,725
024 011 19 1401 285Call 17 12 1 0,16 0,650
024 011 19 1401 285Call 18 12 1 0,15 0,600
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-I Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

024 011 19 1401 285Da08 20 12 1 0,29 0, 875
024 011 19 1401 285Da09 20 12 1 0,60 1, 800
024 011 19 1401 285Eal0 19 12 1 0,69 2,750
024 011 19 1401 286Aa05 20 7 1 0,41 1,250
024 011 19 1401 286Ba05 18 12 1 0,24 0,950
024 011 19 1401 286Ba08 19 12 1 1,60 6, 400
024 011 19 1401 286Ba09 17 12 1 0, 30 1,200
024 011 19 1401 286Ba09 18 12 1 0, 41 1,650
024 011 19 1401 286Ca05 17 12 1 0,07 0,300
024 011 19 1401 286Ca09 17 12 1 0,31 1,250
024 011 19 1401 286Da06b 18 12 1 0,31 1,250
024 011 19 1401 286Da09 18 12 1 0, 40 1, 600
024 011 19 1401 286Da09 20 12 1 1,50 4,500
024 011 19 1401 286Dall 18 12 1 0,68 2,800
024 011 19 1401 2 8 6Dal2 17 12 1 0,45 1,800
024 011 19 1401 286Dal2 18 12 1 0,45 1,800
024 011 19 1401 286Ea09 20 7 1 0,25 0,750
024 011 19 1401 2S6Ea09 22 7 1 0, 37 1,100
024 011 19 1401 286Eall 18 12 1 0,23 0, 925
024 011 19 1401 286Eall 21 7 1 0,14 0,425
024 011 19 1401 286Fa05 20 7 1 0,32 0,950
024 011 19 1401 286Fa06 20 7 1 0,09 0,275
024 011 19 1401 286Fa07 20 7 1 0,62 1, 850
024 011 19 1401 286Fa09 17 12 1 0, 50 2,000
024 011 19 1401 286Fa09 20 12 1 0, 95 2,850
'■>24 011 19 1401 286Fal0 17 12 1 0,26 1, 050
024 011 19 1401 286FalO 18 12 1 0,59 2,350
024 011 19 1401 287Aa06 16 12 1 0, 08 0,325
024 011 19 1401 287Aa06 18 12 1 0,07 0,300
024 011 19 1401 287Aa09 18 12 1 0,07 0,300
024 011 19 1401 287AalO 19 12 1 0,02 0,100
024 011 19 1401 2 87Aall 17 12 1 0,13 0,525
024 011 19 1401 287Ba06 17 12 1 0,27 1,100
024 011 19 1401 287Ba07 18 12 1 0,46 1, 850
024 011 19 1401 287Ba09a 18 12 1 0, 10 0, 400
024 011 19 1401 288Aa05 17 12 1 0,06 0,250
024 011 19 1401 288Aa05a 18 12 1 0,14 0,600
024 011 19 1401 288Aa07 18 12 1 0,12 0,500
024 011 19 1401 288Aal0 16 12 1 0,13 0,525
024 011 19 1401 288Aal0a 16 12 1 0,07 0,300
024 011 19 1401 288Ba05 18 12 1 0,15 0, 600
024 011 19 1401 288Ba07 17 12 1 0,03 0,125
024 011 19 1401 288Ba09 18 12 1 0,13 0,500
024 011 19 1401 289Aa05 18 12 1 0,29 1, 150
024 011 19 1401 289Aa05a 19 12 1 0,06 0,250
024 011 19 1401 289Aa05b 18 12 1 0,13 0, 525
024 011 19 1401 289Aa05c 19 12 1 0,22 0, 900
024 011 19 1401 289Aa08a 18 12 1 0,12 0,500
024 011 19 1401 289AalO 19 12 1 0,10 0,400
024 011 19 1401 289Aal0a 18 12 1 0,08 0,325
24 011 19 1401 289Aall 18 12 1 0,10 0,400

024 011 19 1401 289Ba04 18 12 1 0,58 2,325
024 011 19 1401 289Ba05 18 12 1 0,49 1,950
024 011 19 1401 289Ba05a 18 12 1 0,07 0,300
024 011 19 1401 289Ba08 18 12 1 0,11 0,450
024 011 19 1401 289Ball 18 12 1 0,04 0,150
024 011 19 1401 2 90Aa0 4 19 12 1 0,06 0,250
024 011 19 1401 290Aa06 19 12 1 0,14 0,550
024 011 19 1401 290Aa08 19 12 1 0,10 0,400
024 011 19 1401 290Aa08a 18 12 1 0,31 1,250
024 011 19 1401 290Aa08b 19 12 1 0,07 0,300
024 011 19 1401 290Aal0 18 12 1 0,42 1, 700
024 011 19 1401 290Aal0a 18 12 1 0,32 1, 300
024 011 19 1401 290Bal0a 19 12 1 0,06 0,250
024 011 19 1401 291Aa07 18 12 1 0,66 2,600
024 011 19 1401 291Ba06 18 12 1 0,44 1,750
024 011 19 1401 291Bal3 18 12 1 1,22 4,900
024 011 19 1401 291Ca04 19 12 1 0,10 0, 400
024 011 19 1401 291Cal2 18 12 1 1, 33 5, 350
024 011 19 1401 291Dal3 18 12 1 0,49 1,950
024 011 19 1401 291Dal3 19 12 1 0,05 0,200
024 011 19 1401 291Fa04 18 12 1 0,24 0,950
024 011 19 1401 291Fa08 19 12 1 2,16 7,850
024 011 19 1401 291Fal2 18 12 1 0,22 0, 900
024 011 19 1401 291Ga04 18 12 1 0,67 2,700
024 011 19 1401 291Hal2 17 12 1 0,83 3, 325
024 011 19 1401 291Hal2 18 12 1 0,48 1, 925
024 011 19 1401 291Ja08 17 12 1 0,13 0,525
024 011 19 1401 291Ka03 19 12 1 0,47 1,850
024 011 19 1401 291Ka08 17 12 1 0,42 1,700
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

02 4 011 19 1401 292Aal2 17 12 1 0,25 1, 000
024 011 19 1401 292Aal2 18 12 1 0,21 0,850
024 011 19 1401 292Ba08 19 12 1 0,12 0,500
024 011 19 1401 292Bal3 18 12 1 0,25 1,000
024 011 19 1401 292Ca03 19 12 1 0, 33 1, 325
024 011 19 1401 292Cal2 17 12 1 0,11 0,450
024 011 19 1401 292Cal2 18 12 1 0,39 1, 550
024 011 19 1401 293Aa08 19 12 1 1,56 5, 925
024 011 19 1401 293Aall 17 12 1 0,07 0, 300
024 011 19 1401 2 93Aall 18 12 1 0,79 3,000
024 011 19 1401 293Ba08 19 12 1 1, 05 3,550
024 011 19 1401 293Ball 17 12 1 0,37 1, 500
024 011 19 1401 293Ball 18 12 1 0,80 3,200
024 011 19 1401 293Da06 19 12 1 0,69 2,750
024 011 19 1401 293Dall 18 12 1 0,55 2,200
024 011 19 1401 293Eall 18 12 1 1,60 6, 400
024 011 19 1401 293Fall 19 7 1 0,20 0, 600
024 011 19 1401 293Fall 19 12 1 1,76 7,000
024 011 19 1401 293Gal0 18 12 1 0,57 2,300
024 011 19 1401 293Gal2 17 12 1 0, 15 0,600
024 011 19 1401 293Gal2 19 7 1 0,15 0,450
024 011 19 1401 294Ba02a 20 12 1 0,10 0, 300
024 011 19 1401 294Ba05 19 12 1 0,63 2,500
024 011 19 1401 294Ba06 19 7 1 0,50 1,500
024 011 19 1401 294Ba06 19 12 1 0, 93 3,725
024 011 19 1401 2 94Ca05 19 12 1 0,34 1,350
024 011 19 1401 294Da04 20 12 1 0,14 0,550
024 011 19 1401 294Da07 19 12 1 0, 15 0,600
024 011 19 1401 294Dall 19 12 1 0,84 3,350
024 011 19 1401 294Dal3 19 12 1 0,42 1,700
024 011 19 1401 294Fa03 21 7 1 0,27 0,800
024 011 19 1401 294Fal3 19 12 1 0,25 1, 000
024 011 19 1401 294Ga05 18 12 1 0,54 2,150
024 011 19 1401 294Ga08 18 12 1 0,75 3,000
024 011 19 1401 294Ga08a 18 12 1 0,35 1,400
024 011 19 1401 294Gal0 18 12 1 0,55 2,200
024 011 19 1401 294Gal0a 18 12 1 0,20 0,800
024 011 19 1401 294Gall 18 12 1 0,20 0, 800
024 011 19 1401 294Galla 18 12 1 0,05 0,200
024 011 19 1401 295Aa07 19 12 1 0,90 3,600
024 011 19 1401 295Ba08 18 12 1 0,51 2,025
024 011 19 1401 295Ca07 19 7 1 0, 30 0, 900
024 011 19 1401 295Ca07 19 12 1 1, 00 4,000
024 011 19 1401 295Da08 19 12 1 0,33 1, 000
024 011 19 1401 295Dal0 19 12 1 0,40 1,200
024 011 19 1401 295Dal2 19 12 1 0,07 0,200
024 011 19 1401 296Aa03 21 7 1 0,05 0,150
024 011 19 1401 296Aa05 19 7 1 0,45 1, 350
024 011 19 1401 296Aa07 18 12 1 0, 44 1,800
024 011 19 1401 296Aa07 19 7 1 2,38 7,150
024 011 19 1401 296Aa07a 18 12 1 0, 63 2,500
024 011 19 1401 296Aa09 19 7 1 0,16 0,500
024 011 19 1401 296Ba03 20 12 1 0,57 1,700
024 011 19 1401 296Ba04 20 12 1 0,48 1,450
024 011 19 1401 296Ba05 19 12 1 1,20 3,600
024 011 19 1401 296Ba07 19 12 1 0,74 2,225
024 011 19 1401 296Ca05 19 12 1 0,09 0,275
024 011 19 1401 296Ca06a 19 7 1 0, 85 2,550
024 011 19 1401 296Ca07 19 7 1 0,86 2,600
024 011 19 1401 296Ca08 20 7 1 0,16 0,500
024 011 19 1401 296Da03 21 7 1 0,16 0,500
024 011 19 1401 296Da04 18 12 1 0,20 0, 800
024 011 19 1401 296Da04 19 12 1 0,52 1, 575
024 011 19 1401 296Da06 18 12 1 0,22 0,900
024 011 19 1401 29 6Da08 18 12 1 0,51 2,050
024 011 19 1401 296Dal0 19 12 1 0, 10 0, 300
024 011 19 1401 296Ea07a 19 12 1 0,22 0,900
024 011 19 1401 296Eal2 19 12 1 0,13 0, 525
024 011 19 1401 297Aa03 20 7 1 0,49 1, 475
024 011 19 1401 297AaO 6 19 12 1 1,25 5, 000
024 011 19 1401 297Aa08 19 12 1 0,22 0,900
024 011 19 1401 297Ba05 19 12 1 0,27 1,100
024 011 19 1401 297Ba07 19 12 1 0,14 0,425
024 011 19 1401 297Ba09 19 12 1 0, 65 1, 950
024 011 19 1401 297Da03 20 7 1 0, 15 0,450
024 011 19 1401 297Da05 20 7 1 0,30 0,900
024 011 19 1401 297Da07 19 12 1 0,39 1, 550
024 011 19 1401 297Ea07 19 12 1 0,09 0,300
024 011 19 1401 297Ealla 19 7 1 0,10 0,300
024 011 19 1401 297Ealla 20 7 1 0, 09 0,275
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-' Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

024 011 19 1401 297Fa05 17 12 1 0,15 0, 600
024 011 19 1401 297Fa05 18 12 1 0,20 0,800
024 011 19 1401 297Fa05 19 12 1 0,05 0,200
024 011 19 1401 297Fa06 19 7 1 0,52 1, 550
024 011 19 1401 297Fa08 17 12 1 0,30 1,200
024 011 19 1401 297Fa08 19 12 1 0,22 0,875
024 011 19 1401 2 97Fal2 19 7 1 0,53 1,600
024 011 19 1401 297Ga04 19 7 1 0,06 0,200
024 011 19 1401 297Gal3 21 7 1 0,09 0,275
024 011 19 1401 2 97Gal5 19 7 1 0,11 0,350
024 011 19 1401 298Aa03 19 12 1 0,15 0,450
024 011 19 1401 298Aa05 18 12 1 0, 30 1,200
024 011 19 1401 298Aa05 21 12 1 0,08 0,250
024 011 19 1401 298Aal2 18 12 1 0,03 0,125
024 011 19 1401 298Aal2 19 12 1 0, 58 1,750
024 011 19 1401 2 98Ba03 18 12 1 0,35 1,400
024 011 19 1401 298Ba04 18 12 1 0,36 1,450
024 011 19 1401 298Ba04 19 7 1 0,12 0,350
024 011 19 1401 298Ba05 20 7 1 0,11 0,350
024 011 19 1401 298Bal4 18 12 1 0,28 1, 150
024 011 19 1401 298Ca04 19 7 1 0,84 2,525
024 011 19 1401 298CaQ4 19 12 1 0,81 3,250
024 011 19 1401 298Ca06 20 7 1 0, 63 1, 900
024 011 19 1401 298Ca07 20 7 1 0,20 0, 600
024 011 19 1401 2 98Ca09 19 7 1 0,17 0,500
024 011 19 1401 298Call 18 12 1 0,22 0,900
024 011 19 1401 299Aa02 21 7 1 0,20 0,600
024 011 19 1401 299Aa03 21 7 1 0,85 2,550
024 011 19 1401 299Aa06 19 7 1 0,13 0,400
024 011 19 1401 299Aa08 19 7 1 0,43 1,300
024 011 19 1401 299Aa09 19 7 1 0,11 0,350
024 011 19 1401 2 99Aall 17 12 1 1,00 4,000
024 011 19 1401 299Ba03a 19 12 1 0,45 1, 400
024 011 19 1401 299Ba04 19 12 1 0, 09 0,275
024 011 19 1401 2 99BalO 19 12 1 0,50 1,500
024 011 19 1401 299Ball 17 12 1 0,20 0,800
024 011 19 1401 299Ball 18 12 1 0,21 0, 850
024 011 19 1401 299Da04 19 12 1 0,40 1,200
024 011 19 1401 299Da06 19 7 1 0,51 1, 550
024 011 19 1401 299Da08 19 7 1 1,85 5, 550
024 011 19 1401 299Da08a 17 12 1 0,15 0, 600
024 011 19 1401 2 99Dall 17 12 1 0,40 1,550
024 011 19 1401 299Dall 19 7 1 1, 04 3,125
024 011 19 1401 299Ea05 19 7 1 0,54 1, 625
024 011 19 1401 299Eall 17 12 1 0,78 3,125
024 011 19 1401 2 99Eall 19 7 1 2,65 7, 950
024 011 19 1401 299Fa03 19 12 1 0,45 1, 350
024 011 19 1401 299Fa04 19 12 1 0,27 0,825
024 011 19 1401 299Fa05 19 12 1 0,52 1,575
024 011 19 1401 299Fa06 19 12 1 1,30 3,900
024 011 19 1401 299Fa08 19 12 1 1, 35 4,050
024 011 19 1401 299Ga04 19 12 1 0,25 0,750
024 011 19 1401 299Ga08 19 7 1 0,10 0,300
024 011 19 1401 299Ga08 19 12 1 0,24 0,725
024 011 19 1401 299Ga08a 19 7 1 0,20 0,600
024 011 19 1401 299Ga08a 19 12 1 1,84 5, 500
024 011 19 1401 299GalO 17 12 1 0, 66 2,650
024 011 19 1401 299GalO 19 12 1 0,61 2,325
024 011 19 1401 300Aa04 19 7 1 0,12 0,350
024 011 19 1401 300Aa06 19 7 1 0,12 0, 350
024 011 19 1401 300Aa06 20 7 1 0,20 0, 600
024 011 19 1401 300Aa07 19 7 1 0,10 0,300
024 011 19 1401 300Ba03 20 7 1 0,21 0,650
024 011 19 1401 300Ba05 20 7 1 0,15 0,450
024 011 19 1401 300Ba07 19 7 1 1,70 5,100
024 011 19 1401 300Da03 21 7 1 0,13 0,400
024 011 19 1401 300Da05 19 7 1 0,41 1,250
024 011 19 1401 300Da05 20 7 1 0,25 0,750
024 011 19 1401 300Da07 19 7 1 0, 11 0,350
024 011 19 1401 300Dal4 21 7 1 0,03 0,100
024 011 19 1401 300Dal4a 19 7 1 0,21 0,650
024 011 19 1401 300Ea03 19 12 1 0,58 1,750
024 011 19 1401 300Ea04 19 12 1 0,70 2,100
024 011 19 1401 300Ea07 19 12 1 0,27 0,825
024 011 19 1401 300Ga08a 19 12 1 0,11 0,325
024 011 19 1401 300Ha04 19 7 1 0,04 0,125
024 011 19 1401 300Ha04 21 7 1 0,15 0,450
024 011 19 1401 300Ha05 19 7 1 0, 14 0,425
024 011 19 1401 300Ha05a 19 7 1 0,13 0,400
024 011 19 1401 300Ha0 6 19 7 1 0,06 0,200

■0 1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 15:30:46, všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 21
21

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Me- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

024 011 19 1401 300Ha08 19 7 1 0, 13 0,400
024 011 19 1401 300Hal0 19 7 1 0,14 0,425
024 011 19 1401 300Hall 19 7 1 0,18 0, 550
024 011 19 1401 300Hal2 19 7 1 0,11 0, 350
024 011 19 1401 300Hal3 19 7 1 0,14 0,425
024 011 19 1401 300Hal3a 19 7 1 0,10 0,300
024 011 19 1401 301Da05 19 12 1 0,55 2,200
024 011 19 1401 301Dall 18 12 1 0,07 0,300
024 011 19 1401 302Ca04 19 12 1 0,23 0,700
024 011 19 1401 302Ca06a 19 7 1 0,10 0,300
024 011 19 1401 302Ca08 19 12 1 0,38 1,150
024 011 19 1401 302Ca08a 19 7 1 0,50 1,500
024 011 19 1401 302Da03 19 7 1 0,32 0,950
024 011 19 1401 303Aal2 17 12 1 0, 67 2,600
024 011 19 1401 303Ba06 20 12 1 0, 60 1,800
024 011 19 1401 304Aa04 19 12 1 0,34 1,025
024 011 19 1401 304Aa05 20 12 1 0,25 0, 750
024 011 19 1401 304Aa07 17 12 1 0,26 1, 050
024 011 19 1401 304AalO 17 12 1 0, 33 1,325
024 011 19 1401 304Ba06 19 7 1 0,24 0,725
024 011 19 1401 304Bal0 18 12 1 0,65 2,600
024 011 19 1401 304Bal0 19 7 1 0,20 0, 600
024 011 19 1401 304Ca03 19 12 1 0,93 2,800
024 011 19 1401 304Ca05 18 12 1 0,12 0,500
024 011 19 1401 304Ca05a 18 12 1 0,05 0,200
024 011 19 1401 304Call 18 12 1 0,09 0,350
024 011 19 1401 304Calla 18 12 1 0,05 0,200
024 011 19 1401 304Callb 19 12 1 0,16 0, 650
024 011 19 1401 304Da09 18 12 1 0,34 1,350
024 011 19 1401 305Aa04 19 12 1 0,28 0,850
024 011 19 1401 305Aa05 18 12 1 0,19 0,750
024 011 19 1401 305Aa05 19 12 1 0,79 2,375
024 011 19 1401 305Aa08 19 12 1 0,18 0,550
024 011 19 1401 305Aal3 18 12 1 0,14 0,550
024 011 19 1401 305Da05 19 12 1 0, 09 0,275
024 011 19 1401 305DaO 6 18 12 1 0,13 0,525
024 011 19 1401 305Da08 18 12 1 0,61 2,450
024 011 19 1401 305Da08a 19 12 1 0,22 0,650
024 011 19 1401 305Dal4 19 7 1 0,13 0,400
024 011 19 1401 305Ea04 19 12 1 0,55 1,650
024 011 19 1401 305Ea08 17 12 1 0,86 3, 450
024 011 19 1401 305Ea08 18 12 1 0,37 1,500
024 011 19 1401 305Ea08 19 12 1 0,21 0,650
024 011 19 1401 305Fa03 20 7 1 0,58 1,750
024 011 19 1401 305Fa05 19 7 1 0,07 0,225
024 011 19 1401 305Fa08 19 7 1 1,35 4,050
024 011 19 1401 305FalO 18 12 1 0,11 0,450
024 011 19 1401 305Gal0 18 12 1 0,11 0, 450
024 011 19 1401 3 0 6Aa 0 6 20 12 1 0,21 0,650
024 011 19 1401 306Aa08 19 12 1 0,47 1,425
024 011 19 1401 306Aal2 19 12 1 0,15 0,450
024 011 19 1401 306Ba05 18 12 1 0,10 0, 400
024 011 19 1401 306Ba05 19 7 1 0,85 2,550
024 011 19 1401 306Ba08 19 7 1 0,32 0,975
024 011 19 1401 306Ball 18 12 1 0,26 1, 050
024 011 19 1401 306Ball 19 7 1 0,84 2,525
024 011 19 1401 306Bal3 18 12 1 0,13 0,525
024 011 19 1401 306Da04 19 12 1 0,29 0,875
024 011 19 1401 306Da06 18 12 1 0,60 2,400
024 011 19 1401 306Da06 19 12 1 0,43 1,700
024 011 19 1401 306Da07 18 12 1 0,11 0, 450
024 011 19 1401 306Dal2 18 12 1 0,80 3,200
024 011 19 1401 306Ea05 18 12 1 0,13 0,525
024 011 19 1401 30 6Eal2 17 12 1 0,20 0, 800
024 011 19 1401 30 6Eal2 19 12 1 0,29 1,150
024 011 19 9221 284D 10 19 7 1 0,41 1, 650
024 011 20 1401 307Aa08 19 7 1 0,15 0, 600
024 011 20 1401 307Bal2 20 7 1 0,10 0,400
024 011 20 1401 307Fa04 19 7 1 0,05 0,200
024 011 20 1401 308Aa08 19 7 1 0,10 0, 400
024 011 20 1401 309Cal3 20 7 1 0,20 0,800
024 011 20 1401 310Aa08 19 7 1 0,10 0,400
024 011 20 1401 310Cal3 19 7 1 0,20 0, 800
024 011 20 1401 311Ba08 20 7 1 0,10 0,400
024 011 20 1401 311Ball 19 7 1 0,10 0,400
024 011 20 1401 313Bal4 18 7 1 0,08 0, 300
024 011 20 1401 313Bal4 19 7 1 0,20 0,800
024 011 20 1401 318Ca05 20 7 1 0,10 0,400
024 011 20 1401 320Ball 19 7 1 0,10 0,400
024 011 20 1401 320Ca08 20 7 1 0,10 0,300
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024 011 20 1401 321Ba08a 20 7 1 0,10 0,400
024 011 20 1401 321DalO 20 7 1 0,10 0,400
024 011 20 1401 323Aal3 18 7 1 0, 10 0, 400
024 011 20 1401 323Eal3 18 7 1 0,20 0,800
024 011 20 1401 323Eal3 19 7 1 0,20 0,800
024 011 20 1401 324Bal3 18 8 1 1,00 4,000
024 011 20 1401 324Ca06 18 7 1 0, 15 0, 600
024 011 20 1401 32 6EaO 6 19 8 1 0,10 0,400
024 011 20 1401 326Fa04 19 8 1 0,07 0,250
024 011 20 1401 326Fa04 20 8 1 0,05 0,200
024 011 20 1401 326Fa08 19 8 1 0,20 0,800
024 011 20 1401 32 8Eal5 19 7 1 0,10 0,400
024 011 20 1401 329Aa08 19 7 1 0,20 0,800
024 011 20 1401 330Aa04 20 7 1 0,05 0,200
024 011 20 1401 330Aa06 19 7 1 0, 04 0,150
024 011 20 1401 330Aa08 20 6 1 0, 50 2,000
024 011 20 1401 330Aa08 20 7 1 0,20 0,800
024 011 20 1401 331Ba08 16 6 1 0,10 0,400
024 Qll 28 1401 2 65Call 20 6 0,10 0,300
024 011 28 1401 265Da06 21 6 0,18 0,550
024 011 28 1401 265Da06 22 6 0,10 0,400
024 011 28 1401 265Da06a 21 6 0,48 1, 650
024 011 28 1401 265Ea07 19 6 0,04 0,125
024 011 28 1401 2 65Ea07 21 6 0,09 0, 275
024 011 28 1401 265Ea07 22 6 0,07 0,225

4 011 28 1401 265Eal0 22 6 0,25 0,750
-24 011 28 1401 266Ea05a 19 6 0,24 0,800
024 011 28 1401 266Fal0 22 6 0,07 0,225
024 011 28 1401 267Ba09 22 6 0,18 0,550
024 011 28 1401 267Call 22 6 0,17 0,525
024 011 28 1401 268Ca04a 19 7 0,07 0, 600
024 011 28 1401 269Ba03 20 6 0,42 1, 300
024 011 28 1401 269Ba04 20 6 0,46 1, 475
024 011 28 1401 269Ba07 20 6 1, 02 3,250
024 011 28 1401 269Call 22 6 0,05 0,150
024 011 28 1401 269Dall 19 6 1,53 4,600
024 011 28 1401 269Dall 21 6 0,30 0,900
024 011 28 1401 269Dall 22 6 0,05 0,150
024 011 28 1401 269Ea08 20 6 0,54 1, 625
024 011 28 1401 269Ea08 22 6 0,37 1,475
024 011 28 1401 269Eal0 20 6 0,36 1,100
024 011 28 1401 269Eal0 21 6 0,15 0,450
024 011 28 1401 270Aa07 20 6 0,88 2, 650
024 011 28 1401 270Ba04 20 6 0, 04 0,125
024 011 28 1401 270Ba06 20 6 0,70 2,200
024 011 28 1401 270Ba07 19 6 1,38 4,150
024 011 28 1401 270Ba07 21 6 3,90 11,725
024 011 28 1401 270Call 19 6 0, 73 2,250
024 011 28 1401 270Call 19 7 0,27 1,000
°24 011 28 1401 270DalO 20 6 0,05 0,275

4 011 28 1401 27ODal0 21 6 0,09 0,300
u24 011 28 1401 271Aa06 20 6 0,90 2,700
024 011 28 1401 271Aa06 21 6 0,52 1, 600
024 011 28 1401 271Ba06 20 6 0,33 1, 000
024 011 28 1401 271BaO 6 21 6 0, 42 1,275
024 011 28 1401 271Ca08a 20 6 0,19 0,575
024 011 28 1401 271Call 19 6 1, 00 3,000
024 011 28 1401 271Call 20 6 1,32 4,000
024 011 28 1401 271Call 22 6 0,26 0,750
024 011 28 1401 272Cal3 19 7 0,62 1, 900
024 011 28 1401 273Dal4 19 6 0,88 2,800
024 011 28 1401 273Ea05 20 6 0,30 1,150
024 011 28 1401 273Ea05 21 6 0,07 0,225
024 011 28 1401 273Ea07 20 6 0,08 0,250
024 011 28 1401 273Ea07 21 6 0,04 0,125
024 011 28 1401 273Ea07 22 6 0,05 0,150
024 011 28 1401 273Ea08 20 6 0,69 2,075
024 011 28 1401 273Ea08 21 6 0,39 1,575
024 011 28 1401 273Ea08 22 6 0,23 1, 850
024 011 28 1401 273Eal3 20 6 0,10 0,300
024 011 28 1401 274Cal3 20 6 0,50 1,500
024 011 28 1401 275Aall 19 7 0,66 2,000
024 011 28 1401 275Aall 20 7 0,27 0,800
024 011 28 1401 275Ball 17 7 0,08 0,300
024 011 28 1401 275Ball 19 7 0,06 0,250
024 011 28 1401 275Ca08 20 6 0,07 0,225
024 011 28 1401 275Ca08 21 6 0,04 0,125
024 011 28 1401 275Ea08 19 7 0, 12 0,500
024 011 28 1401 275Ea09 19 7 0,06 0,250
024 011 28 1401 275Ea09 21 7 0,05 0,400
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024 011 28 1401 275Fa08 21 6 0,49 1,475
024 011 28 1401 276Aa08 21 6 0,13 0,400
024 011 28 1401 276Aa08 22 6 0,24 1,050
024 011 28 1401 276BalO 18 7 0,04 0,150
024 011 28 1401 276DaQ9 21 6 0,18 0,550
024 011 28 1401 277Ba06 22 6 1,10 3, 300
024 011 28 1401 277Ca09 19 6 0,03 0, 090
024 011 28 1401 277Ca09 20 6 2,72 8,160
024 011 28 1401 277Ga08 20 6 1, 50 4,500
024 011 28 1401 277Gall 18 7 0,15 0, 500
024 011 28 1401 278Ca03 21 6 0,58 1, 750
024 011 28 1401 278Ca04 20 6 0,35 1, 050
024 011 28 1401 278Ca04 20 7 0,15 0,600
024 011 28 1401 278Ca06 20 6 0,33 2,650
024 011 28 1401 278Da06 19 6 0, 40 1,200
024 011 28 1401 278Da09 19 7 1, 10 4,400
024 011 28 1401 279Aa04 20 6 0,16 0,500
024 011 28 1401 279Aa05 20 6 0,45 2,350
024 011 28 1401 279Aa07 19 6 0,29 0,875
024 011 28 1401 279Aa07 19 7 Oo1—

1 3, 000
024 011 28 1401 279Aa09 19 7 1,01 4,100
024 011 28 1401 279Aa09 21 6 0,18 0,550
024 011 28 1401 279Ba07 19 6 0,36 1,100
024 011 28 1401 279Bal0 18 6 0,72 2,875
024 011 28 1401 279BalO 19 6 2,12 8,725
024 011 28 1401 279DalO 21 6 0,10 0,300
024 011 28 1401 279Eall 19 7 0,26 0, 650
024 011 28 1401 280Aa09 18 7 0,36 1, 500
024 011 28 1401 280Bal3 16 7 0,20 0,600
024 011 28 1401 280Ca07 18 7 0,12 0,500
024 011 28 1401 280Ca09 18 7 0,08 0,300
024 011 28 1401 281Aa04 18 6 0,50 1,500
024 011 28 1401 281Aa04 18 7 0,49 1, 700
024 011 28 1401 281Aa06 19 6 0, 56 1,700
024 011 28 1401 281Aa06 19 7 0,46 1, 900
024 011 28 1401 281Ball 16 7 0,15 0, 600
024 011 28 1401 281Ca05 21 6 0,48 1, 450
024 011 28 1401 281Ca08 19 6 1,42 4,275
024 011 28 1401 281Ca08 19 7 0, 63 2,200
024 011 28 1401 281Ca08 20 6 1,76 5,275
024 011 28 1401 281Ca08 21 6 0, 42 1,275
024 011 28 1401 281Da09 19 7 0,36 2,800
024 011 28 1401 281Ea05 21 6 0,89 4,625
024 011 28 1401 2 8lEaO 8 19 7 0, 43 1,700
024 011 28 1401 281Ea08 21 6 0, 65 2,700
024 011 28 1401 281EalO 16 7 0,49 1, 300
024 011 28 1401 281Fa07 16 7 0,06 0,250
024 011 28 1401 282Ea00 7 0,15 0,600
024 011 28 1401 282Ea01 7 0,05 0, 150
024 011 28 1401 283Aa09 18 7 0,34 1, 900
024 011 28 1401 283Ba08 18 7 0,09 0,300
024 011 28 1401 283Ba08 19 7 0, 60 0,200
024 011--Ožínání - ručně - v ploškách 187,78 658,550

024 031 19 1401 284Aa05 19 8 1 0,25
024 031 19 1401 284Aa08 19 8 1 0,17
024 031 19 1401 284Aall 19 8 1 0, 15
024 031 19 1401 284Ba09 19 8 1 0,47
024 031 19 1401 284Ca06a 19 8 1 0,08
024 031 19 1401 284Ca08 19 8 1 0,19
024 031 19 1401 284Ca09 19 8 1 0,34
024 031 19 1401 284Cal2 19 8 1 0,24
024 031 19 1401 2 8 5Aal0 19 8 1 0,11
024 031 19 1401 285Ba09 19 8 1 0,41
024 031 19 1401 285Bal0 19 8 1 0,18
024 031 19 1401 285Ca07 19 8 1 0,12
024 031 19 1401 285Ca07 21 7 1 0,15
024 031 19 1401 285Call 17 7 1 0,11
024 031 19 1401 285Da08 20 8 1 0,16
024 031 19 1401 285Da09 20 8 1 0,09
024 031 19 1401 285EalO 19 8 1 0,51
024 031 19 1401 286Aa05 20 7 1 0,23
024 031 19 1401 286Ba05 18 7 1 0,08
024 031 19 1401 286Ba08 19 8 I 0,80
024 031 19 1401 28 6Ba09 18 7 1 0,31
024 031 19 1401 286Ca09 17 7 1 0,11
024 031 19 1401 286Da06b 18 7 1 0,10
024 031 19 1401 286Da09 17 7 1 0,30
024 031 19 1401 286Da09 18 7 1 0,14
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Vyk Pdv L H C hol sic mater mater, havost ha MJ služby |znater. služeb mater. PČ celkem

024 031 19 1401 286Da09 20 8 1 0,70
024 031 19 1401 286Dall 18 7 1 0, 87
024 031 19 1401 286Dal2 17 6 1 0,30
024 031 19 1401 286Ea09 20 7 1 0, 15
024 031 19 1401 286Ea09 22 7 1 0, 13
024 031 19 1401 28 6Eall 21 7 1 0,09
024 031 19 1401 286Fa05 20 7 1 0,18
024 031 19 1401 286Fa07 20 7 1 0,34
024 031 19 1401 286Fa09 17 7 1 0, 17
024 031 19 1401 286Fa09 20 8 1 0,65
024 031 19 1401 286FalO 18 7 1 0,24
024 031 19 1401 287Ba07 18 7 1 0, 15
024 031 19 1401 287Ba09a 18 7 1 0,03
024 031 19 1401 289Aa05 18 7 1 0,14
024 031 19 1401 289Aa05a 19 8 1 0,05
024 031 19 1401 289Aa05b 18 7 1 0, 04
024 031 19 1401 289Aa05c 19 7 1 0,08
024 031 19 1401 289Aa08a 18 7 1 0,04
024 031 19 1401 289AalO 19 8 1 0,05
024 031 19 1401 289Ba04 18 7 1 0,19
024 031 19 1401 289Ba05 18 7 1 0,16
024 031 19 1401 290Aa08a 18 7 1 0,10
024 031 19 1401 290Bal0a 19 8 1 0, 06
024 031 19 1401 291Aa07 18 7 1 0,65
024 031 19 1401 2 91Ba0 6 18 7 1 0,38
024 031 19 1401 291Bal3 18 7 1 0,40
024 031 19 1401 291Cal2 18 7 1 0, 57
024 031 19 1401 291Dal3 18 7 1 0,16
024 031 19 1401 291Fa08 19 7 1 0,67
024 031 19 1401 291Fa08 19 8 1 0,20
024 031 19 1401 291Fal2 18 7 1 0,10
024 031 19 1401 291Ga04 18 7 1 0,28
024 031 19 1401 291Hal2 17 7 1 0, 22
024 031 19 1401 291Hal2 18 7 1 0,22
024 031 19 1401 291Ka03 19 8 1 0,42
024 031 19 1401 292Aal2 17 7 1 0,15
024 031 19 1401 292Ba08 19 8 1 0,08
024 031 19 1401 292Ca03 19 8 1 0,15
024 031 19 1401 2 92Cal2 17 7 1 0,19
024 031 19 1401 293Aa08 17 7 1 0,39
024 031 19 1401 293Aa08 19 7 1 1,36
024 031 19 1401 293Ba08 19 8 1 0,55
024 031 19 1401 293Ball 17 7 1 0,12
024 031 19 1401 2 93Ball 18 7 1 0,30
024 031 19 1401 293Da06 19 7 1 0,23
024 031 19 1401 2 93Dall 18 7 1 0,21
024 031 19 1401 293Eall 17 7 1 0,21
024 031 19 1401 293Eall 18 7 1 0,60
024 031 19 1401 293Fall 17 7 1 0,35
024 031 19 1401 2 93Fall 19 7 1 0,83
024 031 19 1401 293GalO 18 7 1 0,19
024 031 19 1401 294Ba05 19 8 1 0,32
024 031 19 1401 294Ba06 19 7 1 0,30
024 031 19 1401 294Ba06 19 8 1 1,12
024 031 19 1401 294Ca05 19 8 1 0,11
024 031 19 1401 2 94Dall 19 8 1 0,39
024 031 19 1401 294Dal3 19 8 1 0,27
024 031 19 1401 294Fa03 21 7 1 0,15
024 031 19 1401 294Ga05 18 7 1 0,18
024 031 19 1401 294Ga08 18 7 1 0,28
024 031 19 1401 294Ga08a 18 7 1 0,12
024 031 19 1401 294GalO 18 7 1 0,18
024 031 19 1401 2 95Aa07 19 8 1 0,70
024 031 19 1401 295Ba08 18 7 1 0,22
024 031 19 1401 2 95Ca07 19 7 1 0,20
024 031 19 1401 295Ca07 19 8 1 0,81
024 031 19 1401 295Da08 19 8 1 0, 35
024 031 19 1401 296Aa05 19 7 1 0,25
024 031 19 1401 296Aa07 18 7 1 0,16
024 031 19 1401 296Aa07 19 7 1 1,28
024 031 19 1401 296Aa07a 18 7 1 0,21
024 031 19 1401 296Aa09 19 7 1 0,09
024 031 19 1401 296Ba03 20 8 1 0,35
024 031 19 1401 296Ba04 20 8 1 0,26
024 031 19 1401 296Ba05 19 8 1 0,65
024 031 19 1401 296Ba07 19 8 1 0,46
024 031 19 1401 296Ca06a 19 7 1 0,40
024 031 19 1401 296Ca07 19 7 1 0,46
024 031 19 1401 296Ca08 20 7 1 0,08
024 031 19 1401 296Da03 21 7 1 0,08

Zpracováno dne: 28.11.2022 15:30:46,  , všechna střediska
•0 1997 - 2022 HA-SOFT, s.



1-220 LS Klatovy MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 25
25

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

024 031 19 1401 296Da04 19 8 1 coo

024 031 19 1401 296Da06 18 7 1 0, 08
024 031 19 1401 296Da08 18 7 1 0, 17
024 031 19 1401 296Ea07a 19 8 1 0,10
024 031 19 1401 296Eal2 19 a 1 0,05
024 031 19 1401 297Aa03 20 7 1 0,30
024 031 19 1401 297Aa06 19 8 1 0,99
024 031 19 1401 297Aa08 19 8 1 0,08
024 031 19 1401 2 97Ba05 19 8 1 0, 17
024 031 19 1401 297Ba09 19 8 1 0,37
024 031 19 1401 297Da03 20 7 1 0,10
024 031 19 1401 297Da05 20 7 1 0,20
024 031 19 1401 297Da07 19 8 1 0,35
024 031 19 1401 297Ea07 19 8 1 0,26
024 031 19 1401 297Fa05 19 8 1 0,20
024 031 19 1401 297Fa06 19 7 1 0,28
024 031 19 1401 297Fa08 17 7 1 0,10
024 031 19 1401 297Fa08 19 8 1 0,09
024 031 19 1401 297Fal2 19 7 1 0,29
024 031 19 1401 298Aa03 19 8 1 0,15
024 031 19 1401 298Aal2 19 8 1 0,32
024 031 19 1401 298Ba03 18 7 1 0,12
024 031 19 1401 298Ba04 18 7 1 0, 12
024 031 19 1401 298Ba04 19 7 1 0,06
024 031 19 1401 298Ba05 20 7 1 0,06
024 031 19 1401 298Ca04 19 7 1 0,50
024 031 19 1401 298Ca04 19 8 1 0,74
024 031 19 1401 298Ca06 20 7 1 0, 35
024 031 19 1401 298Ca09 19 7 1 0,18
024 031 19 1401 298Call 18 7 1 0,07
024 031 19 1401 299Aa02 21 7 1 0,16
024 031 19 1401 299A&03 21 7 1 0,46
024 031 19 1401 299Aa05 19 7 1 0,09
024 031 19 1401 299Aa08 19 7 1 0,36
024 031 19 1401 299Ba03a 19 8 1 0,35
024 031 19 1401 299Ba04 19 8 1 0,07
024 031 19 1401 299BalO 19 8 1 0,70
024 031 19 1401 299Da04 19 8 1 0,25
024 031 19 1401 299Da06 19 7 1 0,28
024 031 19 1401 299Da08 17 7 1 0,16
024 031 19 1401 299Da08 19 7 1 0,75
024 031 19 1401 299Dall 17 6 1 0,20
024 031 19 1401 2 99Dall 17 7 1 0, 32
024 031 19 1401 299Dall 19 7 1 0,16
024 031 19 1401 299Ea05 19 7 1 0,30
024 031 19 1401 299Eall 17 7 1 0,30
024 031 19 1401 299Eall 19 7 1 1, 45
024 031 19 1401 299Fa03 19 8 1 0,25
024 031 19 1401 299Fa04 19 8 1 0,15
024 031 19 1401 299Fa05 19 8 1 0,35
024 031 19 1401 299Fa06 17 7 1 0,21
024 031 19 1401 299Fa06 19 8 1 0,95
024 031 19 1401 299Fa08 19 8 1 1, 16
024 031 19 1401 299Ga04 19 8 1 0,21
024 031 19 1401 299Ga08 19 8 1 0,45
024 031 19 1401 299Ga08a 19 7 1 0,20
024 031 19 1401 299Ga08a 19 8 1 1,23
024 031 19 1401 299GalO 19 8 1 0,42
024 031 19 1401 300Aa04 19 7 1 0, 07
024 031 19 1401 300Aa06 20 7 1 0,35
024 031 19 1401 300Ba03 20 7 1 0,11
024 031 19 1401 300Ba05 20 7 1 0,09
024 031 19 1401 300Ba07 19 7 1 1, 40
024 031 19 1401 300Da03 21 7 1 0,07
024 031 19 1401 300Da05 19 7 1 0,25
024 031 19 1401 300Da05 20 7 1 0, 15
024 031 19 1401 300Dal4 21 7 1 0,09
024 031 19 1401 300Dal4a 19 7 1 0,14
024 031 19 1401 300Ea03 19 8 1 0,32
024 031 19 1401 300Ea04 19 8 1 0, 63
024 031 19 1401 300Ea07 19 8 1 0,23
024 031 19 1401 300Ha05a 19 7 1 0,07
024 031 19 1401 300Ha08 19 7 1 0,08
024 031 19 1401 300Hall 19 7 1 0,10
024 031 19 1401 301Da05 19 8 1 0,35
024 031 19 1401 302Ca04 19 8 1 0,12
024 031 19 1401 302Ca08 19 8 1 0,45
024 031 19 1401 302Ca08a 19 7 1 0,32
024 031 19 1401 302Da03 19 7 1 0,18
024 031 19 1401 303Aal2 17 7 1 0,15
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

024 031 19 1401 303Ba06 20 8 1 0,92
024 031 19 1401 304Aa04 19 8 1 0,18
024 031 19 1401 304Aa05 20 8 1 0,14
024 031 19 1401 304Aa07 17 6 1 0,09
024 031 19 1401 304Aal0 17 7 1 0,12
024 031 19 1401 304Ba06 19 7 1 0,13
024 031 19 1401 304BalO 18 7 1 0,21
024 031 19 1401 304Ca03 19 8 1 0,75
024 031 19 1401 304Ca05 18 7 1 0,04
024 031 19 1401 304Call 18 7 1 0,03
024 031 19 1401 305Aa04 19 8 1 0,21
024 031 19 1401 305Aa05 19 8 1 0,51
024 031 19 1401 305Aa08 19 8 1 0,12
024 031 19 1401 305Ba03 19 7 1 0,12
024 031 19 1401 305Da05 19 8 1 0,08
024 031 19 1401 305Da08 18 7 1 0,24
024 031 19 1401 305Da08a 19 8 1 0,12
024 031 19 1401 305Dal4 19 7 1 0,07
024 031 19 1401 305Ea04 19 8 1 0,40
024 031 19 1401 305Ea08 18 7 1 0,22
024 031 19 1401 305Ea0 8 19 8 1 0,34
024 031 19 1401 305Fa03 20 7 1 0,32
024 031 19 1401 305Fa08 19 7 1 0,75
024 031 19 1401 306Aa06 20 8 1 0,15
024 031 19 1401 306Aa08 19 8 1 0,35

j4 031 19 1401 306Ba05 19 7 1 0,30
.24 031 19 1401 306Ba05 22 7 1 0,24
024 031 19 1401 306Ba08 19 7 1 0,18
024 031 19 1401 30 6Ball 18 7 1 0,09
024 031 19 1401 306Ball 19 7 1 0,45
024 031 19 1401 306Da04 19 8 1 0,15
024 031 19 1401 30 6DaO 6 18 7 1 0,93
024 031 19 1401 306Da07 18 7 1 0,12
024 031 19 1401 306Dal2 18 7 1 0,30
024 031 19 1401 306Eal2 19 8 1 0,11
024 031 19 9221 284D 10 19 6 1 0,10
024 031 20 1401 307Aa06 19 7 1 0,10
024 031 20 1401 307Aa06 20 7 1 0, 05
024 031 20 1401 307Aa08 19 7 1 1,00
024 031 20 1401 307Aa08 20 7 1 0,25
024 031 20 1401 307Ea04 20 7 1 0,05
024 031 20 1401 307Ea06 18 7 1 0,05
024 031 20 1401 307Ea06 20 7 1 0,07
024 031 20 1401 308Ca04 19 7 1 0,26
024 031 20 1401 308Ca06 19 7 1 0,50
024 031 20 1401 308Ca08 19 7 1 0,35
024 031 20 1401 308Call 19 7 1 0,30
024 031 20 1401 310Aa04 19 7 1 0,24
024 031 20 1401 310Aa08 19 7 1 0,36
°94 031 20 1401 310Cal3 19 7 1 0,30

'4 031 20 1401 311Ba08 20 7 1 0,25
024 031 20 1401 31lBall 19 7 1 0,20
024 031 20 1401 311Ca05 20 7 1 0,10
024 031 20 1401 312Ba08 19 7 1 ■ 0,49
024 031 20 1401 312Ca08 19 8 1 0,20
024 031 20 1401 312Ea08 19 7 1 0,17
024 031 20 1401 312Ea08 21 7 1 0,07
024 031 20 1401 313Aa05 19 7 1 0,14
024 031 20 1401 313Bal4 19 7 1 0,32
024 031 20 1401 313Bal4 20 7 1 0,15
024 031 20 1401 314Bal2 19 8 1 0,10
024 031 20 1401 314Fal2 19 8 1 0,05
024 031 20 1401 314Ga05 20 8 1 0,15
024 031 20 1401 314Ga07 20 8 1 0,20
024 031 20 1401 315Aall 20 7 1 0,11
024 031 20 1401 315Ba08 20 7 1 0,20
024 031 20 1401 315Bal0 18 7 1 0,10
024 031 20 1401 315Bal0 20 7 1 0,12
024 031 20 1401 315Da06 20 8 1 0,25
024 031 20 1401 315Da08 19 8 1 0, 18
024 031 20 1401 315Dal0 20 8 1 0,10
024 031 20 1401 315Dal2 20 8 1 0,20
024 031 20 1401 315Ea08 18 8 1 0,10
024 031 20 1401 315EalO 20 8 1 0,30
024 031 20 1401 315Eal2 20 8 1 0,20
024 031 20 1401 318Aa05 19 7 1 0,15
024 031 20 1401 318Ba06 19 8 1 0,17
024 031 20 1401 318Ba06 20 8 1 0,20
024 031 20 1401 318Ca05 20 8 1 0,24
024 031 20 1401 318Ca06 20 8 1 0,10
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TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

024 031 20 1401 319Ca08 20
024 031 20 1401 319Da05 20
024 031 20 1401 319Da08 20
024 031 20 1401 319Dal3 19
024 031 20 1401 319Dal3 20
024 031 20 1401 320Ba08 20
024 031 20 1401 320Ball 19
024 031 20 1401 320Ca08 20
024 031 20 1401 321Ba08a 20
024 031 20 1401 321Da04 22
024 031 20 1401 321Dal0 19
024 031 20 1401 32lDal3 20
024 031 20 1401 322Ba08 19
024 031 20 1401 323Aal3 19
024 031 20 1401 323Bal3 20
024 031 20 1401 323Ca08 19
024 031 20 1401 323Cal0 19
024 031 20 1401 323Dal3 20
024 031 20 1401 323EaO 6 19
024 031 20 1401 323Ea06 20
024 031 20 1401 323Ea08 19
024 031 20 1401 323Eal3 18
024 031 20 1401 323Eal3 20
024 031 20 1401 324Bal3 18
024 031 20 1401 324Bal3 19
024 031 20 1401 324Ca06 18
024 031 20 1401 324Ca06 19
024 031 20 1401 325Aal2 19
024 031 20 1401 325Ba06 19
024 031 20 1401 325Ba08 19
024 031 20 1401 325Ba08 20
024 031 20 1401 325Ca04 19
024 031 20 1401 326Aa03 22
024 031 20 1401 326Aa04 22
024 031 20 1401 32 6AaO 6 20
024 031 20 1401 326Aa06 21
024 031 20 1401 326Ca05 19
024 031 20 1401 32 6EaO 6 19
024 031 20 1401 326Ea08 19
024 031 20 1401 326Fa04 19
024 031 20 1401 326Fa04 20
024 031 20 1401 326Fa08 19
024 031 20 1401 326Ga05 17
024 031 20 1401 326Ga05 18
024 031 20 1401 327Aa08 19
024 031 20 1401 327Ba09 19
024 031 20 1401 327Ca05 20
024 031 20 1401 327Ca07 20
024 031 20 1401 328Ba08 19
024 031 20 1401 32 8Ca07 19
024 031 20 1401 328Ca08 18
024 031 20 1401 328Ca08 20
024 031 20 1401 328Ea05 21
024 031 20 1401 328Eal5 19
024 031 20 1401 328Fa09 20
024 031 20 1401 329Aa08 19
024 031 20 1401 329Call 20
024 031 20 1401 329Ea06 19
024 031 20 1401 32 9Ea08 19
024 031 20 1401 329EalO 19
024 031 20 1401 330Aa06 19
024 031 20 1401 330Aa08 20
024 031 20 1401 330Ca06 20
024 031 20 1401 331Aa08 20
024 031 20 1401 331Da04 20
024 031 28 1401 2 65Aal2 17
024 031 28 1401 2 65BaO 6 18
024 031 28 1401 2 65BalO 17
024 031 28 1401 265Dal0 17
024 031 28 1401 2 65Ea07 19
024 031 28 1401 265Ea07 21
024 031 28 1401 265EalO 22
024 031 28 1401 266Ea05a 19
024 031 28 1401 266Ea05a 20
024 031 28 1401 266FalO 22
024 031 28 1401 267Ba09 22
024 031 28 1401 267Call 22
024 031 28 1401 267Dal2 16
024 031 28 1401 2 67Dal2 19
024 031 28 1401 267Ea06 21

pováno dne: 28.11.2022 15:30:46 ,

Smi
zak

Mě­
síc

Kód
mater

Dodáni 
mater.

Kalé-1 Plocha 
havost ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
službyimater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
mater.

Hodnota 
PČ celkem

7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7

0,13 
0,10 
0,12 
0,13 
0,35 
0,15 
0, 15 
0,20 
0,18 
0,03 
0,35 
0,10 
0,12 
0,40 
0,30 
0, 05 
0,07 
0,30 
0,20 
0,15 
0,20 
0,10 
0,20 
0,52 
0,46 
0,20 
0,40 
0,20 
0,21 
0,25 
0,20 
0,60 
0,03 
0,05 
0,10 
0,10 
0, 08 
0,20 
0,14 
0,07 
0,05 
0,85 
0,12 
0,13 
0,42 
0,13 
0,15 
0,10 
0,10 
0,06 
0,24 
0,05 
0,06 
0,33 
0,20 
0,50 
0,25 
0, 12 
0, 30 
0,05 
0,10 
1, 00 
0,09 
0, 14 
0, 15 
0,32 
0,13 
0, 07 
0,08 
0,16 
0,10 
0, 15 
0,08 
0,20 
0,20 
0, 11 
0, 10 
0,05 
0,22 
0, 12

2022 HA-SOFT,

všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-llllX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 28
28

Smi TP Revír Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

024 031 28 1401 268Aa06 19 6 0,19
024 031 28 1401 268Ca04a 16 6 0,07
024 031 28 1401 269BaQ3 20 6 0,16
024 031 28 1401 269Ba04 20 6 0,19
024 031 28 1401 269Ba07 20 6 0,29
024 031 28 1401 269Call 22 6 0,10
024 031 28 1401 269Cal3 22 6 0,06
024 031 28 1401 2 69Dall 18 6 0, 20
024 031 28 1401 269Dall 19 6 0, 36
024 031 28 1401 269Dall 20 6 0,58
024 031 28 1401 2 69Dall 21 6 0,31
024 031 28 1401 2 69EaQ 8 19 6 0,33
024 031 28 1401 269Ea08 20 6 0,20
024 031 28 1401 269Ea08 21 6 0,44
024 031 28 1401 269Ea08 22 6 0,22
024 031 28 1401 269EalO 20 6 0,17
024 031 28 1401 2 69EalO 21 6 0,10
024 031 28 1401 270Aa05 22 6 0,05
024 031 28 1401 270Aa07 19 6 0,45
024 031 28 1401 270Aal3 20 6 0,10
024 031 28 1401 270Aal3 21 6 0,10
024 031 28 1401 270Ba04 20 6 0,16
024 031 28 1401 270Ba06 20 6 0, 39
024 031 28 1401 270Ba07 19 6 1,06
024 031 28 1401 270Ba07 20 6 0, 61
',124 031 28 1401 27QBa07 21 6 0,14
024 031 28 1401 270Ca07 19 6 0,59
024 031 28 1401 270Call 19 6 0,71
024 031 28 1401 270Call 22 6 0,20
024 031 28 1401 270Dal0 21 6 0,30
024 031 28 1401 27lAaO 6 20 6 0, 49
024 031 28 1401 27lBa06 20 6 0, 62
024 031 28 1401 27lCall 17 6 0, 41
024 031 28 1401 27lCall 19 6 1, 50
024 031 28 1401 27lCall 20 6 0, 03
024 031 28 1401 272Aa09 20 6 0,20
024 031 28 1401 272Ca07 20 6 0,30
024 031 28 1401 272Cal3 19 6 0, 90
024 031 28 1401 272Ea08 19 6 0,45
024 031 28 1401 273Da05 20 6 0,24
024 031 28 1401 273DaQ7 20 6 0,24
024 031 28 1401 273Dal4 19 6 0,51
024 031 28 1401 273Ea05 20 6 0,20
024 031 28 1401 273Ea07 20 6 0,15
024 031 28 1401 273Fa08 20 6 0, 31
024 031 28 1401 273Ha06 20 6 0,12
024 031 28 1401 274Aa06 20 6 0,11
024 031 28 1401 274Ba05 20 6 0,20
024 031 28 1401 274Ca05 20 6 0,18
024 031 28 1401 274Cal3 19 6 0,18
124 031 28 1401 274Cal3 20 6 0,73
024 031 28 1401 274EalO 21 6 0,15
024 031 28 1401 275Aall 19 6 1,62
024 031 28 1401 275Ball 20 6 0,56
024 031 28 1401 275Ball 21 6 0,05
024 031 28 1401 275Ca08 20 6 0,31
024 031 28 1401 275Call 20 6 0,14
024 031 28 1401 275Da08 19 6 0,78
024 031 28 1401 275Fa08 21 6 0,13
024 031 28 1401 276Aa08 18 6 0,24
024 031 28 1401 276Aa08 19 6 0,68
024 031 28 1401 276Aa08 21 6 0,36
024 031 28 1401 276Aa08 22 6 0,13
024 031 28 1401 276Ba08 18 6 0,46
024 031 28 1401 276BalO 18 6 0,16
024 031 28 1401 276Ca06 19 6 0,37
024 031 28 1401 276Ca08 19 6 0,26
024 031 28 1401 276Da09 21 6 0,28
024 031 28 1401 277Ba06 22 6 0,40
024 031 28 1401 277Ca09 18 7 0,53
024 031 28 1401 277Ca09 19 6 2,29
024 031 28 1401 277Ca09 19 7 0,14
024 031 28 1401 277Ga07 20 7 0,07
024 031 28 1401 277Ga08 20 6 0,56
024 031 28 1401 277Gall 17 7 0,30
024 031 28 1401 277Gall 18 6 0,20
024 031 28 1401 277Gall 19 7 1,30
024 031 28 1401 278Ball 19 7 4,92
024 031 28 1401 278Ca03 21 6 0,24
024 031 28 1401 278Ca03 21 7 0,50
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

024 031 28 1401 278Ca04 18 7 o -u o

024 031 28 1401 278Ca04 21 7 0,06
024 031 28 1401 278Ca06 18 7 0,64
024 031 28 1401 278Da06 19 6 0,20
024 031 28 1401 278Da09 18 7 2,30
024 031 28 1401 279Aa04 20 6 0,08
024 031 28 1401 279Aa05 20 6 0,25
024 031 28 1401 279Aa07 19 7 1,57
024 031 28 1401 279Aa09 19 7 1,54
024 031 28 1401 279Ba07 19 7 1,51
024 031 28 1401 279Bal0 17 7 0,51
024 031 28 1401 279BalO 19 7 2,07
024 031 28 1401 279BalO 19 8 2,12
024 031 28 1401 279Da03 21 6 0,18
024 031 28 1401 279Da07 21 6 0,09
024 031 28 1401 279DalO 21 6 0,10
024 031 28 1401 279Eall 19 7 0,13
024 031 28 1401 279Fa05 20 6 1,14
024 031 28 1401 280Aa09 18 7 0,14
024 031 28 1401 280Ca07 18 7 0,17
024 031 28 1401 280Ca09 18 7 0,12
024 031 28 1401 281Aa04 18 6 0,27
024 031 28 1401 2 8lAaO6 19 6 1,00
024 031 28 1401 281Aa06 19 7 0,60
024 031 28 1401 281Ball 17 7 0,07
024 031 28 1401 281Ca05 21 6 0,21
024 031 28 1401 281Ca08 17 7 0,24
024 031 28 1401 281Ca08 18 7 0,45
024 031 28 1401 281Ca08 19 7 2,69
024 031 28 1401 281Da09 17 7 0,12
024 031 28 1401 281Da09 18 7 0,05
024 031 28 1401 2 8lEaO 5 21 6 0,30
024 031 28 1401 281Ea08 19 7 0, 52
024 031 28 1401 281EalO 19 7 0,17
024 031 28 1401 281Fa08 19 7 0,22
024 031 28 1401 283Aa09 19 7 0,13
024 031 28 1401 283Aa09 20 7 0,37
024 031 28 1401 283Ba08 18 7 0,33
024 031 28 1401 283Ba08 19 7 0,70
024 031-•Ožináni - ručně - celoplošně 149,84

194
024
024

431
431-

20 9221 330DalOc
-Chemická ochrana MLP ]

20
proti

9 3
buřeni -

SML
celoplošně

1 0,20
0,20

024 511 19 1401 292Aa01 9 1 0,35
024 511 19 1401 292Cal2 15 9 1 0, 50
024 511 19 1401 293Ga01 9 1 0,25
024 511 19 1401 296Ca01d 9 1 0, 40
024 511 20 1401 307Aa01a 9 1 0,14 j
024 511 20 1401 316Ba01a 6 1 0,10 ' ■
024 511 20 1401 316Ca01a 6 1 0,20
024 511 20 1401 323Da01c 6 i 0,10
024 511 20 1401 328Fa01a 9 1 0,17

194 024 511--Odstraněni škodicich <dřevin - ručně 2,21

024 531 20 1401 314Aa01 9 1 0, 30
024

194 024
531 20 1401 324Ba01b
531-Odsťraněni škodících dřevin

9
- chemicky

1 0, 65 
0,95

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 340,98 658,550

025 011 20 1401 307Aa0 8 20 5 50 SML 1 0,06 0,200
025 011 20 1401 307Bal2 21 5 50 SML 1 0,05 0, 150
025 011 20 1401 307Bal6 21 5 50 SML 1 0,08 0,250
025 011 20 1401 30 7Ea0 6 20 5 50 SML 1 0,02 0, 100
025 011 20 1401 307FaO 6 20 5 50 SML 1 0,10 0,350
025 011 20 1401 307FalO 20 5 50 SML 1 0, 05 0,150
025 011 20 1401 308Aa03 22 5 50 SML 1 0,05 0, 150
025 011 20 1401 30 8Ca0 3 20 5 50 SML 1 0,05 0,150
025 011 20 1401 309Cal3 20 5 50 SML 1 0,30 0,900
025 011 20 1401 310Cal3 20 5 50 SML 1 0,30 0,900
025 011 20 1401 31lAal4 20 5 50 SML 1 0, 10 0,300
025 011 20 1401 31lBa05 20 5 50 SML 1 0, 10 0,300
025 011 20 1401 31iBaO 8 20 5 50 SML 1 0,10 0,300
025 011 20 1401 315Bal0 20 5 50 SML 1 0, 15 0,450

■0 1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyimater. služeb mater. PČ celkem

025 011 20 1401 315BalO 21 5 50 SML 1 0,20 0, 600
025 011 20 1401 315Ea05 20 5 50 SML 1 0,15 0,450
025 011 20 1401 315Ea08 20 5 50 SML 1 0,30 0,900
025 011 20 1401 315EalO 20 5 50 SML 1 0,16 0,500
025 011 20 1401 315Eal2 20 5 50 SML 1 0,08 0,250
025 011 20 1401 317Gal2 20 5 50 SML 1 0,25 0,750
025 011 20 1401 319Da08 22 5 50 SML 1 0,05 0,150
025 011 20 1401 320Ba08 20 5 50 SML 1 0,38 1,100
025 011 20 1401 320Bal0 20 5 50 SML 1 0,08 0,250
025 011 20 1401 322Aa04 20 5 50 SML 1 0,05 0,150
025 011 20 1401 322Ba08 20 5 50 SML 1 1,00 3, 000
025 011 20 1401 323CaO 8 20 5 50 SML 1 0,90 2,700
025 011 20 1401 323Ca08 21 5 50 SML 1 0,66 1,900
025 011 20 1401 324Ba06 20 5 50 SML 1 0,09 0,300
025 011 20 1401 324Bal3 20 5 50 SML 1 0,43 1,000
025 011 20 1401 325Ba08 21 5 50 SML 1 0,20 0, 600
025 011 20 1401 326Aa03 22 5 50 SML 1 0,03 0,100
025 011 20 1401 326Aa04 22 5 50 SML 1 0,05 0,150
025 011 20 1401 32 6Ba0 6 20 5 50 SML 1 0,12 0,400
025 011 20 1401 326Da06 20 5 50 SML 1 0,05 0,150
025 011 20 1401 326Da08b 20 5 50 SML 1 0,05 0,150
025 011 20 1401 327Ca05 20 5 50 SML 1 0,14 0, 450
025 011 20 1401 328Ca08 20 5 50 SML 1 0,05 0,150
025 011 20 1401 328Eal5 21 5 50 SML 1 0,08 0,250
025 011 20 1401 329Aa08 20 5 50 SML 1 0,10 0,300
*•2 5 011 20 1401 329Ca08 20 5 50 SML 1 0,05 0,150
025 011 20 1401 329Call 20 5 50 SML 1 0,13 0,400
025 011 20 1401 329Ea06 21 5 50 SML 1 0,10 0,300
025 011 28 1401 265Call 20 4 45 SML 1 0,10 0,300
025 011 28 1401 2 65DaO 6 21 4 45 SML 1 0,18 0,550
025 011 28 1401 265Da06a 21 4 45 SML 1 0,31 0,950
025 011 28 1401 265Ea07 19 4 45 SML 1 0,04 0,125
025 011 28 1401 265Ea07 21 4 45 SML 1 0,09 0,275
025 011 28 1401 265EalO 22 4 45 SML 1 0,25 0,750
025 011 28 1401 266Ea05a 19 4 45 SML 0,16 0, 475
025 011 28 1401 269Ba03 20 4 45 SML 0,21 0,650
025 011 28 1401 269Ba04 20 4 45 SML 0,23 0,725
025 011 28 1401 2 69Ba07 20 4 45 SML 0,51 1, 625
025 011 28 1401 2 69Call 22 4 45 SML 1 0,05 0,150
025 011 28 1401 2 69Dall 19 4 45 SML 1, 53 4, 600
025 011 28 1401 2 69Dall 21 4 45 SML 0,30 0, 900
025 011 28 1401 2 69EaO 8 20 4 45 SML 0,54 1, 625
025 011 28 1401 2 69EaO 8 22 4 45 SML 1 0,37 1, 475
025 011 28 1401 269EalO 20 4 45 SML 0,36 1, 100
025 011 28 1401 269EalO 21 4 45 SML 0,26 0,850
025 011 28 1401 270Aa07 20 4 45 SML 0,88 2,650
025 011 28 1401 270Ba04 20 4 45 SML 1 0,04 0,125
025 011 28 1401 270Ba06 20 4 45 SML 0,70 2,200
025 011 28 1401 270Ba07 19 4 45 SML 0,69 2,075
025 011 28 1401 270Ba07 21 4 45 SML 1,88 5, 650
25 011 28 1401 270Ba07 21 4 45 SML 1 0,14 0,425

025 011 28 1401 270Call 19 4 45 SML 0,73 2,250
025 011 28 1401 270DalO 20 4 45 SML 0,05 0,275
025 011 28 1401 270DalO 21 4 45 SML 1 0,09 0,300
025 011 28 1401 271Aa06 20 4 45 SML 0,45 1,350
025 011 28 1401 271Aa06 21 4 45 SML 0,26 0,800
025 011 28 1401 271Ba06 20 4 45 SML 1 0,33 1,000
025 011 28 1401 271Ba06 21 4 45 SML 1 0,42 1,275
025 011 28 1401 271Ca08a 20 4 45 SML 0, 19 0,575
025 011 28 1401 271Call 19 4 45 SML 0, 50 1, 500
025 011 28 1401 271Call 20 4 45 SML 0, 66 2,000
025 011 28 1401 271Call 22 4 45 SML 0,13 0,375
025 011 28 1401 272Ca07 20 4 45 SML 0, 42 1,200
025 011 28 1401 272Ea08 19 4 45 SML 0,35 1,050
025 011 28 1401 272Eal3 20 4 45 SML 0,17 0,525
025 011 28 1401 273Aal4 19 4 45 SML 0,08 0,250
025 011 28 1401 273Da05 20 4 45 SML 0,39 1,125
025 011 28 1401 273Dal4 19 4 45 SML 0,44 1, 400
025 011 28 1401 273Ea05 20 4 45 SML 1 0,30 1,150
025 011 28 1401 273Ea05 21 4 45 SML 1 0,07 0,225
025 011 28 1401 273Ea07 20 4 45 SML 1 0,08 0,250
025 011 28 1401 273Ea07 21 4 45 SML 1 0,04 0,125
025 011 28 1401 273Ea07 22 4 45 SML 1 0,05 0,150
025 011 28 1401 273Ea08 20 4 45 SML 1 0,79 2,375
025 011 28 1401 273Ea08 21 4 45 SML 1 0,39 1, 575
025 011 28 1401 273Ha06 20 4 45 SML 1 0,12 0,300
025 011 28 1401 274Aa06 20 4 45 SML 0,11 0,425
025 011 28 1401 274Ba05 20 4 45 SML 0,73 2,150
025 011 28 1401 274Ca05 20 4 45 SML 0,32 0,975
025 011 28 1401 274Cal3 20 4 45 SML 1 0,70 2,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

025 011 28 1401 274Dal2 21 4 45 SML o LO CO 1,150
025 011 28 1401 274EalO 21 4 45 SML 0,23 0,700
025 011 28 1401 275Aall 20 4 45 SML 0,72 2,175
025 011 28 1401 275Ball 21 4 45 SML 0,11 0,350
025 011 28 1401 275Ca08 20 4 45 SML 0,38 1,100
025 011 28 1401 275Ca08 21 4 45 SML 0,04 0,125
025 011 28 1401 275Call .20 4 45 SML 0,59 1, 725
025 011 28 1401 275Fa08 21 4 45 SML 1 0,49 1,475
025 011 28 1401 2 7 6Aa0 8 21 4 45 SML 1 0,13 0,400
025 011 28 1401 276Aa08 22 4 45 SML 1 0,24 1, 050
025 011 28 1401 276Da09 21 4 45 SML 1 0,18 0,550
025 011 28 1401 277Ba0 6 22 4 45 SML 1 1,10 3,300
025 011 28 1401 277Ca09 19 4 45 SML 0,70 2,115
025 011 28 1401 277Ca09 20 4 45 SML 2,72 8,160
025 011 28 1401 278Ca06 20 4 45 SML 1 0,33 2,650
025 011 28 1401 278Da06 19 4 45 SML 1 0,80 4,400
025 011 28 1401 279Aa05 20 4 45 SML 1 0,45 2,350
025 011 28 1401 279Dal0 21 4 45 SML 0,10 0,300
025 011 28 1401 280Ba09 21 4 45 SML 0,15 0,450
025 011 28 1401 28lEa05 21 4 45 SML 1 0,65 2,700
025 011 28 1401 28lEa08 21 4 45 SML 1 0,65 2,700
025 011-•Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 37,76 121,325 tis

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 37,76 121,325

026 021 19 1401 284Aa05 19 12 1 0,25 25,000
026 021 19 1401 284Aa08 19 12 1 0,17 17,000
026 021 19 1401 284Aall 19 12 1 0,15 15,000
026 021 19 1401 284Ba09 19 12 1 0,47 47,000
026 021 19 1401 284Ca06a 19 12 1 0,08 8,000
026 021 19 1401 284Ca08 19 12 1 0,19 19,000
026 021 19 1401 284Cal2 19 12 1 0,24 24,000
026 021 19 1401 285AalO 19 12 1 0,11 11,000
026 021 19 1401 285Ba09 19 12 1 0,43 43,000
026 021 19 1401 285BalO 19 12 1 0,18 18,000
026 021 19 1401 285Call 17 12 1 0,11 11,000
026 021 19 1401 285Da08 20 12 1 0,16 16, 000
026 021 19 1401 285Da09 20 12 1 0,09 9,000
026 021 19 1401 285Eal0 19 12 1 0,31 31, 000
026 021 19 1401 286Aa05 20 12 1 0,23 23,000
026 021 19 1401 286Ba08 19 12 1 0,80 80,000
026 021 19 1401 286Da09 18 12 1 0,10 10,000
026 021 19 1401 286Da09 20 12 1 0, 35 70,000
026 021 19 1401 286Fa09 20 12 1 0,65 65,000
026 021 19 1401 287Ba07 18 12 1 0,15 15,000
026 021 19 1401 287Ba09a 18 12 1 0,03 3, 000
026 021 19 1401 290Aa08a 18 12 1 0,10 10,000
026 021 19 1401 290Bal0a 19 12 1 0,06 6, 000
026 021 19 1401 291Aa07 18 12 1 0,40 40,000
026 021 19 1401 291Ba06 18 12 1 0,20 20,000
026 021 19 1401 291Fa08 19 12 1 0,80 80,000
026 021 19 1401 291Fal2 18 12 1 0,10 10, 000
026 021 19 1401 291Ga04 18 12 1 0,28 28,000
026 021 19 1401 292Ba08 19 12 1 0,08 8,000
026 021 19 1401 292Ca03 19 12 1 0,15 15,000
026 021 19 1401 293Ba08 19 12 1 0,55 55,000
026 021 19 1401 293Ball 18 12 1 0,30 30,000
026 021 19 1401 293DaO 6 19 12 1 0,23 23,000
026 021 19 1401 293Dall 18 12 1 0,21 21,000
026 021 19 1401 293Eall 18 12 1 0,58 58,000
026 021 19 1401 293Fall 19 12 1 0, 83 83,000
026 021 19 1401 294Ba05 19 12 1 0,32 32,000
026 021 19 1401 294Ba06 19 12 1 1,20 120,000
026 021 19 1401 294Ca05 19 12 1 0,11 11,000
026 021 19 1401 294Dall 19 12 1 0,37 37,000
026 021 19 1401 294Fa03 21 12 1 0,15 15,000
026 021 19 1401 295Aa07 19 12 1 0, 72 72,000
026 021 19 1401 295Ca07 19 12 1 0,45 45,000
026 021 19 1401 295Da08 19 12 1 0,35 35,000
026 021 19 1401 296Aa05 19 12 1 0,25 25,000
026 021 19 1401 296Aa07 18 12 1 0,16 16,000
026 021 19 1401 296Aa07 19 12 1 1,28 128,000
026 021 19 1401 296Aa07a 18 12 1 0,21 21,000
026 021 19 1401 296Ba03 20 12 1 0,35 35,000
026 021 19 1401 296Ba04 20 12 1 0,26 26, 000
026 021 19 1401 2 9 6BaO 5 19 12 1 0, 65 65,000
026 021 19 1401 296Ba07 19 12 1 0,33 33,000
026 021 19 1401 296Ca07 19 12 1 0,46 46, 000

Zpracováno dne: 28.11.2022 15:30:4 , všechna střediska
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

026 021 19 1401 296Ca08 20 12 1 0,08 8,000
026 021 19 1401 296Ea07a 19 12 1 0,10 10,000
026 021 19 1401 296Eal2 19 12 1 0,05 5, 000
026 021 19 1401 297Aa06 19 12 1 0,30 30,000
026 021 19 1401 297Ba05 19 12 1 0,17 17,000
02 6 021 19 1401 297Ba09 19 12 1 0,37 37,000
026 021 19 1401 297Da05 20 12 1 0,20 20,000
026 021 19 1401 297Da07 19 12 1 0,35 35,000
026 021 19 1401 297Fa05 19 12 1 0,20 20,000
026 021 19 1401 2 97FaO 6 19 12 1 0,28 28,000
026 021 19 1401 297Fa08 19 12 1 0,09 9, 000
026 021 19 1401 297Fal2 19 12 1 0,29 29,000
026 021 19 1401 298Aa03 19 12 1 0,15 15,000
026 021 19 1401 298Aal2 19 12 1 0,32 32,000
026 021 19 1401 298Ba03 18 12 1 0,12 12,000
026 021 19 1401 298Ba04 18 12 1 0,12 12,000
026 021 19 1401 298Ca04 19 12 1 0,74 74,000
026 021 19 1401 298Call 18 12 1 0,07 7,000
026 021 19 1401 299Aa03 21 12 1 0,46 46,000
026 021 19 1401 299Ba03a 19 12 1 0,35 35,000
026 021 19 1401 299Ba04 19 12 1 0,07 7,000
026 021 19 1401 299BalO 19 12 1 0,45 45,000
026 021 19 1401 299Da04 19 12 1 0,25 25,000
026 021 19 1401 2 99Dall 17 12 1 0,20 20,000
026 021 19 1401 299Fa03 19 12 1 0,25 25,000
026 021 19 1401 299Fa04 19 12 1 0,15 15,000
026 021 19 1401 299Fa05 19 12 1 0,35 35,000
026 021 19 1401 299Fa06 19 12 1 0,80 80,000
026 021 19 1401 299Fa08 19 12 1 1,16 116,000
026 021 19 1401 299Ga04 19 12 1 0,21 21,000
026 021 19 1401 299Ga08 19 12 1 0,45 45,000
026 021 19 1401 299Ga08a 19 12 1 1,23 123,000
026 021 19 1401 300Ea03 19 12 1 0,32 32,000
026 021 19 1401 300Ea04 19 12 1 0,20 20,000
026 021 19 1401 300Ea07 19 12 1 0,23 23,000
026 021 19 1401 302Ca04 19 12 1 0,12 12,000
026 021 19 1401 302Ca0 8 19 12 1 0,45 45,000
026 021 19 1401 302Ca08a 19 12 1 0,32 32,000
026 021 19 1401 303Aal2 17 12 1 0,15 15,000
026 021 19 1401 303Ba0 6 20 12 1 0,92 92,000
026 021 19 1401 304Aa05 20 12 1 0,14 14,000
026 021 19 1401 304Ca03 19 12 1 0,40 40,000
026 021 19 1401 304Ca05 18 12 1 0,04 4,000
026 021 19 1401 304Call 18 12 1 0,03 3, 000
026 021 19 1401 305Aa04 19 12 1 0,21 21,000
026 021 19 1401 305Aa05 19 12 1 0,51 51,000
026 021 19 1401 305Aa08 19 12 1 0,12 12,000
026 021 19 1401 305Da05 19 12 1 0,08 8,000
026 021 19 1401 305Da08 18 12 1 0,24 24,000
026 021 19 1401 305Da08a 19 12 1 0,12 12,000
026 021 19 1401 305Ea08 18 12 1 0,22 22,000
026 021 19 1401 305Ea08 19 12 1 0,34 34,000
026 021 19 1401 306Aa06 20 12 1 0,15 15,000
026 021 19 1401 306Aa08 19 12 1 0,35 35,000
026 021 19 1401 306Ba05 19 12 1 0,54 54,000
026 021 19 1401 306Ball 19 12 1 0,30 30,000
026 021 19 1401 306Da07 18 12 1 0,12 12,000
026 021 19 1401 306Eal2 19 12 1 0,11 11,000
026 021 20 1401 307Aa08 19 11 1 0,35 35,000
026 021 20 1401 308Aa08 19 11 1 0,17 17,000
026 021 20 1401 308Ca04 19 11 1 0,16 16,000
026 021 20 1401 308Ca06 19 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 308Ca08 19 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 310Aa04 19 11 1 0,09 9,000
026 021 20 1401 310Aa08 19 11 1 0,16 16,000
026 021 20 1401 311Ba05 20 11 1 0,15 15,000
026 021 20 1401 311Ba08 20 11 1 0,27 27,000
026 021 20 1401 311Ball 19 11 1 0,21 21,000
026 021 20 1401 311Ca05 20 11 1 0,12 12,000
026 021 20 1401 312Ba08 19 11 1 0,29 29,000
026 021 20 1401 312Ba08 20 11 1 0,18 18,000
026 021 20 1401 312Ca08 19 11 1 0,22 22,000
026 021 20 1401 312Ea08 19 11 1 0,17 17,000
026 021 20 1401 312Ea08 21 11 1 0,07 7,000
026 021 20 1401 313Aa05 19 11 1 0,13 13,000
026 021 20 1401 313Bal4 19 11 1 0,25 25,000
026 021 20 1401 313Bal4 20 11 1 0,15 15,000
026 021 20 1401 314Bal2 19 11 1 0,12 12,000
026 021 20 1401 314Fal2 19 11 1 0,12 12,000
026 021 20 1401 314Ga05 20 11 1 0,19 19,000

Zpracováno dne: 28.11.2022 15:30:46 , , všechna střediska
O 1997 - 2022 HA-SOFT,



1-220 LS Klatovy MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 33
33

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Me- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyimater. služeb mater. PČ celkem

026 021 20 1401 314Ga07 20 11 1 0,36 36,000
026 021 20 1401 315Aa07 20 11 1 0, 12 12,000
026 021 20 1401 315Aall 20 11 1 0,11 11,000
026 021 20 1401 315BaQ 8 20 11 1 0,19 19,000
026 021 20 1401 315BalO 20 11 1 0,23 23,000
026 021 20 1401 315BalO 21 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 315Da0 6 20 11 1 0,25 25,000
026 021 20 1401 315Da08 20 11 1 0,13 13,000
026 021 20 1401 315DalO 20 11 1 0, 21 21,000
026 021 20 1401 315Dal2 20 11 1 0,34 34,000
026 021 20 1401 315Ea0 8 20 11 1 0,13 13,000
026 021 20 1401 315EalO 20 11 1 0,68 68,000
026 021 20 1401 315Eal2 20 11 1 0,27 27,000
026 021 20 1401 316AalO 20 11 1 0,11 11,000
026 021 20 1401 318Aa05 19 11 1 0,12 12,000
026 021 20 1401 318Ba06 19 11 1 0,17 17,000
026 021 20 1401 318Ba06 20 11 1 0,17 17,000
026 021 20 1401 318Ca05 20 11 1 0,24 24,000
026 021 20 1401 318CaO 6 20 11 1 0,20 20,000
026 021 20 1401 319Aa05 20 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 319Ba06 20 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 319Da05 20 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 319Da08 20 11 1 0,12 12,000
026 021 20 1401 319Da08 22 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 319Dal3 19 11 1 0,13 13,000
026 021 20 1401 319Dal3 20 11 1 0,35 35,000
026 021 20 1401 320Ba08 20 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 320Ca08 20 11 1 0,20 20,000
026 021 20 1401 32lDalO 19 11 1 0,31 31,000
026 021 20 1401 32IDal3 20 11 1 0,24 24,000
026 021 20 1401 322Ba08 19 11 1 0,12 12,000
026 021 20 1401 322BaO 8 20 11 1 0,34 34,000
026 021 20 1401 323Aal3 19 11 1 0,20 20,000
026 021 20 1401 323Aal3 20 11 1 0,17 17,000
026 021 20 1401 323Ba08 20 11 1 0,14 14,000
026 021 20 1401 323Ca08 19 11 1 0,05 5,000
026 021 20 1401 323Ca08 20 11 1 0,59 59,000
026 021 20 1401 323CalG 19 11 1 0,05 5,000
026 021 20 1401 323CalO 20 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 323Cal3 21 11 1 0,15 15,000
026 021 20 1401 323Dal3 20 11 1 0,18 18,000
026 021 20 1401 323Ea06 20 11 1 0,15 15,000
026 021 20 1401 323Ea08 19 11 1 0,16 16,000
026 021 20 1401 323Ea08 20 11 1 0,16 16,000
026 021 20 1401 323Eal3 18 11 1 0,16 16,000
026 021 20 1401 323Eal3 19 11 1 0,18 18,000
026 021 20 1401 323Eal3 20 11 1 0,20 20,000
026 021 20 1401 324Bal3 18 11 1 0,52 52,000
026 021 20 1401 32 4Bal3 19 11 1 0,20 20,000
026 021 20 1401 324Ca06 19 11 1 0,25 25,000
026 021 20 1401 325Aal2 19 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 32 5BaO 6 19 11 1 0,12 12,000
026 021 20 1401 325CaQ4 19 11 1 0,22 22,000
026 021 20 1401 326Aa06 19 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 326Ca05 19 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 326Ea06 19 11 1 0,13 13,000
026 021 20 1401 32 6Ga05 17 11 1 0,12 12,000
026 021 20 1401 326Ga05 18 11 1 0,13 13,000
026 021 20 1401 327Aa08 19 11 1 0,15 15,000
026 021 20 1401 327Ba09 19 11 1 0,13 13,000
026 021 20 1401 328Ba08 18 11 1 0,10 10,000
026 021 20 1401 328Ca07 19 11 1 0,11 11,000
026 021 20 1401 328Ca08 18 11 1 0,13 13,000
026 021 20 1401 329Aa08 19 11 1 0,17 17,000
026 021 20 1401 329Call 20 11 1 0,27 27,000
026 021 20 1401 329Ea06 19 11 1 0,12 12,000
026 021 20 1401 330Aa06 19 11 1 0,11 11,000
026 021 20 1401 330Aa08 20 11 1 0,66 66,000
026 021 20 1401 33lAa08 20 11 1 0,14 14,000
026 021 20 1401 33lDa04 20 11 1 0,15 15,000
026 021 28 1401 265Ea07 21 12 0,10 10,000
026 021 28 1401 265Ea07 22 12 0,07 7,000
026 021 28 1401 265EalO 22 12 0,15 15,000
026 021 28 1401 266FalO 22 12 0,20 20,000
026 021 28 1401 267Ba09 22 12 0,11 11,000
026 021 28 1401 2 68AaO 6 19 12 0,17 17,000
026 021 28 1401 269Ba03 20 12 0,16 16,000
026 021 28 1401 269Ba04 20 12 0,19 19,000
026 021 28 1401 2 69Ba07 20 12 0,29 29,000
026 021 28 1401 269Call 22 12 0,10 10,000

Zpracováno dne: 28.11.2022 15:30:46, , všechna střediska
O 199") - 2022 HA-SOFT,



1-220 LS Klatovy MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 34
34

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

026 021 28 1401 269Cal3 22 12 0,06 6, 000
026 021 28 1401 269Dall 19 12 0,05 5, 000
026 021 28 1401 269Dall 20 12 0,58 58,000
026 021 28 1401 269Dall 21 12 0,31 31,000
026 021 28 1401 2 69EaO 8 21 12 0,44 44,000
026 021 28 1401 269Ea08 22 12 0,11 11,000
026 021 28 1401 269EalO 20 12 0,17 17,000
026 021 28 1401 270Aa05 22 12 0,05 5,000
026 021 28 1401 270Aal3 20 12 0,10 10,000
026 021 28 1401 270Aal3 21 12 0,10 10,000
026 021 28 1401 270Ba07 20 12 0,33 33,000
026 021 28 1401 270Call 19 12 0,20 20,000
026 021 28 1401 270Call 22 12 0,10 10,000
026 021 28 1401 270Dal0 21 12 0,25 25,000
026 021 28 1401 27lAa06 20 12 0,25 25,000
026 021 28 1401 27lBaO 6 20 12 0,48 48,000
026 021 28 1401 271Call 19 12 1,05 105,000
026 021 28 1401 272Aa09 20 12 0,10 10,000
026 021 28 1401 272Ca07 20 12 0,30 30,000
026 021 28 1401 272Da08 20 12 0,11 11,000
026 021 28 1401 2 7 3Aa14 21 12 0,23 23,000
026 021 28 1401 273Da05 20 12 0,18 18,000
026 021 28 1401 273Da07 20 12 0,08 8,000
026 021 28 1401 273Dal4 19 12 0,51 51,000
026 021 28 1401 273Ea05 20 12 0,10 10,000
026 021 28 1401 273Fa08 20 12 0,16 16,000
026 021 28 1401 274Ba05 20 12 0,20 20,000
026 021 28 1401 274Ca05 20 12 0,18 18,000
026 021 28 1401 274Cal3 20 12 0,53 53,000
026 021 28 1401 274EalO 21 12 0,15 15,000
026 021 28 1401 275Ball 20 12 0,25 25,000
026 021 28 1401 275Ca08 20 12 0,31 31,000
026 021 28 1401 275Call 20 12 0,14 14,000
026 021 28 1401 276Aa08 22 12 0,13 13,000
026 021 28 1401 276Da09 21 12 0,28 28,000
026 021 28 1401 277Ba06 22 12 0,20 20,000
026 021 28 1401 277Ca09 19 12 0,88 88,000
026 021 28 1401 277Ga08 20 12 0,56 56,000
026 021 28 1401 277Gall 18 12 0,16 16,000
026 021 28 1401 278Ca03 21 12 0,08 8,000
026 021 28 1401 278Da06 19 12 0,20 20,000
026 021 28 1401 279Aa04 20 12 0,08 8,000
026 021 28 1401 279Aa05 20 12 0,13 13,000
026 021 28 1401 279Da03 21 12 0,18 18,000
026 021 28 1401 279Da07 21 12 0,09 9,000
026 021 28 1401 279Dal0 21 12 0,10 10,000
026 021 28 1401 28lAa04 18 12 0,27 27,000
026 021 28 1401 281Aa06 19 12 0,54 54,000

194 026 021--Hlodavci-klad.návnad nebo pasti spolu s vým.návnad 65,51 6586,000 ks

- 026--Ochrana mlád.les,, por.proti hlodavcům a ost. škod.vl 65,51 6586,000

031 311 19 1401 284Aa03a 9 1 0,09
031 311 19 1401 284Ca01 9 1 1,79
031 311 19 1401 285Da02 9 1 0,69
031 311 19 1401 286Da01c 9 1 1,65
031 311 19 1401 286Da03 9 1 0,38
031 311 19 1401 286Ea02 9 1 0,16
031 311 19 1401 287Aa01 9 1 0,03
031 311 19 1401 287Aa01a 9 1 0,16
031 311 19 1401 287Aa01b 9 1 0,04
031 311 19 1401 287Aa02 9 1 0,01
031 311 19 1401 288Ba01b 9 1 0,04
031 311 19 1401 288Ba03 9 1 0,04
031 311 19 1401 289Ba03b 9 1 0,15
031 311 19 1401 289Ba03c 9 1 0,20
031 311 19 1401 289Ba03d 9 1 0,07
031 311 19 1401 290Aa03 9 1 0,12
031 311 19 1401 290Ba01 9 1 0,05
031 311 19 1401 29lBa03 9 1 0,22
031 311 19 1401 29lFa02a 9 1 1,06
031 311 19 1401 291Ha03 9 1 0,60
031 311 19 1401 293Ba01a 9 1 0,12
031 311 19 1401 294Ba02a 9 1 0,91
031 311 19 1401 294Ea03 9 1 0, 61
031 311 19 1401 295Ba03 9 1 2,59
031 311 19 1401 295Ca03 9 1 0,90
031 311 19 1401 296Aa03 9 1 2,71

Zpracováno dne: 28.11,,2022 15:30:46 , ; všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-llllX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 35
35

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

031 311 19 1401 296Ba03 9 1 0, 62
031 311 19 1401 297Aa01 9 1 0,11
031 311 19 1401 297Ba01a 9 1 0,12
031 311 19 1401 297Fa01b 9 1 0,10
031 311 19 1401 298Ba01a 9 1 0,31
031 311 19 1401 299Da01 9 1 0,97
031 311 19 1401 299Da01a 9 1 0,13
031 311 19 1401 299Da04 9 1 0,21
031 311 19 1401 299Ea01 9 1 0,86
031 311 19 1401 299Ea02a 9 1 1,28
031 311 19 1401 299Ea03 9 1 1,28
031 311 19 1401 299Ea04 9 1 0,21
031 311 19 1401 299Ga01 9 1 0,64
031 311 19 1401 300Aa01a 9 1 0, 12
031 311 19 1401 300Ba01a 9 1 0,06
031 311 19 1401 300Da01 9 1 0,28
031 311 19 1401 300Ha01 9 1 0,05
031 311 19 1401 300Ha02 9 1 0,04
031 311 19 1401 301Aa01 9 1 0,16
031 311 19 1401 301Da03 9 1 0, 50
031 311 19 1401 302Aa01 9 1 0,07
031 311 19 1401 302Ba01 9 1 0,89
031 311 19 1401 302Ba01a 9 1 0,16
031 311 19 1401 302Da01a 9 1 0,07
031 311 19 1401 303Aa01 9 1 0, 55
031 311 19 1401 303Aa01d 9 1 0, 12
031 311 19 1401 303Aa02 9 1 0,20
031 311 19 1401 303Ba01 9 1 0,16
031 311 19 1401 303Ba01b 9 1 0,09
031 311 19 1401 303Ba02a 9 1 0,28
031 311 19 1401 303Ca01 9 1 0,41
031 311 19 1401 304Ba01 9 1 1,02
031 311 19 1401 304Ba01b 9 1 0, 08
031 311 19 1401 304Ca01b 9 1 0, 03
031 311 19 1401 304Ca03a 9 1 0,05
031 311 19 1401 304Da01 9 1 0,07
031 311 19 1401 305Ea01 9 1 0, 43
031 311 19 1401 305Fa01a 9 1 0,06
031 311 19 1401 306Da01 9 1 0,56
031 311 19 1401 306Da01b 9 1 0, 12
031 311 19 1401 306Ea01 9 1 0,43
031 311 19 1401 306Ea01a 9 1 0,10
031 311 20 1401 307Ba02 6 1 0, 31
031 311 20 1401 311DaO1 9 1 0,99
031 311 20 1401 311Da02 9 1 0,40
031 311 20 1401 321Ca02 6 1 0,46
031 311 20 1401 327Ba01 9 1 1, 20
031 311 20 1401 327BaOla 9 1 0, 16
031 311 20 1401 327Ba02 9 1 1,92
031 311 20 1401 32 8Ea02 6 1 1, 01
031 311 20 1401 329Ba01 6 1 1, 57
031 311 20 1401 329Ea02 6 1 2,21
031 311 20 1401 331Aa01 9 1 0, 73
031 311 20 1401 331Aa01a 9 1 0, 30
031 311 28 1401 275Fa02 6 1 1, 18
031 311 28 1401 278Ea03 6 1 2,90

194 031 311-•Prořezávky - j ehlicnaté + listnaté - ručně 44,73

031 611 19 1401 284Ca01 9 1 1, 79 0,200
031 611 19 1401 304Ba01 9 1 1, 02 0, 100
031 611 20 1401 32 OAaO1 9 1 1, 45 0,150
031 611 20 1401 32IDaO1 9 i 0,33 0,050
031 611 20 1401 32 3Aa01b 9 i 0, 81 0,100
031 611 20 1401 32 3BaO1 9 1 1, 41 0,350
031 611 20 1401 32 3EaOla 9 1 0,71 0,120
031 611 20 1401 324Ba01a 9 i 1,12 ' 0,150
031 611 20 1401 32 4BaO 2 9 1 0,77 0,100
031 611 20 1401 32 4CaO1 9 1 1, 63 0,200
031 611 20 1401 32 7AaO1 9 1 0,33 0,080
031 611 20 1401 32 7BaO1 9 1 1,20 0,200
031 611 28 1401 275Fa03 6 1 0, 67 1,700

194 031 611-Rozčleňováni porostů 13,24 3,500 km

* 031--Prořezávky

1! i! II 11 II II II II II 1! II II
 

i

li
 

i

íí II II II II II II II II

57,97 3,500

liIIliII1!i)IIIIIIIII!III!IIIIIIIIIIli11IIliIIIII!IIIIIIIIII

032 311 19 1401 2 8 6Ca0 3 3 i 0,50
032 311 19 1401 2 8 6Da0 3 3 1 0,35

Zpracováno dne: 28.11.2022 15:30:46 , všechna střediska
O 1997 - 2022 HA-SOFT,



1-220 LS Klatovy MVO-llllX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 36
36

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

032 311 19 1401 286Fa03 3 1 0,50
032 311 19 1401 291Ca03 3 1 0,45
032 311 19 1401 291Fa03 6 1 1,50
032 311 19 1401 294Ca03 6 i 0,75
032 311 19 1401 294Da03 6 1 1, 00
032 311 19 1401 295Ba03 6 1 0,50
032 311 19 1401 303Ba03 3 1 0,30
032 311 19 1401 303Ca03 3 i 0,80
032 311 20 1401 309Aa03 12 1 5,00
032 311 20 1401 318Aa03 12 i 2,50
032 311 20 1401 319Ca04 3 1 0,50
032 311 20 1401 32lDa03 6 1 3,00
032 311 20 1401 330Ba03 12 1 1, 00
032 311 28 1401 272Da03 6 i 0, 48
032 311 28 1401 272Ea03 6 1 1,06
032 311 28 1401 273Aa03 6 i 0,18
032 311 28 1401 273EaQ3 6 1 0,07
032 311 28 1401 274Ca03 6 1 0,04
032 311 28 1401 282Aa02 9 1 6, 63
032 311-•Zpřístupňováni porostů řezem 27,11

032 331 20 1401 309Aa03 12 1 2,00
032 331 20 1401 314Ca03 9 1 6, 47
032 331 20 1401 314Da03 12 1 2,09

2 331 20 1401 316Aa03 10 i 5,76
_ 32 331 20 1401 318Ba03 12 i 2,70
032 331 20 1401 318Ca03 6 1 2,31
032 331 20 1401 319Ca03 3 1 1,58
032 331 20 1401 319Da03 3 1 4,10
032 331 20 1401 321Da03 6 1 0,76
032 331 28 1401 275Fa03 6 1 7,00
032 331-•Zpřístupňováni porostů řezem a hrázkovánim 34,77

032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 61,88

058 411 20 1401 320Aa01a 9 1 0,100
058 411 20 1401 328Ba02 9 1 0,130
058 411-•Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic 0,230 km

* 058-Ostatni pěstební práce 0,230

194 1 - Kdyně 2023+ * Předaný projekt celkem zakázka

O 1991 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 15:30:46 všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONĎ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
37

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

Úhrn za LS 220 LS Klatovy (kontrolní čísla) 926,94
8660,026

Rozpis dle zakázek:
194 - Kdyně 2023+

■ů 1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 15:30:46, , všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-1143X SUMÁŘ PĚSTEB.PROJEKTŮ DLE ZAKÁZEK,TP,VÝKONŮ A PODVÝK. 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Sral. TP Výkon Název výkonu, podvýkonu Plocha Množstvi MJ Hodnota Hodnota Hodnota Dod
zak. 33 Podvýk Zakázka - název, platnost ha služeb mater. celkem PČ mat

Výběrová kritéria:
{
("38 Čislo zakázky" = 194) a 
("33 Typ projektu" = 1))

194 Kdyně 2023+
**************************************************************************

194 1

016
016
016
016

211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková
241 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-dutý rýč
611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 
Zalesňováni sadbou

84,83
0,35
9,71

94,89

366,925 
2,300 

46, 967 
416,192

tis
tis
tis

SML
SML
SML

022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 26,51 24,425 km
022 211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 3,12 4,359 km

194 1 022 Oplocováni mladých lesnich porostů 29,63 28,784

023 121 Nátěry kultur repelenty-zimni 238,27 845,195 tis SML
023 331 Individuální ochrana - oplůtky 0,05 0,250 tis SML

194 i 023 Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěři 238,32 845,445

024 011 Ožináni - ručně - v ploškách 187,78 658,550 tis
024 031 Ožináni - ručně - celoplošně 149,84
024 431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 0,20 SML
024 511 Odstraněni škodicich dřevin - ručně 2,21
024 531 Odstraněni škodicich dřevin - chemicky 0,95

194 i 024 Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 340,98 658,550

025 011 Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 37,76 121,325 tis SML
194 1 025 Ochrana mladých lesnich por. proti hmyzim škůdcům 37,76 121,325

026 021 Hlodavci-klad.návnad nebo pasti spolu s vým.návnad 65,51 6586,000 ks
194 1 026 Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 65,51 6586,000

031 311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 44,73
031 611 Rozčleňováni porostů 13,24 3,500 km

194 i 031 Prořezávky 57,97 3,500

032 311 Zpřístupňováni porostů řezem 27,11
032 331 Zpřístupňováni porostů řezem a hrázkovánim 34,77

194 1 032 Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 61,88

058 411 Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic 0, 00 0,230 km
194 1 058 Ostatní pěstební práce 0,00 0,230

194 1 Předaný projekt celkem za typ projektu

'*‘4 Kdyně 2023 +
•■A-**-*************************

úhrn za zakázku
•k-b-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k^-k-k^^^-ir-k-k-k-k-lc-k

'0 1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:01:58 , všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-1143X SUMÁŘ PĚSTEB.PROJEKTŮ DLE ZAKÁZEK,TP,VÝKONŮ A PODVÝK. 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
2

Smi. TP Výkon Název výkonu, podvýkonů Plocha Množství MJ Hodnota Hodnota Hodnota Dod
zak. 33 Podvýk Zakázka - název, platnost ha služeb mater. celkem PČ mat

ÚHRN ZA LS 220 LS Klatovy 

Závěrečný rozpis dle výkonů:

016 Zalesňováni sadbou
022 Oplocováni mladých lesnich porostů
023 Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěři
024 Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni
025 Ochrana mladých lesnich por. proti hmyzim škůdcům
026 Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl
031 Prořezávky
032 Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 
058 Ostatní pěstební práce

Závěrečný rozpis dle podvýkonů:

016 211
016 241
016 611
022 011
022 211
023 121
023 331
024 011
024 031
024 431
024 511
024 531
025 Qll
026 021
031 311
031 611
032 311
032 331
058 411

První sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
První sadba do nepřipravené půdy-ručni-dutý rýč 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 
Oplocenky z nov.mat.-drátené-Drátěná 160/3 
Rozeb . a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 
Nátěry kultur repelenty-zimni 
Individuální ochrana - oplůtky 
Ožináni - ručně - v ploškách 
Ožináni - ručně - celoplošně
Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 
Odstraněni škodících dřevin - ručně 
Odstraněni škodících dřevin - chemicky 
Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 
Hlodávci-klad.návnad nebo pasti spolu s vým.návnad 
Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 
Rozčleňováni porostů 
Zpřístupňováni porostů řezem 
Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním 
Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic

926,94 8660,026

94,89 416,192
29,63 28,784

238,32 845,445
340,98 658,550
37,76 121,325
65, 51 6586,000
57,97 3, 500
61, 88
0,00 0,230

84,83 366,925
0,35 2,300
9,71 46,967

26,51 24,425
3,12 4,359

238,27 845,195
0,05 0,250

187,78 658,550
149,84

0,20
2,21
0,95

37,76 121,325
65, 51 6586,000
44,73
13,24 3,500
27,11
34,77
0,00 0,230

•A--*'*-*'**-*-****-*--*************'**-*-*****************-*'****-*-* Ir**-****************************************-**********-*

'0 199T - 2022 HA-SOFT, a.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:01:5 všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-1143X SUMÁŘ PĚSTEB.PROJEKTŮ DLE ZAKÁZEK,TP,VÝKONŮ A PODVÝK. 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi. TP Výkon Název výkonu, podvýkonu Plocha Množství MJ Hodnota Hodnota Hodnota Dod
zak. 33 Podvýk Zakázka - název, platnost ha služeb mater. celkem PČ mat

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky" = 194) a 
("33 Typ projektu" = 2))

194 Kdyně 2023+
■k-$r-k-k-}r-íe-k'k-k-k-k,j'-i:-jir-kJr-k'k-kititic-i:-k,k-k-k-k-k-k-k-i;-kic,k'k-k1ir-k'k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-i:-k-k-k-k-k'ic-k-k'k-k-k-k-k'k'k-k'k-k'k'k-k'};'k')e

011 011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 1,20 500,000 m.3
011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 48,25 5900,000 m3
011 561 Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely 1,00 500,000 m3
011 611 Dočišťování ploch po těžbě 35,00

194 2 011 Vyklizování ploch po těžbě 85,45 6900,000

012 071 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně oooI—
1 SML

194 2 012 Příprava půdy pro obnovu lesa 10,00

016 611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 0,50 1,500 tis SML
016 981 Máčení prostokořen. SaMa před výsadbou - hydrogely 0,00 10,000 tis

194 2 016 Zalesňování sadbou 0,50 11,500

022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 0,50 0, 350 km
022 211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 0, 00 1,000 km
022 981 Údržba a opravy oplocenek 0,00 3,500 km

4 2 022 Oplocování mladých lesních porostů 0,50 4,850

023
023

121
161

Nátěry kultur repelenty-zimní
Ochrana náletů repelenty-zimní

4,00
5, 00

12,000 tis SML
SML

023 331 Individuální ochrana - oplůtky 0,05 0,025 tis SML
023 381 Individuální ochrana - odstranění, likvidace 1,20 0,250 tis SML
023 381 Individuální ochrana - odstranění, likvidace 0,10 0,050 tis LČR
023 621 Opravy oplůtků 0,18 140,000 ks
023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 10,53 152,325

024 011 Ožínání - ručně - v ploškách 12,00 43,000 tis
024 031 Ožínání - ručně - celoplošně 128,35 203,425
024 211 Ošlapávání kultur 11,20 44,500 tis
024 431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 20,00 SML
024 511 Odstranění škodících dřevin - ručně 13,00
024 531 Odstranění škodících dřevin - chemicky 5,50

194 2 024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 190,05 290,925

025 011 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 50,88 153,500 tis SML
194 2 025 Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 50,88 153,500

026 021 Hlodavci-klad.návnad nebo pastí spolu s vým.návnad 21,01 2350,000 ks
194 2 026 Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 21,01 2350,000

031 011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně 2,98 1, 010
031 311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 3,00
031 611 Rozčleňování porostů 0,40 1,000 km

194 2 031 Prořezávky 6,38 2,010

032 311 Zpřístupňování porostů řezem 3,80
032 331 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním 2,00

194 2 032 Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 5,80

194

036 011
036 031
036 032
036 033
036 111
036 161
036 171
036 321
036 331
036 335
036 431
036 511
036 541
036 551
036 Och.

058 111
058 121
058 131
058 141
058 151
058 161

~ instalace 
instalace 
staojící lapák
výroba a instalace trojnožky 

- SM

SM
SM

mechanická
chemická

-SM- chemická

JMP
traktorem
křovinořezem
koněm

161 Práce se zádovým postřikovačem

0,.00 20,, 000 ks
0,, 00 80,, 000 ks
0,, 00 20,, 000 ks
0,, 00 195,, 000 ks
0,, 00 283,, 000 ks
0,, 00 80,, 000 m3
o,, 00 240,.000 ks
o,. 00 150,, 000 m3
0,, 00 4400,,000 m3
0,, 00 100,,000 m3
0/. 00 500,,000 m3
o,, 00 50,, 000 m3
0,.20 tis
o,.20 tis
o,.40 6118,. 000

0, 00 190, 000 h
0, 00 140, 000 h
0, 00 110, 000 h
0, 00 73,.000 h
0, 00 18, 000 h
0, 00 43, 000 h

O 1997 - 2022 HA-SOFT, a.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:04:51, všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-1143X SUMÁŘ PĚSTEB.PROJEKTŮ DLE ZAKÁZEK,TP,VÝKONŮ A PODVÝK. 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 2
2

Smi. TP Výkon Název výkonu, podvýkonu Plocha Množství MJ Hodnota Hodnota Hodnota Dod
zak. 33 Podvýk Zakázka - název, platnost ha služeb mater. celkem PČ mat

058 411 Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic 2,00 1,500 km
194 2 058 Ostatni pěstebni práce 2,00 575,500

194 2 Předaný-podminěný celkem za typ projektu

194 Kdyně 2023+ úhrn za zakázku
***************************************************-*************************************************************************

'O 1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:04:51 všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-1143X SUMÁŘ PĚSTEB.PROJEKTŮ DLE ZAKÁZEK,TP,VÝKONŮ A PODVÝK. 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
3

Smi. TP Výkon Název výkonu, podvýkonů Plocha Množství MJ Hodnota Hodnota Hodnota Dod
zak. 33 Podvýk Zakázka - název, platnost ha služeb mater. celkem PČ mat

ÚHRN ZA LS 220 LS Klatovy 

Závěrečný rozpis dle výkonů:

011 Vyklizováni ploch po těžbě 
012 Příprava půdy pro obnovu lesa 
016 Zalesňováni sadbou
022 Oplocováni mladých lesních porostů
023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
024 Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni
025 Ochrana mladých lesnich por. proti hmyzim škůdcům
026 Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl
031 Prořezávky
032 Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 
036 Ochrana lesa proti hmyzim a ostatním škůdcům 
058 Ostatni pěstební práce

Závěrečný rozpis dle podvýkonů:

011 011
011 111
011 561
011 611
012 071
016 611
016 981
022 011
022 211
022 981
023 121
023 161
023 331
023 381
023 621
024 011
024 031
024 211
024 431
024 511
024 531
025 011
026 021
031 011
031 311
031 611
032 311
032 331
036 011
036 031
036 032
036 033
036 111
036 161
036 171
036 321
036 331
036 335
036 431
036 511
036 541
036 551
058 111
058 121
058 131
058 141
058 151
058 161
058 411

*••*• + + ********•***

Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 
Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list. 
Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely 
Dočišťování ploch po těžbě
Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně
Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
Máčení prostokořen. SaMa před výsadbou - hydrogely
Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3
Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně
Údržba a opravy oplocenek
Nátěry kultur repelenty-zimni
Ochrana náletů repelenty-zimni
Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - odstraněni, likvidace
Opravy oplůtků
Ožináni - ručně - v ploškách 
Ožínáni - ručně - celoplošně 
Ošlapávání kultur
Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně
Odstranění škodících dřevin - ručně
Odstranění škodících dřevin - chemicky
Klikoroh borový - chemické ošetření kultury
Hlodavci-klad.návnad nebo pastí spolu s vým.návnad
Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně
Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně
Rozčleňování porostů
Zpřístupňování porostů řezem
Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním
Lapače na kůrovce - instalace
Otrávené lapáky - instalace
Otrávené lapáky - staojící lapák
Otrávené lapáky - výroba a instalace trojnožky
Lapáky - kladení - SM
Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 
Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření 
Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 
Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 
As.kůr.dř.SM-chemická - povrch hráni 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 
Asanace těžebního odpadu
Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-chemicky
Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-ručně-drcením,štěp
Ruční práce
Práce s JMP
Práce s traktorem
Práce s křovinořezem
Práce s koněm
Práce se zádovým postřikovačem
Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
c**********************-****************************:

383,50 16558,610

85,45 6900,000
10,00
0,50 11,500
0,50 4,850

10,53 152,325
190,05 290,925
50,88 153,500
21,01 2350,000
6, 38 2,010
5,80
0,40 6118,000
2,00 575,500

1,20 500,000
48,25 5900,000
1,00 500,000

35,00ooo(—
i

0,50 1,500
0,00 10,000
0,50 0,350
0,00 1,000
0, 00 3, 500
4,00 12,000
5,00
0,05 0,025
1,30 0,300
0,18 140,000

12,00 43,000
128,35 203,425
11,20 44,500
20,00
13,00
5,50

ui o co co 153,500
21,01 2350,000
2,98 1,010
3,00
0,40 1,000
3,80
2,00
0, 00 20,000
0, 00 80,000
0, 00 20,000
0, 00 195,000
0, 00 283,000
0,00 80,000
0,00 240,000
0,00 150,000
0,00 4400,000
0,00 100,000
0,00 500,000
0,00 50,000
0,20
0,20
0,00 190,000
0,00 140,000
0,00 110,000
0,00 73,000
0,00 18,000
0,00 43,000
2,00 1, 500

'O 1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:04:51 , všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky" = 194) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(2, 1}))

194 Kdyně 2023+

194 1 SML Předaný projekt

194 1 SML 1250 SMRK sazenice 5 PRK 3,21 9,600 1000 ks
194 1 SML 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,05 0,150 1000 ks
194 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 46, 07 139,445 1000 ks
194 1 SML 1265 SMRK sazenice 6 SAD 10,56 31,675 1000 ks
194 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1,06 3,760 1000 ks
194 1 SML 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,37 1,975 1000 ks
194 1 SML 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 34 1,000 1000 ks
194 1 SML 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,66 1,775 1000 ks
194 1 SML 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 1,32 10,600 1000 ks
194 1 SML 20260 BOROVICE sazenice 6 PRK 0,55 4,400 1000 ks
194 1 SML 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0,55 1, 650 1000 ks
194 1 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 7,34 66,275 1000 ks
194 1 SML 42270 DUB ZIMNÍ sazenice 7 PRK 0,80 7,325 1000 ks
194 1 SML 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,45 3, 600 1000 ks
194 1 SML 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,25 2,000 1000 ks
194 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 7,68 61,825 1000 ks
194 1 SML 50265 BUK sazenice 6 SAD 2,66 21,350 1000 ks
194 1 SML 53260 KLEN sazenice 6 PRK 6,03 24,930 1000 ks
194 1 SML 53385 KLEN poloodrostky, odrost 8 SAD 0,10 0,197 1000 ks
194 1 SML 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0,16 1,000 1000 ks
194 1 SML 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,42 2,575 1000 ks
194 1 SML 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0, 32 2,125 1000 ks
194 1 SML 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,25 1,500 1000 ks
194 1 SML 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,23 1,380 1000 ks
194 1 SML 80380 LÍPA SRD poloodrostky, odrost 8 PRK 0,08 0,500 1000 ks
194 1 SML 80385 LÍPA SRD poloodrostky, odrost 8 SAD 0,01 0,025 1000 ks
194 1 SML 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 3,37 13,555 1000 ks

194 1 SML Předaný projekt 94,89 416,192 1000 ks

194 2 SML Předaný-podminěný

194 2 SML 1260 SMRK sazenice

194 2 SML Předaný-podminěný

6 PRK 0,50 1,500 1000 ks

0,50 1,500 1000 ks

194 Kdyně 2023+ celkem za zakázku 95,39 417,692
********•******************•*•***********•*•***-*-*************-********** + **•**•***•*-******•*••*-***•*-*■*•*****■*- •kir-ir-ic-i-k-ie-ir-k-k-k ■k-k^r-k-k-tr-k-i; ~k k k ~k k k k

1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:08:07 všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
2

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-220 LS Klatovy (kontr.čisla) 95, 39 417,692

Soupis jednotlivých zakázek:
194 - Kdyně 2023+ 95,39 417,692 1000 ks

O 1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:08:07 všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-1177 PROJEKTOVÁNO ZALESŇOVANÍ DLE ZAKÁZEK A POROSTŮ 01/2023 Projekt.rok:2023 LIST 1
1

JPRL Idx Ceník Název Sadeb . mat Plocha Množ. Smluvní hodnota
hol kód ceník.kódu kód dř DoM ha tks/kg služ. PČ sad.mat. celková

Výběrová kritéria:
(
("38 Čislo zakázky" = 194) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2) ) )

194 - Kdyně 2023+ Typ zakázky 10
265Call 20 16211 První sadba
265Call 20 Zak:194 LHC: 1401
265Da06 21 16211 První sadba
265Da06 21 Zak:194 LHC: 1401
265Da06 22 16211 První sadba
265Da06 22 Zak:194 LHC: 1401
265Da06a 21 16211 První sadba
265Da06a 21 16211 První sadba
265Da06a 21 Zak:194 LHC: 1401
265Ea07 19 16211 První sadba
265Ea07 19 Zak:194 LHC: 1401
265Ea07 21 16211 První sadba
265Ea07 21 16211 První sadba
265Ea07 21 Zak:194 LHC: 1401
2 65Ea07 22 16211 První sadba
2 65Ea07 22 Zak:194 LHC: 1401
265EalO 22 16211 První sadba
265Eal0 22 16211 První sadba
265Eal0 22 Zak:194 LHC: 1401
266Ea05a 19 16211 První sadba
2 66Ea05a 19 Zak:194 LHC: 1401
266Fal0 22 16211 První sadba
266Fal0 22 16211 První sadba
266FalO 22 Zak:194 LHC: 1401
267Ba09 22 16211 První sadba
267Ba09 22 16211 První sadba
267Ba09 22 Zak:194 LHC: 1401
267Call 22 16211 První sadba
267Call 22 16211 První sadba
267Call 22 Zak:194 LHC: 1401

do nepřipravené půdy-ruční-j amková 
HS:571 SLT:5P LO:11 LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS:571 SLT:50 LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS : 571 SLT:50 LO:11 LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS:571 SLT:50 LO:11 LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:11 LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS : 4 51 SLT:4S LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS:431 SLT:4K L0:11 LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS : 571 SLT:5P LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS:571 SLT:50 LO:11 LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS : 451 SLT:4S LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS:451 SLT:4S L0:11 LVS:4

267Dal2 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
267Dal2 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4
267Ea06 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková
267Ea06 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S L0:11 LVS:4
269Ba03
269Ba03
269Ba03

20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
20 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4

269Ba07 20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
269Ba07 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4
269Call 22 16211 První sadba
269Call 22 16211 První sadba
269Call 22 Zak:194 LHC: 1401
269Cal3 22 16211 První sadba
269Cal3 22 Zak:194 LHC: 1401

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS : 431 SLT: 4I< LO: 11 LVS : 4
do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS:431 SLT:4K LO:11 LVS:4

269Dall 20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
269Dall 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4I< LO:ll LVS:4
269Dall 22 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
269Dall 22 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4
269Ea08 21 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková

1260 SM SML 0,10 0,300
Celkem 0, 10 0,300
1260 SM SML 0, 18 0, 550

Celkem 0, 18 0,550
83260 OL SML 0, 10 0,400
Celkem 0,10 0,400
1260 SM SML 0,31 0,950
83260 OL SML 0,17 0,700
Celkem 0, 48 1,650
1260 SM SML 0, 04 0,125

Celkem 0, 04 0,125
1260 SM SML 0, 09 0,275

50260 BI< SML 0, 10 0, 800
Celkem 0, 19 1,075
1260 SM SML 0,07 0,225

Celkem 0, 07 0,225
1260 SM SML 0,25 0,750

50260 BK SML 0,15 1,200
Celkem 0, 40 1,950
83260 OL SML 0,08 0, 325
Celkem 0, 08 0, 325
1260 SM SML 0, 07 0,225

50260 BK SML 0,20 1,600
Celkem 0, 27 1,825
1260 SM SML 0,18 0,550

50260 BK SML 0,11 0, 900
Celkem 0,29 1,450
1260 SM SML 0, 17 0, 525

18250 DG SML 0, 10 0,250
Celkem 0, 27 0,775
80280 LP SML 0,10 0, 600
Celkem 0,10 0, 600
74260 TR SML 0,12 0,375
Celkem 0, 12 0, 375
1260 SM SML 0,03 0,100

50260 BK SML 0, 02 0,175
Celkem 0,05 0,275
1260 SM SML 0,13 0,400

Celkem 0,13 0, 400
1260 SM SML 0,05 0,150

50260 BK SML 0, 10 0, 800
Celkem 0,15 0, 950
50260 BK SML 0, 06 0, 500
Celkem 0,06 0, 500
1260 SM SML 0, 13 0, 400

Celkem 0,13 0,400
50260 BK SML 0, 10 0,800
Celkem 0,10 0, 800
50260 BK SML 0, 04 0,325
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Smluvni hodnota 
služ. PČ sad.mat. celková

269Ea08 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:11 LVS:4
269Ea08
269Ea08
269Ea08
269Ea08
269Ea08
269EalO
269EalO
269EalO
269EalO
269EalO
270Aa07
270Aa07
270Aa07
270Aa07
270Aal3
270Aal3
270Aal3
270Ba04
270Ba04
270Ba06
270Ba06
270Ba07
270Ba07
270Ba07
270Ba07
270Ba07
270Ba07
270Call
270Call
270Call
270Dal0
270Dal0
270Dal0
270Dal0
270Dal0
271Ba06
271Ba06
271Ba06
271Ba06
271Ba06
271Call
271Call
27lCal1 
271Call
272Ca07
272Ca07
272Cal3
272Cal3
272Cal3
272Cal3
272Ea08
272Ea08
272Ea08
273Ea05
273Ea05
273Ea05
273Ea05

22 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
22 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
22 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
22 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
22 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
20 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:50 LO:ll LVS:4
21 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
21 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:50 LO
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
20 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5V LO

11 LVS:4
jamková 
jamková 
jamková 
11 LVS:4

20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
20 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4
20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
20 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
20 Zak;194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4
19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4
21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
21 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
21 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
21 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4

jamková 
jamková 
11 LVS: 4

19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční
19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
20 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4
21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
21 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
21 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4
20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
20 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4
21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
21 Zak: 194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4I< LO:ll LVS: 4
19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
20 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
20 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4
19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
20 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4
19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:ll LVS:4
20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková

Celkem 0,04 0,325
1260 SM SML 0,30 0,900

20250 BO SML 0, 07 0, 575
42270 DBZ SML 0,11 1,000
50260 BK SML 0, 11 0, 900
Celkem 0,59 3, 375
1260 SM SML 0,10 0,300

50260 BK SML 0,04 0,325
Celkem 0,14 0,625
10265 JD SML 0, 02 0,750
Celkem 0,02 0,750
1260 SM SML 0,09 0, 270

10260 JD SML 0,03 0,105
83260 OL SML 0, 02 0, 080
Celkem 0,14 0,455
1260 SM SML 0, 04 0,125

80385 LP SML 0, 01 0,025
Celkem 0, 05 0,150
1260 SM SML 0, 04 0,125

Celkem 0,04 0,125
1260 SM SML 0, 04 0,125

Celkem 0,04 0,125
1260 SM SML 0, 50 1,500

Celkem 0,50 1,500
1260 SM SML 0, 14 0,425
1260 SM SML 0, 25 0,750

83260 OL SML 0, 05 0,200
Celkem 0,44 1,375
1260 SM SML 0, 29 0,875

50260 BK SML 0,16 1,275
Celkem 0,45 2,150
1260 SM SML 0, 01 0,030

Celkem 0, 01 0,030
1260 SM SML 0, 09 0, 300

50260 BK SML 0,20 1, 600
Celkem 0,29 1,900
1260 SM SML 0,33 1, 000

50260 BK SML 0,02 0,160
Celkem 0, 35 1,160
1260 SM SML 0,42 1,275

Celkem 0, 42 1,275
50260 BK SML 0,06 0,480
Celkem 0, 06 0, 480
1260 SM SML 0, 08 0,250

Celkem 0,08 0,250
50260 BK SML 0, 04 0,325
Celkem 0, 04 0, 325
18255 DG SML 0, 07 0,175
Celkem 0, 07 0,175
50260 BK SML 0,03 0,250
Celkem 0, 03 0,250
10260 JD SML 0,05 0,175
50260 BK SML 0, 03 0,250
Celkem 0, 08 0,425
1260 SM SML 0, 25 0, 750

20250 BO SML 0, 05 0,400
42260 DBZ SML 0, 10 0, 900
50260 BK SML 0,10 0,800
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SLT:4K LO:11 LVS:4

SLT:4K LO:ll LVS:4

SLT:4K LO:ll LVS:4

SLT:4K LO:ll LVS:4

SLT:4K LO:ll LVS:4

SLT:4K LO:ll LVS:4

SLT:4K LO:11 LVS:4

SLT:4K LO:ll LVS:4

SLT:4K LO:ll LVS:4

SLT:4K LO:ll LVS:4

SLT:4M LO:ll LVS:4

SLT:4K LO:ll LVS:4

31 SLT:4K LO:ll LVS:4
275Aall 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
275Aall 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
275Aall 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
275Aall 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4
275Ball 20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
275Ball 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4
275Ball 21 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
275Ball 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4
275Ca08 20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
275Ca08 20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
275Ca08 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4
275Ea08 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
275Ea08 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:ll LVS:4
275Fa08 21 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková
275Fa08 21 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková
275Fa08 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4
276Aa08 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
276Aa08 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:ll LVS:4
276Aa08 21 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková
276Aa08 21 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková
276Aa08 21 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková
276Aa08 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:ll LVS:4
276Aa08 22 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková
276Aa08 22 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková
276Aa08 22 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:ll LVS:4
276Ca08 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
276Ca08 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
276Ca08 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková

273Ea05 20 Zak:194 LHC: 1401
273Ea05 21 16211 První sadba
273Ea05 21 Zak:194 LHC: 1401
273Ea07 20 16211 První sadba
273Ea07 20 16211 První sadba
273Ea07 20 Zak:194 LHC: 1401
273Ea07 21 16211 První sadba
273Ea07 21 Zak:194 LHC: 1401
273Ea07 22 16211 První sadba
273Ea07 22 Zak:194 LHC: 1401
273Ea08 20 16211 První sadba
273Ea08 20 Zak:194 LHC: 1401
273Ea08 21 16211 První sadba
273Ea08 21 Zak:194 LHC: 1401
273Ea08 22 16211 První sadba
273Ea08 22 Zak:194 LHC: 1401
273Eal3 20 16211 První sadba
273Eal3 20 Zak:194 LHC: 1401
273Fa08 20 16211 První sadba
273Fa08 20 16211 První sadba
273Fa08 20 Zak:194 LHC: 1401
273Ha06 20 16211 První sadba
273Ha06 20 Zak:194 LHC: 1401
274Ba05 20 16611 Opakovaná sa
274Ba05 20 Zak:194 LHC: 1401
274Cal3 20 16211 První sadba
274Cal3 20 16211 První sadba
274Cal3 20 16211 První sadba
274Cal3 20 Zak:194 LHC: 1401

Celkem 0/ 50 2, 850
1260 SM SML 0,07 0, 225

Celkem 0, 07 0,225
1260 SM SML 0, 08 0, 250

42270 DBZ SML 0,15 1,400
Celkem 0,23 1,650
1260 SM SML 0,04 0,125

Celkem 0,04 0,125
1260 SM SML 0,05 0,150

Celkem 0,05 0,150
1260 SM SML 0,69 2,075

Celkem 0,69 2,075
1260 SM SML 0,39 1,200

Celkem 0,39 1,200
20250 BO SML 0,23 1,850
Celkem 0,23 1,850
1260 SM SML 0,10 0, 300

Celkem o i—1 o 0,300
42270 DBZ SML 0,15 1,400
50260 BK SML 0,16 1,300
Celkem 0,31 2,700
18255 DG SML 0,12 0,300
Celkem 0,12 0,300
50260 BK SML 0,02 0,175
Celkem 0, 02 0,175
1260 SM SML 0, 50 1,500

18255 DG SML 0, 20 0,500
50260 BK SML 0, 20 1,600
Celkem 0, 90 3, 600
18255 DG SML 0,05 0,125
50260 BK SML 0,02 0,175
53260 KL SML 0, 02 0, 080
Celkem 0,09 0,380
1260 SM SML 0,03 0,100

Celkem 0,03 0,100
42260 DBZ SML 0,03 0,275
Celkem 0,03 0,275
1260 SM SML 0,02 0,075

50260 BK SML 0, 04 0,325
Celkem 0,06 0,400
83260 OL SML 0,12 0,500
Celkem 0,12 0,500
1260 SM SML 0,49 1,475

42270 DBZ SML 0,13 1,175
Celkem 0, 62 2, 650
50260 BK SML 0, 02 0,175
Celkem 0,02 0, 175
1260 SM SML 0,13 0, 400

42270 DBZ SML 0,26 2,350
83260 OL SML 0,10 0, 400
Celkem 0, 49 3,150
1260 SM SML 0, 24 0,750

50260 BI< SML 0,13 1,050
Celkem 0,37 1,800
18255 DG SML 0, 05 0,125
50260 BK SML 0,03 0, 250
53260 KL SML 0, 03 0,125
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276Ca08 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:11 LVS:4 Celkem 0,11 0,500

276Da09 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,18 0, 550
276Da09 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0,28 2, 250
276Da09 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:11 LVS:4 Celkem 0,46 2,800

277Ba06 22 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 1,10 3,300
277Ba06 22 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 10260 JD SML 0,20 0,700
277Ba06 22 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0,20 1, 600
277Ba06 22 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 83260 OL SML 0,20 0, 800
277Ba06 22 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:11 LVS:4 Celkem 1,70 6,400

277Ca09 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 1260 SM SML 0,03 0,100
277Ca09 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 42260 DBZ SML 0,06 0, 550
277Ca09 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 50260 BK SML 0,10 0,800
277Ca09 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:11 LVS:4 Celkem 0,19 1,450

277Gall 17 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 10260 JD SML 0,10 0,350
277Gall 17 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:11 LVS:4 Celkem 0,10 0,350

277Gall 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 1260 SM SML 0, 10 0, 300
277Gall 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0,08 0, 650
277Gall 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 83260 OL SML 0,03 0,125
277Gall 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:11 LVS:4 Celkem 0,21 1,075

278Ball 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,10 0,300
278Ball 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 20250 BO SML 0, 05 0, 400
278Ball 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 50260 BK SML 0,11 0,900
278Ball 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 53260 KL SML 0, 04 0,175
278Ball 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:11 LVS:4 Celkem 0, 30 1,775

278Ca03 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,58 1, 750
278Ca03 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 53260 KL SML 0,08 0,325
278Ca03 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 61260 JLH SML 0, 08 0,500
278Ca03 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 80380 LP SML 0,08 0,500
278Ca03 21 Zak:194 LHC: 1401 HS: 451 SLT:4S LO:11 LVS:4 Celkem 0,82 3,075

278Ca04 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,35 1,050
278Ca04 20 Zak:194 LHC: 1401 HS: 451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,35 1,050

278Ca06 18 16611 Opakovaná sadbě do nepř.půdy-ruční-jamková 50260 BI< SML 0,05 0, 400
278Ca06 18 Zak:194 LHC: 1401 HS: 536 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,05 0, 400

278Ca06 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 20250 BO SML 0,33 2, 650
278Ca06 20 Zak:194 LHC: 1401 HS: 536 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,33 2, 650

278Da06 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,40 1,200
278Da06 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 20260 BO SML 0,40 3,200
278Da06 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0,20 1,600
278Da06 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 571 SLT:5P LO:ll LVS:4 Celkem 1,00 6,000

278Da06 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 83260 OL SML 0,44 1,775
278Da06 21 Zak:194 LHC: 1401 HS 571 SLT:5P LO:ll LVS:4 Celkem 0, 44 1,775

279Aa04 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,16 0,500
279Aa04 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 74260 TR SML 0, 08 0,650
279Aa04 20 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0, 24 1,150

279Aa05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 25 0,750
279Aa05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 20250 BO SML 0,20 1, 600
279Aa05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0,13 1,050
279Aa05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 74260 TR SML 0,12 1,100
279Aa05 20 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,70 4,500

279Aa07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,29 0, 875
279Aa07 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:11 LVS:4 Celkem 0,29 0, 875

279Aa09 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 1260 SM SML 0, 18 0, 550
279AaQ9 21 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:11 LVS:4 Celkem 0,18 0, 550

279Ba07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 36 1,100
279Ba07 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,36 1,100

279Cal2 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 50260 BI< SML 0, 03 0, 250
279Cal2 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,03 0, 250

279Da03 21 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 502 60 BI< SML 0, 02 0,160
27 9Da03 21 Zak:194 LHC: 1401 HS 571 SLT:5P LO:ll LVS:4 Celkem 0,02 0,160

27 9Fa05 20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 12 0,375
Zpracováno dne28.11.2022 21:30:15 všechna střediska
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279Fa05
279Fa05

20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková

31 SLT:4K LO:11 LVS:4

SLT:50 LO:11 LVS:4

279Fa05 20 Zak:194 LHC: 1401
280Bal3 16 16611 Opakovaná sa
2808al3 16 Zak:194 LHC: 1401
280Ca09 19 16611 Opakovaná sa
280Ca09 19 Zak:194 LHC: 1401
281Aa04 18 16211 První sadba
281Aa04 18 16211 První sadba
281Aa04 18 Zak:194 LHC: 1401
281Aa06 19 16211 První sadba
281Aa06 19 16211 První sadba
281Aa06 19 16211 První sadba
281Aa06 19 16211 První sadba
281Aa06 19 16211 První sadba
281Aa06 19 Zak:194 LHC: 1401
281Ca05 21 16211 První sadba
281Ca05 21 16211 První sadba
281Ca05 21 Zak:194 LHC: 1401

SLT:4S LO:11 LVS:4

SLT:5P LO:11 LVS:4

SLT:4H LO:ll LVS:4

SLT:50 LO:11 LVS:4
281Ca08
281Ca08
281Ca08
281Ca08
281Ca08
281Ca08
281Ca08

19 16611 Opakovaná sadba do 
19 16611 Opakovaná sadba do 
19 16611 Opakovaná sadba do 
19 16611 Opakovaná sadba do 
19 16611 Opakovaná sadba do 
19 16611 Opakovaná sadba do 
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:571

nepř.půdy-ruční-; 
nepř.půdy-ruční-; 
nepř.půdy-ruční-; 
nepř.půdy-ruční-; 
nepř.půdy-ruční-; 
nepř.půdy-ruční 

SLT:50 LO

jamková 
amková 
amková 

jamková 
jamková 
jamková 
11 LVS:4

281Ea05
281Ea05
281Ea05
281Ea05
281Ea05

21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
21 Zak:194 LHC: 1401 HS:573 SLT:5Q LO:ll LVS:4

281Ea08
281Ea08

19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5Q LO:ll LVS:4

281Ea08 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
281Ea08 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
281Ea08 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
281Ea08 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5Q LO:ll LVS:4
281Fa08
281Fa08

19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:ll LVS:4

283Aa09 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
283Aa09 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
283Aa09 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5Q LO:ll LVS:4
283Ba08 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
283Ba08 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
283Ba08 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5Q LO:ll LVS:4
284Ca09
284Ca09

19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:ll LVS:4

284Cal2
284Cal2

19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:5P LO:ll LVS:4

285Ca07 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
285Ca07 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
285Ca07 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4
285Call
285Call

17 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
17 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4B LO:ll LVS:4

286Aa05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
286Aa05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
286Aa05 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4B LO:ll LVS:4
286Ba09
286Ba09

18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
18 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4B LO:ll LVS:4

286Da09 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková

18255 DG SML 0, 05 0,150
50260 BK SML 0, 02 0,175
Celkem 0,19 0,700
53260 KL SML 0, 03 0, 125
Celkem 0,03 0,125
53260 I<L SML 0, 05 0,200
Celkem 0, 05 0,200
1260 SM SML 0,50 1,500

50260 BK SML 0,27 2,175
Celkem 0,77 3, 675
1260 SM SML 0,56 1,700

42260 DBZ SML 0, 33 3,000
50260 BK SML 0, 33 2, 650
53260 KL SML 0, 21 0, 850
61260 JLH SML 0,13 0, 800
Celkem 1,56 9,000
1260 SM SML 0,48 1, 450

61260 JLH SML 0,21 1,275
Celkem 0, 69 2,725
1260 SM SML 0, 07 0,200

10265 JD SML 0,25 0, 875
50260 BK SML 0,05 0, 400
53260 KL SML 0,10 0, 400
80280 LP SML 0,03 0,180
83260 OL SML 0,03 0,125
Celkem 0,53 2,180
1260 SM SML 0,50 1,500

20250 BO SML 0,39 3,125
42260 DBZ SML 0,30 2,700
83260 OL SML 0,70 2, 800
Celkem 1,89 10,125
83260 OL SML 0,10 0,400
Celkem 0,10 0,400
1260 SM SML 0,50 1,500

20260 BO SML 0,15 1,200
83260 OL SML 0,40 1, 600
Celkem 1,05 4,300
1260 SM SML 0, 03 0,090

Celkem 0,03 0,090
1260 SM SML 0,02 0, 075

10260 JD SML 0, 03 0,105
Celkem 0,05 0,180
1260 SM SML 0, 06 0,180

10265 JD SML 0,10 0,350
Celkem 0,16 0, 530
10260 JD SML 0,10 0, 350
Celkem 0,10 0,350
53260 I<L SML 0,20 0, 800
Celkem 0, 20 0,800
1260 SM SML 0,24 0,725

42260 DBZ SML 0, 15 1, 350
Celkem 0,39 2,075
53260 KL SML 0, 05 0,200
Celkem 0, 05 0,200
1260 SM SML 0, 41 1,250

53260 KL SML 0, 23 0, 925
Celkem 0, 64 2,175
1260 SM SML 0,10 0, 300

Celkem 0,10 0,300
42260 DBZ SML 0, 11 1,000

Zpracováno dne28.11.2022 21:30:I všechna střediska
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286Da09 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:4 51 SLT:4B LO:ll LVS : 4 Celkem 0,11 1,000
286Dall 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 42260 DBZ SML 0,12 1,100
286Dall 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:50 LO:11 LVS:4 Celkem 0,12 1,100
286Dal2 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 1260 SM SML 0,06 0, 200
286Dal2 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:50 LO:11 LVS:4 Celkem 0, 06 0,200
286Ea09 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,25 0,750
286Ea09 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0,15 1,200
286Ea09 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:591 SLT:5G LO:ll LVS:4 Celkem 0,40 1,950
286Ea09 22 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 37 1,100
286Ea09 22 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 83260 OL SML 0, 13 0,525
286Ea09 22 Zak:194 LHC: 1401 HS:591 SLT:5G LO:11 LVS:4 Celkem 0,50 1,625
286Eall 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,14 0, 425
286Eall 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 42260 DBZ SML 0,09 0,800
286Eall 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:4 51 SLT:4B LO:ll LVS:4 Celkem 0,23 1,225
286Fa00 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 1260 SM SML 0, 03 0,100
286Fa00 Zak:194 LHC: 1401 HS:591 SLT:5G LO:ll LVS:4 Celkem 0, 03 0,100
286Fa05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,32 0, 950
286Fa05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 42260 DBZ SML 0,18 1,625
286Fa05 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:4 51 SLT:4B LO:ll LVS:4 Celkem 0,50 2,575
286Fa06 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 09 0, 275
286Fa06 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:577 SLT:5G LO:ll LVS:4 Celkem 0, 09 0,275
286Fa07 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 62 1,850
286Fa07 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 42260 DBZ SML 0, 22 2,000
286Fa07 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0,12 0, 950
286Fa07 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4B LO:ll LVS:4 Celkem 0, 96 4,800
286Fa09 17 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 53260 KL SML 0,10 0, 400
286FaQ9 17 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4B LO:ll LVS:4 Celkem 0,10 0,400
287Aa06 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 53385 KL SML 0,01 0,020
287Aa06 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:11 LVS:4 Celkem 0, 01 0,020
287Aal0 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 1260 SM SML 0,02 0,100
287AalO 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4B LO:ll LVS:4 Celkem 0,02 0,100
289Aal0a 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 53385 KL SML 0,01 0,015
289Aal0a 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4M LO:ll LVS:4 Celkem 0, 01 0,015
289Aall 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 53385 KL SML 0,01 0,016
289Aal1 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:4 31 SLT:4M LO:ll LVS:4 Celkem 0, 01 0, 016
289Ba08 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 53385 KL SML 0,01 0, 015
289Ba08 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4 Celkem 0,01 0,015
290Aa08a 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 1260 SM SML 0,20 0,600
290Aa08a 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3 Celkem 0,20 0,600
290Aa08b 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 1260 SM SML 0,05 0,200
290Aa08b 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:3P LO:6 LVS:3 Celkem 0,-05 0, 200
291Aa07 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 53260 KL SML 0,12 0, 750
291Aa07 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:411 SLT:3A LO:6 LVS:3 Celkem 0,12 0,750
291Ba06 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 53260 KL SML 0,10 0,400
291Ba06 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:536 SLT:3A LO:6 LVS:3 Celkem 0,10 0,400
291Fa04 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 1260 SM SML 0,19 0, 600
291Fa04 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 53385 I<L SML 0, 01 0, 035
291Fa04 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3 Celkem 0, 20 0, 635
291Fa08 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 53260 KL SML 0,20 0,800
291Fa08 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3 Celkem 0,20 0,800
291Ga04 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 1260 SM SML 0,17 0, 550
291Ga04 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 42260 DBZ SML 0, 04 0,350
291Ga04 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:411 SLT:3A LO:6 LVS:3 Celkem 0,21 0,900
291Hal2 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 53260 KL SML 0,10 0, 600
291Hal2 18 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3 Celkem 0,10 0, 600
292Ba08 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 53260 KL SML 0, 03 0,125
Zpracováno dne28.11.2022 21:30:15 , všechna střediska
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292Ba08 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 536 SLT:3Z LO:6 LVS:3 Celkem 0,03 0, 125
293Ba08 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,06 0,200
293Ba08 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0, 02 0,150
293Ba08 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,08 0,350
293Dall 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 50265 BK SML 0,05 0, 400
293Dall 18 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:3S LO:ll LVS:3 Celkem 0, 05 0, 400
293Fall 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,20 0, 600
293Fall 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,20 0,600
293Gal2 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,15 0,450
293Gal2 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,15 0, 450
294Ba06 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,50 1,500
294Ba06 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 42260 DBZ SML 0,30 2,700
294Ba06 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,80 4,200
294Fa03 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,27 0,800
294Fa03 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0,10 0, 800
294Fa03 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 80270 LP SML 0,05 0,300
294Fa03 21 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT: 4S LO:U LVS: 4 Celkem 0,42 1,900
295Ca07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 1260 SM SML 0,30 0, 900
295Ca07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 83260 OL SML 0,20 0, 800
295Ca07 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 571 SLT:50 LO:ll LVS:4 Celkem 0,50 1,700
295Da08 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 50265 BK SML 0, 14 1,125
295Da08 19 Zak:194 LHC: 1401 HS: 571 SLT:50 LO:11 LVS:4 Celkem 0,14 1,125
296Aa03 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 1265 SM SML 0,05 0,150
296Aa03 21 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT;4S LO:6 LVS:4 Celkem 0, 05 0,150
296Aa05 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1265 SM SML 0,45 1,350
296Aa05 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 50265 BK SML 0,25 2,000
296Aa05 19 Zak:194 LHC: 1401 HS. 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0, 70 3,350
296Aa07 18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 53260 KL SML 0, 12 0,500
2 9 6Aa 0 7 18 Zak:194 LHC: 1401 HS: 571 SLT:5V LO:6 LVS:4 Celkem 0,12 0, 500
296Aa07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 2,38 7,150
296Aa07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 42260 DBZ SML 0,40 3, 600
296Aa07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50265 BK SML 0, 40 3, 200
296Aa07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 53260 KL SML 0,20 0, 800
296Aa07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 83260 OL SML 0,28 1,125
296Aa07 19 Zak:194 LHC: 1401 HS: 571 SLT:5V LO:6 LVS:4 Celkem 3, 66 15,875
296Aa09 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,16 0, 500
296Aa09 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 10260 JD SML 0,09 0,325
296Aa09 19 Zak:194 LHC: 1401 HS. 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,25 0, 825
296Ca06a 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,85 2, 550
296Ca06a 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0, 40 3,200
296Ca06a 19 Zak:194 LHC: 1401 HS: 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 1,25 5,750
296Ca07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,86 2,600
296Ca07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 42260 DBZ SML 0,23 2,100
2 96Ca07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 53260 KL SML 0,23 0, 925
296Ca07 19 Zak:194 LHC: 1401 HS: 571 SLT:5V LO:6 LVS:4 Celkem 1,32 5, 625
296Ca08 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,16 0,500
296Ca08 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 57260 JS SML 0,08 0,500
296Ca08 20 Zak:194 LHC: 1401 HS: 451 SLT:3S LO:6 LVS:4 Celkem 0,24 1,000
2 96Da03 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,16 0, 500
296Da03 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 57260 JS SML 0, 08 0, 500
296Da03 21 Zak:194 LHC: 1401 HS: 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,24 1,000
297Aa03 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 49 1, 475
2 97Aa03 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 42260 DBZ SML 0,10 0, 900
2 97Aa03 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0, 20 1, 600
297Aa03 20 Zak:194 LHC: 1401 HS: 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,79 3, 975
297Aa06 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 18250 DG SML 0,06 0, 200
297Aa06 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0,08 0, 650
297Aa06 19 Zak:194 LHC: 1401 HS: 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,14 0,850
297Da03 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,15 0, 450
297Da03 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 30260 MD SML 0,10 0, 300
Zpracováno dne28.11.2022 21:30:1 všechna střediska
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297Da03 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:6 LVS:4
297Da05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
297Da05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
297Da05 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:3P LO:6 LVS:3
297Ealla 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
297Ealla 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3
297Ealla 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
297Ealla 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3
297Fa05
297Fa05

19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková

51 SLT:3S LO:6 LVS:3

SLT:30 LO:6 LVS:3

297Fa05 19 Zak:194 LHC: 1401
297Fa06 19 16211 První sadba
297Fa06 19 16211 První sadba
297Fa06 19 Zak:194 LHC: 1401
297Fal2 19 16211 První sadba
297Fal2 19 16211 První sadba
297Fal2 19 Zak:194 LHC: 1401
297Ga04 19 16211 První sadba
297Ga04 19 Zak:194 LHC: 1401
297Gal3 21 16211 První sadba
297Gal3 21 Zak:194 LHC: 1401
297Gal5 19 16211 První sadba
297Gal5 19 Zak:194 LHC: 1401
298Ba04 18 16611 Opakovaná sa
298Ba04 18 Zak:194 LHC: 1401
298Ba04 19 16211 První sadba
298Ba04 19 16211 První sadba
298Ba04 19 Zak:194 LHC: 1401
298Ba05 20 16211 První sadba
298Ba05 20 16211 První sadba
298Ba05 20 Zak:194 LHC: 1401
298Ca04 19 16211 První sadba
298Ca04 19 16211 První sadba
298Ca04 19 Zak:194 LHC: 1401
298Ca06 20 16211 První sadba
298Ca06 20 16211 První sadba
298Ca06 20 Zak:194 LHC: 1401
298Ca07 20 16211 První sadba
298Ca07 20 Zak:194 LHC: 1401
298Ca09 19 16211 První sadba
298Ca09 19 16211 První sadba
298Ca09 19 Zak:194 LHC: 1401
299Aa02 21 16211 První sadba
299Aa02 21 16211 První sadba
299Aa02 21 Zak:194 LHC: 1401
299Aa03 21 16211 První sadba
299Aa03 21 16211 První sadba
299Aa03 21 Zak:194 LHC: 1401
299Aa05 19 16211 První sadba
299Aa05 19 16211 První sadba
299Aa05 19 Zak:194 LHC: 1401
299Aa06 19 16211 První sadba
299Aa06 19 Zak:194 LHC: 1401
299Aa08 19 16211 První sadba
299Aa08 19 16211 První sadba
299Aa08 19 16211 První sadba
299Aa08 19 Zak:194 LHC: 1401
299Aa09 19 16211 První sadba

SLT:3S LO:6 LVS:3

SLT:3C LO:6 LVS:3

SLT:4S LO:6 LVS:3

SLT:3C LO:6 LVS:3

SLT:4S LO:6 LVS:4

SLT:4 S LO:6 LVS:4

SLT:4S LO:6 LVS:4

SLT:4S LO:6 LVS:4

SLT:4S LO:6 LVS:4

SLT:4S LO:6 LVS:4

SLT:3A LO:6 LVS:4

SLT:4S LO:6 LVS:4

SLT:4S LO:6 LVS:4

SLT:3A LO:6 LVS:4

Celkem 0,25 0,750
1260 SM SML 0,30 0,900

42260 DBZ SML 0,20 1,800
Celkem 0,50 2,700
1265 SM SML 0,10 0,300

Celkem 0,10 0,300
1265 SM SML 0,09 0,275

Celkem 0,09 0,275
1260 SM SML 0,06 0, 200

50260 BK SML 0,03 0,300
Celkem 0,09 0,500
1260 SM SML 0, 52 1,550

42260 DBZ SML 0, 28 2,525
Celkem 0,80 4,075
1260 SM SML 0,53 1,600

50260 BK SML 0,29 2,325
Celkem 0,82 3,925
1260 SM SML 0,06 0,200

Celkem 0,06 0,200
1260 SM SML 0,09 0,275

Celkem 0,09 0,275
1260 SM SML 0, 11 0,350

Celkem 0,11 0,350
50260 BK SML 0,04 0,350
Celkem 0,04 0,350
1260 SM SML 0,12 0, 350

18255 DG SML 0,06 0,200
Celkem 0,18 0, 550
1260 SM SML 0,11 0,350

18255 DG SML 0, 06 0,200
Celkem 0,17 0,550
1260 SM SML 0, 84 2,525

50260 BK SML 0, 50 4,000
Celkem 1,34 6,525
1265 SM SML 0, 63 1, 900

42260 DBZ SML 0,35 3,150
Celkem 0, 98 5, 050
1265 SM SML 0,20 0, 600

Celkem 0,20 0, 600
1260 SM SML 0,17 0, 500

10260 JD SML 0,18 0, 650
Celkem 0,35 1,150
1265 SM .SML 0,20 0, 600

53260 I<L SML 0,16 0, 650
Celkem 0,36 1,250
1265 SM SML 0,85 2, 550

42260 DBZ SML 0,46 4,150
Celkem 1,31 6,700
1265 SM SML 0,18 0, 550

50265 BK SML 0,09 0,725
Celkem 0,27 1,275
1265 SM SML 0,13 0, 400

Celkem 0,13 0, 400
1265 SM SML 0,43 1,300

42260 DBZ SML 0, 11 1,000
53260 I<L SML 0,25 1,000
Celkem 0,79 3,300
1260 SM SML 0, 11 0,350
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299Aa09 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,11 0,350
299Ba03a 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 50260 BK SML 0,10 0,800
299Ba03a 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,10 0,800
299Ba04 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 50260 BK SML 0,03 0, 250
299Ba04 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,03 0, 250
299Da06 19 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 51 1,550
299Da06 19 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 42260 DBZ SML 0,28 2,525
299Da06 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,79 4,075
299Da08 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 1,00 3, 000
299Da08 19 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1265 SM SML 0,85 2,550
299Da08 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 50260 BK SML 0,35 2, 800
299Da08 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 53260 I<L SML 0,40 1,600
299Da08 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 2,60 9, 950
2 99Dall 17 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 53260 I<L SML 0,15 0, 600
299Dall 17 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,15 0, 600
299Dall 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 1265 SM SML 1,04 3,125
299Dall 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 42260 DBZ SML 0,16 1, 450
299Dall 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 1,20 4,575
2 99Ea05 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1265 SM SML 0,54 1,625
299Ea05 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50265 BK SML 0,15 1,200
299Ea05 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 53260 I<L SML 0,15 0, 600
299Ea05 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,84 3, 425
299Eall 17 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 53260 KL SML 0,09 0, 350
299Eall 17 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,09 0,350
299Eall 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 2, 65 7, 950
299Eall 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 42260 DBZ SML 0,45 4,050
299Eall 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 50265 BK SML 0, 45 3, 600
299Eall 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 53260 KL SML 0, 35 1,400
299Eall 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 80270 LP SML 0, 20 1, 200
299Eall 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 4,10 18,200
299Ga08 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1265 SM SML 0,10 0,300
299Ga08 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 536 SLT:3Z LO:6 LVS:4 Celkem 0,10 0, 300
299Ga08a 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,20 0, 600
299Ga08a 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50265 BK SML 0, 20 1,600
299Ga08a 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 67 2, 000
299Ga08a 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 1,07 4,200
300Aa04 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1265 SM SML 0,12 0,350
300Aa04 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 42260 DBZ SML 0,07 0, 650
300Aa04 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,19 1,000
300Aa06 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1265 SM SML 0,12 0,350
300Aa06 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50265 BK SML 0,15 1, 200
300Aa06 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 536 SLT:3A LO:6 LVS:4 Celkem 0,27 1,550
300Aa06 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 1265 SM SML 0, 20 0, 600
300Aa06 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 53260 KL SML 0, 20 0,800
300Aa06 20 Zak:194 LHC: 1401 HS 536 SLT:3A LO:6 LVS:4 Celkem 0,40 1,400
300Aa07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1265 SM SML 0,10 0, 300
300Aa07 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 536 SLT:3A LO:6 LVS:4 Celkem 0,10 0,300
300Ba03 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1265 SM SML 0, 21 0,650
300Ba03 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 53260 I<L SML 0,11 0,450
300Ba03 20 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,32 1,100
300Ba05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1265 SM SML 0, 15 0, 450
300Ba05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 53260 KL SML 0, 09 0,350
300Ba05 20 Zak:194 LHC: 1401 HS 451 SLT:4S LO:6 LVS:4 Celkem 0,24 0,800
300Ba07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 1265 SM SML 1,70 5,100
300Ba07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 30260 MD SML 0,30 0, 900
300Ba07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 42260 DBZ SML 0, 35 3,150
300Ba07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50265 BK SML 0, 40 3,200
300Ba07 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 53260 KL SML 0, 35 1,400
300Ba07 19 Zak:194 LHC: 1401 HS 411 SLT:3A LO:6 LVS:4 Celkem 3, 10 13,750
300Da03 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1265 SM SML 0,13 0, 400
300Da03 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 42260 DBZ SML 0, 07 0, 650
Zpracováno dne28.11.2022 21:30:1 , všechna střediska
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300Da03 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4 S LO:6 LVS:3
300Da05 19 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
300Da05 19 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
300Da05 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3
300Da05 20 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
300Da05 20 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
300Da05 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3
300Da07 19 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
300Da07 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:536 SLT:3S LO:6 LVS:3
300Dal4 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
300Dal4 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
300Dal4 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:411 SLT:3A LO:6 LVS:3
300Dal4a 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
300Dal4a 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
300Dal4a 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:573 SLT:5V LO:6 LVS:4
300Ea04
300Ea04
300Ha04
300Ha04
300Ha04
300Ha04
300Ha05
300Ha05
300Ha05a
300Ha05a
300Ha05a
300Ha06
300Ha06

19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC
19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC
21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
21 Zak:194 LHC
19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC
19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:3K LO:6 LVS:4
19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC

1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3

1401 HS:4 51 SLT:4S LO:6 LVS:4

1401 HS:4 51 SLT:4S LO:6 LVS:4

1401 HS:571 SLT:3P LO:6 LVS:4

1401 HS:451 SLT:4S LO:6 LVS:4
300Ha08 19 16211 První sadba
300Ha08 19 16211 První sadba
300Ha08 19 Zak:194 LHC: 1401
300Hal0 19 16211 První sadba
300Hal0 19 Zak:194 LHC: 1401
300Hall 19 16211 První sadba
300Hall 19 16211 První sadba
300Hall 19 Zak:194 LHC: 1401
300Hal2 19 16211 První sadba
300Hal2 19 Zak:194 LHC: 1401
300Hal3 19 16211 První sadba
300Hal3 19 Zak:194 LHC: 1401
300Hal3a 19 16211 První sadba
300Hal3a 19 Zak:194 LHC: 1401
302Ca06a 19 16211 První sadba
302Ca06a 19 Zak:194 LHC: 1401
302Ca08a 19 16211 První sadba
302Ca08a 19 16211 První sadba
302Ca08a 19 Zak:194 LHC: 1401
302Da03 19 16211 První sadba
302Da03 19 16211 První sadba
302Da03 19 Zak:194 LHC: 1401
303Aal2 17 16611 Opakovaná s
303Aal2 17 Zak:194 LHC: 1401

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:571 SLT:5V LO:6 LVS:4
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:6 LVS:4
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:573 SLT:5VLO:6 LVS:4
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:571 SLT:5V LO:6 LVS:4
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:6 LVS:4
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:6 LVS:4
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:571 SLT:30 LO:6 LVS:3
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:571 SLT:30 LO:6 LVS:3
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3
idba do nepř.půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3

303Ba06
303Ba06

20 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
20 Zak:194 LHC: 1401 HS:536 SLT:3A LO:6 LVS:3

304Aa07 17 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
304Aa07 17 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3

Celkem o, 20 1, 050
1260 SM SML 0, 41 1, 250

53260 KL SML o, 25 1, 000
Celkem o, 66 2, 250
1260 SM SML o, 25 0, 750

42260 DBZ SML o, 15 1, 350
Celkem o, 40 2, 100
1260 SM SML 0, 11 0, 350

Celkem o, 11 0, 350
1265 SM SML 0, 03 0, 100

53260 KL SML o, 09 0, 350
Celkem 0; 12 0, 450
1260 SM SML o,. 21 0, 650

83260 OL SML o,. 14 0, 550
Celkem o,■ 35 1, 200
50265 BK SML 0,.10 0,■ 800
Celkem 0/. 10 0,,800
1260 SM SML o,. 04 0, 125

Celkem o,■ 04 0, 125
1260 SM SML o,. 15 0,. 450

Celkem o,■ 15 0,.450
1260 SM SML 0,, 14 o,, 425

Celkem 0,, 14 0,.425
1260 SM SML 0,, 13 0,.400

53260 KL SML 0,.07 o,.300
Celkem o,, 20 0,.700
1260 SM SML 0,, 06 0, NJ O O

Celkem o,, 06 o,,200
1260 SM SML o,. 13 0,. 400

83260 OL SML o,, 08 o,. 325
Celkem 0,, 21 0,,725
1260 SM SML 0,, 14 0,, 425

Celkem 0,, 14 o,.425
1260 SM SML o,,18 0,,550

42260 DBZ SML o,. 10 0,. 900
Celkem 0,, 28 1,, 450
1260 SM SML o,, 11 0,, 350

Celkem o,, 11 0,.350
1260 SM SML 0;, 14 o,, 425

Celkem 0,, 14 o,,425
1260 SM SML 0,, 10 0, 300

Celkem 0,.10 0,■ 300
1260 SM SML 0,.10 o,. 300

Celkem 0,.10 o,. 300
1260 SM SML 0,,50 1/.500

50260 BK SML 0;,32 2,, 550
Celkem 0,,82 4,. 050
1260 SM SML 0,, 32 0,, 950

42260 DBZ SML 0;,18 1,, 625
Celkem 0,, 50 2,.575
53260 I<L SML 0,, 15 0,, 600
Celkem 0,, 15 o,.600
50265 BK SML o,.12 1, 000
Celkem o,. 12 1, 000
53260 KL SML 0(,02 o, 100
Celkem 0, 02 0, 100
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304Ba06 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
304Ba06 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
304Ba06 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3
304BalO
304Bal0

19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3

304Ca03
304Ca03

19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:30 LO:6 LVS:3

305Aa05
305Aa05

19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3B LO:6 LVS:3

305Aal3
305Aal3

18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
18 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3B LO:6 LVS:3

305Ba03
305Ba03

19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3B LO:6 LVS:3

305Da08
305Da08

18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
18 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3

305Dal4 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
305Dal4 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
305Dal4 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3
305Ea04 19 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková

451 SLT:3S LO:6 LVS:3

SLT:3B LO:6 LVS:3

305Ea04 19 Zak:194 LHC: 1401
305Fa03 20 16211 První sadba
305Fa03 20 16211 První sadba
305Fa03 20 16211 První sadba
305Fa03 20 Zak:194 LHC: 1401
305Fa05 19 16211 První sadba
305Fa05 19 Zak:194 LHC: 1401
305Fa08 19 16211 První sadba
305Fa08 19 16211 První sadba
305Fa08 19 16211 První sadba
305Fa08 19 Zak:194 LHC: 1401

SLT:3S LO:6 LVS:3

SLT:3S LO:6 LVS:3
305Fal0 
305Fal0

18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
18 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3B LO:6 LVS:3

305Gal0
305GalO

18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
18 Zak:194 LHC: 1401 HS:533 SLT:3B L0:6 LVS:3

306Ba05 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
306Ba05 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
306Ba05 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:3K LO:6 LVS:3
306Ba05
306Ba05

22 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
22 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:3K LO:6 LVS:3

306Ba08 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
306Ba08 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
306Ba08 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:533 SLT:3K L0:6 LVS:3
306Ball 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
306Ball 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
306Ball 19 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
306Ball 19 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:3K L0:6 LVS:3
306Bal3
306Bal3

18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
18 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:30 LO:6 LVS:3

306Da07
306Da07

18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
18 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3

306Ea05
306Ea05

18 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
18 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:3S LO:6 LVS:3

307Aa08
307Aa08

20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
20 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT:50 LO:ll LVS:4

307Bal2
307Bal2

21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
21 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4

307Bal6 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková

1260 SM SML 0,24 0,725
53260 KL SML 0,13 0,525
Celkem 0, 37 1,250
1260 SM SML 0, 20 0, 600

Celkem 0,20 0,600
18250 DG SML 0,10 0, 300
Celkem 0,10 0,300
53260 KL SML 0,30 1,200
Celkem 0, 30 1,200
53385 KL SML 0, 01 0,020
Celkem 0,01 0,020
532 60 I<L SML 0,12 0, 500
Celkem 0,12 0, 500
53260 KL SML 0,12 0, 500
Celkem 0, 12 0,500
1260 SM SML 0,13 0,400

42260 DBZ SML 0, 07 0, 700
Celkem 0,20 1,100
18250 DG SML 0, 08 0,250
Celkem 0, 08 0,250
1260 SM SML coo 1,750

50265 BK SML 0, 16 1,300
53260 KL SML 0,16 0, 650
Celkem 0,90 3,700
1260 SM SML 0, 07 0,225

Celkem 0,07 0,225
1260 SM SML 1,35 4,050

42260 DBZ SML 0, 45 4,050
50260 BK SML 0,30 2,400
Celkem 2,10 10,500
53385 I<L SML 0,01 0,018
Celkem 0,01 0,018
53385 I<L SML 0,01 0, 018
Celkem 0,01 0,018
1260 SM SML 0,85 2,550

42260 DBZ SML 0,30 2,700
Celkem 1,15 5,250
50260 BK SML 0,24 1,925
Celkem 0,24 1,925
1260 SM SML 0,32 0,975

10260 JD SML 0,18 0, 650
Celkem 0,50 1,625
1260 SM SML 0,84 2,525

30260 MD SML 0,15 0, 450
42260 DBZ SML 0,30 2,700
Celkem 1,29 5, 675
53385 I<L SML 0, 01 0,023
Celkem 0,01 0,023
53260 KL SML 0,08 0, 500
Celkem 0,08 0,500
53385 KL SML 0,01 0, 017
Celkem 0, 01 0,017
1260 SM SML 0, 06 0,200

Celkem 0,06 0,200
1265 SM SML 0,05 0,150

Celkem 0,05 0,150
1265 SM SML 0,08 0,250

Zpracováno dne28.11.2022 21:30 , všechna střediska
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hol kód ceník.kódu kód dř DoM ha tks/kg služ. PČ sad.mat. celková

307Bal6 21 Zak:194 LHC: 1401
307Ca09 22 16211 První sadba
307Ca09 22 Zak:194 LHC: 1401
307Ea06 20 16211 První sadba
307Ea06 20 Zak:194 LHC: 1401
307Fa06 20 16211 První sadba
307Fa06 20 Zak:194 LHC: 1401
307Fal0 20 16211 První sadba
307Fal0 20 Zak:194 LHC: 1401
308Aa03 22 16211 První sadba
308Aa03 22 Zak:194 LHC: 1401
308Ca03 20 16211 První sadba
308Ca03 20 Zak:194 LHC: 1401
308Fa06 20 16211 První sadba
308Fa06 20 16211 První sadba
308Fa06 20 Zak:194 LHC: 1401
309Cal3 20 16211 První sadba
309Cal3 20 Zak:194 LHC: 1401
310Cal3 20 16211 První sadba
310Cal3 20 Zak:194 LHC: 1401
311Aal4 20 16211 První sadba
311Aal4 20 Zak:194 LHC: 1401
311Ba05 20 16241 První sadba
311Ba05 20 16241 První sadba
311Ba05 20 Zak:194 LHC: 1401
311Ba08 20 16211 První sadba
311Ba08 20 Zak:194 LHC: 1401
315Aall 20 16211 První sadba
315Aall 20 Zak:194 LHC: 1401
315Bal0 20 16211 První sadba
315BalO 20 Zak:194 LHC: 1401
315BalO 21 16211 První sadba
315BalO 21 16211 První sadba
315BalO 21 Zak:194 LHC: 1401
315Da08 20 16211 První sadba
315Da08 20 Zak:194 LHC: 1401
315DalO 21 16211 První sadba
315DalO 21 Zak:194 LHC: 1401
315Dal2 20 16211 První sadba
315Dal2 20 Zak:194 LHC: 1401
315Ea05 20 16211 První sadba
315Ea05 20 16211 První sadba
315Ea05 20 Zak:194 LHC: 1401
315Ea08 20 16211 První sadba
315Ea08 20 Zak:194 LHC: 1401
315Eal0 20 16211 První sadba
315Eal0 20 Zak:194 LHC: 1401
315Eal2 20 16211 První sadba
315Eal2 20 Zak:194 LHC: 1401
317Gal2 20 16211 První sadba
317Gal2 20 Zak:194 LHC: 1401
318Cal0 20 16211 První sadba
318CalO 20 Zak:194 LHC: 1401
318Cal2 20 16211 První sadba

HS:536 SLT:4ALO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:537 SLT:4SLO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:11 LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:571 SLT:50 LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:536 SLT:50 LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:3S LO:11 LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:411 SLT:4A LO:11 LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:536 SLT:4SLO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ručni-dutý rýč 
do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč 
HS:511 SLT:5N LO:11 LVS:5

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:511 SLT:5N LO:ll LVS:5

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:11 LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:511 SLT:5N LO:11 LVS:5

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:536 SLT:4S L0:11 LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4
do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:411 SLT:4A LO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
HS:536 SLT:4ALO:ll LVS:4

do nepřipravené půdy-ruční-jamková

Celkem o, 08 0, 250
1260 SM SML 0, 15 o, 450

Celkem 0, 15 0, 450
1260 SM SML o, 02 0, 100

Celkem 0, 02 0, 100
10260 JD SML 0, 10 0, 350
Celkem o, 10 0, 350
1260 SM SML 0, 05 o, 150

Celkem 0/ 05 o, 150
1260 SM SML 0, 05 o, 150

Celkem 0, 05 0, 150
1260 SM SML 0, 05 o, 150

Celkem 0,. 05 0, 150
1250 SM SML 0,.10 0, 300

80280 LP SML 0,. 10 o, 600
Celkem 0,. 20 o, 900
1260 SM SML 0,.30 0, 900

Celkem 0,.30 o,. 900
1265 SM SML 0,,30 o,. 900

Celkem 0,,30 o,■ 900
1265 SM SML 0,.10 0,. 300

Celkem 0,.10 0,.300
1250 SM SML 0,,10 0(, 300

50155 BK SML o,, 15 1,. 200
Celkem o,, 25 1,.500
1250 SM SML 0,,10 0,.300

Celkem 0 j,10 0,.300
1260 SM SML 0;, 30 0,. 900

Celkem 0;,30 0,.900
1260 SM SML 0,,15 0,, 450

Celkem o,, 15 0,, 450
1260 SM SML 0,,20 o,, 600

50260 BK SML o,, 10 o,, 800
Celkem 0,,30 1,, 400
1250 SM SML o,,20 0,, 600

Celkem o,, 20 o,, 600
1250 SM SML 0;.25 0,,750

Celkem o,,25 o,,750
1260 SM SML o,,31 o,, 900

Celkem 0,. 31 0,, 900
1250 SM SML 0,, 10 o,, 300
1255 SM SML o,,05 o,, 150

Celkem 0;, 15 0,, 450
1260 SM SML 0 j,30 o,, 900

Celkem o,, 30 o,, 900
1250 SM SML 0,,16 o,, 500

Celkem o,, 16 o,,500
1250 SM SML 0,,08 o,, 250

Celkem 0,,08 o,, 250
1260 SM SML 0;,25 o,,750

Celkem 0,,25 o,,750
1260 SM SML 0J, 25 o,,750

Celkem 0 j, 25 0,,750
1260 SM SML o,, 10 0,, 300

Zpracováno dne28.11.2022 21:30:1 všechna střediska
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JPRL Idx Ceník Název Sadeb . mat Plocha Množ. Smluvní hodnota
hol kód ceník.kódu kód dř DoM ha tks/kg služ. PČ sad.mat. celková

3l8Cal2 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:536 SLT:4B LO:ll íjvíj : ‘i

3l9Ba06
319Ba06
319Ba06

20 16211 První 
20 16241 První 
20 Zak:194 LHC:

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč 
1401 HS:411 SLT:4A LO:ll LVS:4

3l9Ba08
319Ba08
3l9Bal4
3l9Bal4
319Da08
319Da08
319Da08
320Ba08
320Ba08
320Ba08
320Bal0
320Bal0
322Aa04
322Aa04
322Ba08
322Ba08
322Ba08
323Bal3
323Bal3
323Ca08
323Ca08
323Ca08
323Ca08
323Cal0
323CalO
323CalO
323Cal3
323Cal3
323Cal3
323Dal3
323Dal3
323Ea08
323Ea08
324Ba06
324Ba06
324Bal3
324Bal3
324Ca06
324Ca06
325Ba08
325Ba08
326Aa03
326Aa03
326Aa04
326Aa04
326Ba06
326Ba06
326Da06a
326Da06a
326Da08b
326Da08b

20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
22 16211 První
22 16211 První
22 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
21 16211 První
21 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
21 16211 První
21 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
21 16211 První
21 Zak:194 LHC:
21 16211 První
21 Zak:194 LHC:
22 16211 První
22 Zak:194 LHC:
22 16211 První
22 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:
20 16211 První
20 Zak:194 LHC:

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:536 SLT:4A LO:ll LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:536 SLT:4A LO:ll LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:451 SLT:4S L0:11 LVS:4
sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:536 SLT:4S LO:ll LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:451 SLT:4S L0:11 LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:431 SLT:4K L0:11 LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:431 SLT:4K L0:11 LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:431 SLT:4K L0:11 LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:571 SLT:5P L0:11 LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:571 SLT:5P LO:ll LVS:4
sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:571 SLT:50 LO:ll LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:571 SLT:50 LO:ll LVS:4
sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:451 SLT:4S L0:11 LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:4 51 SLT:4S LO:ll LVS :4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS: 431 SLT:4I< L0:11 LVS:4

sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS:571 SLT:5P LO:ll LVS:4
sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
1401 HS: 431 SLT:4I< L0:11 LVS:4

Celkem 0,,10 0, 300
1260 SM SML 0,,05 0, 150
50155 BK SML o,, 10 0,.800
Celkem o,, 15 0,. 950
1260 SM SML 0,,05 0,, 150

Celkem o,,05 0/,150
1260 SM SML 0,, 10 0,, 300

Celkem 0,, 10 0, 300
1260 SM SML 0,,05 0,■ 150

42260 DBZ SML 0,. 10 0, 900
Celkem 0,,15 1; 050
1260 SM SML 0;,38 1,, 100

50250 BK SML 0,, 10 0,.800
Celkem 0,,48 1/, 900
1260 SM SML o,, 08 0,, 250

Celkem o,,08 0,.250
1260 SM SML 0,,05 0,. 150

Celkem 0,, 05 0,. 150
1265 SM SML 1,, 00 3, 000

50155 BK SML 0 j,10 0,,800
Celkem 1,,10 3,,800
1260 SM SML 0,,20 0,, 600

Celkem 0,,20 0,. 600
1250 SM SML 0,, 90 2,, 700

Celkem 0,.90 2,.700
1250 SM SML o,, 66 1,. 900

Celkem 0,. 66 1,. 900
1250 SM SML 0,, 20 0,■ 600
50155 BK SML o,,10 0;. 800
Celkem 0,, 30 1,,400
1250 SM SML 0,, 17 0,. 500

50250 BK SML o,, 15 1, 200
Celkem 0,. 32 1,.700
1260 SM SML 0,,40 1, 200

Celkem 0,,40 1, 200
1260 SM SML o,,35 1/ 050

Celkem o,■ 35 1/ 050
1260 SM SML 0,, 09 0,. 300

Celkem 0,, 09 0, 300
1265 SM SML 0,, 43 1, 200

Celkem 0,,43 1, 200
1250 SM SML o,. 09 o, 300

Celkem 0, 09 o, 300
1260 SM SML o, 20 o, 600

Celkem o, 20 0, 600
1260 SM SML 0, 03 0, 100

Celkem o, 03 0, 100
1260 SM SML 0, 05 0, 150

Celkem o, 05 0/ 150
1260 SM SML o, 12 o, 400

Celkem 0/ 12 o, 400
1260 SM SML 0, 05 0, 150

Celkem 0, 05 o, 150
1260 SM SML o, 05 o, 150

Celkem 0, 05 o, 150

Zpracováno dne28.11.2022 21:30: všechna střediska
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327Ba09 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 37 1,100
327Ba09 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,37 1,100
327Ca05 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 14 0,450
327Ca05 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4 Celkem 0,14 0,450
328Ca08 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 05 0,150
328Ca08 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:571 SLT;50 LO:ll LVS:4 Celkem 0, 05 0,150
328Eal5 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 08 0,250
328Eal5 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:11 LVS:4 Celkem 0,08 0,250
329Aa08 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,10 0, 300
329Aa08 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,10 0,300
329Ca08 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 05 0,150
329Ca08 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,05 0,150
329Call 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,13 0,400
329Call 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:ll LVS:4 Celkem 0,13 0,400
329Ea06 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1250 SM SML 0,10 0,300
329Ea06 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,10 0,300
330Aa08 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,21 0, 650
330Aa08 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0, 21 0, 650
330Aa08 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50260 BK SML 0,15 1,200
330Aa08 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:451 SLT:4S LO:ll LVS:4 Celkem 0,15 1,200
330Cal0 21 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 20 0, 600
330Cal0 21 Zak:194 LHC: 1401 HS:431 SLT:4K LO:11 LVS:4 Celkem 0,20 0, 600
331Da04 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 42260 DBZ SML 0,15 1,300
331Da04 20 Zak:194 LHC: 1401 HS:411 SLT:2C LO:6 LVS:3 Celkem 0,15 1,300
330Dal0c 20 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0, 08 0,250
330Dal0c 20 Zak:194 LHC: 9221 HS:451 SLT:4S LO:6 LVS: Celkem 0,08 0,250

=*= ÚHRN ZAK:194 - Kdyně 2023+ Typ zakázky 10 95,39 417,692
Rakapitulace zakázky:194 podle ceníkových kódů

16211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
16241 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč 
16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 

Rakapitulace zakázky:194 podle les.oblastí a kódů sedabeního materiálu:

84,83 366,925
0,35 2,300

10,21 48,467
11 1250 SM sazenice prostokořená saz. 3, 21 9, 600
11 1255 SM sazenice plastový sadbovač 0,05 0,150
11 1260 SM sazenice prostokořená saz. 24,82 75,170
11 1265 SM sazenice plastový sadbovač 1, 96 5,800
11 10260 JD sazenice prostokořená saz. 0, 61 2,135
11 10265 JD sazenice plastový sadbovač 0, 37 1, 975
11 18250 DG sazenice prostokořená saz. 0, 10 0,250
11 18255 DG sazenice plastový sadbovač 0,54 1,375
11 20250 BO sazenice prostokořená saz. 1,32 10,600
11 20260 BO sazenice prostokořená saz. 0, 55 4,400
11 42260 DBZ sazenice prostokořená saz. 2,09 18,900
11 42270 DBZ sazenice prostokořená saz. 0, 80 7,325
11 50155 BK semenáčky plastový sadbovač 0, 45 3,600
11 50250 BK sazenice prostokořená saz. 0, 25 2,000
11 50260 BK sazenice prostokořená saz. 4,80 38,675
11 50265 BK sazenice plastový sadbovač 0,19 1,525
11 53260 KL sazenice prostokořená saz. 1,14 4,605
11 53385 KL poloodrostky, odrostky plastový sadbovač 0, 04 0,066
11 61260 JLH sazenice prostokořená saz. 0, 42 2,575
11 74260 TR sazenice prostokořená saz. 0,32 2,125
11 80270 LP sazenice prostokořená saz. 0, 05 0,300
11 80280 LP sazenice prostokořená saz. 0,23 1,380
11 80380 LP poloodrostky, odrostky prostokořená saz. 0, 08 0,500
11 80385 LP poloodrostky, odrostky plastový sadbovač 0, 01 0,025
11 83260 OL sazenice prostokořená saz. 2, 87 11,555
6 1260 SM sazenice prostokořená saz. 21,75 65,775
6 1265 SM sazenice plastový sadbovač 8, 60 25,875
6 10260 JD sazenice prostokořená saz. 0, 45 1,625
6 18250 DG sazenice prostokořená saz. 0,24 0,750
6 18255 DG sazenice plastový sadbovač 0,12 0,400
6 30260 MD sazenice prostokořená saz. 0, 55 1,650
6 42260 DBZ sazenice prostokořená saz. 5, 25 47,375
6 50260 BK sazenice prostokořená saz. 2, 88 23,150
6 50265 BK sazenice plastový sadbovač 2, 47 19,825

Zpracováno dne28.11.2022 21:30:15M , všechna střediska
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15

JPRL Idx Ceník Název Sadeb . mat Plocha Množ. Smluvní hodnota
hol kód ceník.kódu kód dř DoM ha tks/kg služ. PČ sad.mat. celková

* * *

6 53260 KL sazenice prostokořená saz. 4,89 20,325
6 53385 KL poloodrostky, odrostky plastový sadbovač 0,06 0,131
6 57260 JS sazenice prostokořená saz. 0,16 1,000
6 80270 LP sazenice prostokořená saz. 0,20 1,200
6 83260 OL sazenice prostokořená saz. 0,50 2,000

■*•** + *

Zpracováno dne28.11.2022 21:30: všechna střediska
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16

JPRL Idx Ceník Název Sadeb . mat Plocha Mno ž. Smluvní hodnota
hol kód ceník.kódu kód dř DoM ha tks/kg služ. PČ sad.mat. celková

ÚHRN za 220 LS Klatovy (kontrolní čísla) 95,39
417,692

Zpracováno dne28.11.2022 21:30:15 , všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKZPVD,PODVÝKREVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód s c zkr ha m3

Výběrová kritéria:
("38 Čislo zakázky" = 194)

194-Kdyně 2023+ Typ projektu: 1-Předaný projekt
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

11 2 19 1401 286Ca03 k 1 8 47 300 1000 3 SM 1 1,33 65,00
11 2 19 1401 286Ca04 k 1 10 47 300 1000 3 SM 1 1,37 75,00
11 2 19 1401 286Da03 k 1 8 47 300 1000 3 SM 1 0,70 30,00
11 2 19 1401 286Da04 k 1 12 47 300 1000 3 SM 1 0,51 30, 00
11 2 19 1401 2 8 6Ea03 * 1 7 47 300 1000 3 SM 1 0,38 19,00
11 2 19 1401 286Fa03 1 7 47 300 1000 3 SM 1 1,10 40,00
11 2 19 1401 2 8 6Fa03 1 8 47 300 1000 3 MD 1 2,00

1401 286Fa03 k 1 47 1,10 42,00
11 2 19 1401 289Aa04 k 1 10 47 300 1000 3 SM 1 0,29 15,00
11 2 19 1401 291Ca03 1 8 47 300 1000 6 SM 1 0,95 40,00
11 2 19 1401 291Ca03 1 8 47 300 1000 6 MD 1 3,00

1401 291Ca03 k 1 47 0,95 43,00
11 2 19 1401 291Fa03 1 8 47 301 1000 6 SM 1 3,72 105,00
11 2 19 1401 291Fa03 1 9 47 301 1000 6 DG 1 15, 00
11 2 19 1401 291Fa03 1 7 47 301 1000 6 BK 1 15,00

1401 2 91Fa03 k 1 47 3,72 135,00
11 2 19 1401 294Ca03 1 7 47 300 1000 6 SM 1 1, 78 64,00
11 2 19 1401 294Ca03 1 8 47 300 1000 6 MD 1 6, 00

1401 294Ca03 k 1 47 1,78 70, 00
11 2 19 1401 294Da03 1 8 47 300 1000 6 SM 1 2,04 73, 00
11 2 19 1401 294Da03 1 6 47 300 1000 6 BK 1 7,00

1401 294Da03 k 1 47 2,04 80,00
11 2 19 1401 295Ba03 k 1 8 47 300 1000 6 SM 1 2,59 130,00
11 2 19 1401 295Ca03 1 9 47 301 1000 6 SM 1 0,96 45,00
11 2 19 1401 295Ca03 1 9 47 301 1000 6 MD 1 5, 00

1401 295Ca03 k 1 47 0,96 50,00
11 2 19 1401 297Aa03 1 9 47 300 1000 3 SM 1 1,12 40,00
11 2 19 1401 297Aa03 1 10 47 300 1000 3 MD 1 15, 00

1401 297Aa03 k 1 47 1,12 55,00
11 2 19 1401 299Ba03 k 1 8 47 301 1000 3 SM 1 0,58 25, 00
11 2 19 1401 299Fa03 1 8 47 301 1000 3 SM 1 0,46 5,00
11 2 19 1401 299Fa03 1 12 47 301 1000 3 DG 1 12,00

1401 299Fa03 k 1 47 0,46 17,00
11 2 19 1401 299GaQ3 k 1 9 47 300 1000 3 SM 1 0,72 25,00
11 2 19 1401 303Ba03 k 1 8 47 301 1000 3 SM 1 0, 62 30, 00
11 2 19 1401 303Ca03 1 8 47 301 1000 3 SM 1 1,70 25,00
11 2 19 1401 303Ca03 1 9 47 301 1000 3 MD 1 52,00
11 2 19 1401 303Ca03 1 8 47 301 1000 3 KL 1 3, 00

1401 303Ca03 k 1 47 1, 70 80, 00
11 2 19 1401 celkem za revir a LHC 22,92 1016,00

11 2 20 1401 309Aa03 1 14 12 540 1000 12 SM 1 9,94 318,00
11 2 20 1401 309Aa03 1 14 12 540 1000 12 MD 1 3,00
11 2 20 1401 309Aa03 1 9 12 540 1000 12 BK 1 9, 00
11 2 20 1401 309Aa03 1 9 12 540 1000 12 KL 1 9,00
11 2 20 1401 309Aa03 1 14 12 540 1000 12 BR 1 9,00

1401 309Aa03 k 1 12 9, 94 348,00
11 2 20 1401 311Da03 1 4 12 430 1000 3 SM 1 7, 44 210,00
11 2 20 1401 311Da03 1 4 12 430 1010 3 SM 1 54,00
11 2 20 1401 311Da03 1 5 12 430 1000 3 BO 1 1,00
11 2 20 1401 311Da03 1 7 12 430 1000 3 MD 1 3,00
11 2 20 1401 311Da03 1 4 12 430 1000 3 BK 1 2,00

1401 311Da03 k 1 12 7,44 270,00
11 2 20 1401 314Ca03 1 9 47 500 1000 12 SM 1 6, 47 221,00
11 2 20 1401 314Ca03 1 14 47 500 1000 12 MD 1 3,00
11 2 20 1401 314Ca03 1 9 47 500 1000 12 BK 1 2,00

1401 314Ca03 k 1 47 6, 47 226, 00
11 2 20 1401 314Da03 k 1 9 47 300 1000 12 SM 1 2,09 66,00
11 2 20 1401 316Aa03 1 9 12 550 1000 6 SM 1 5, 76 166, 00
11 2 20 1401 316Aa03 1 9 12 550 1000 6 JD 1 5,00
11 2 20 1401 316Aa03 1 14 12 550 1000 6 DG 1 5,00
11 2 20 1401 316Aa03 1 9 12 550 1000 6 BK 1 5,00
11 2 20 1401 316Aa03 1 14 12 550 1000 6 BR 1 2,00
11 2 20 1401 316Aa03 1 9 12 550 1000 6 OL 1 2,00

1401 316Aa03 k 1 12 5, 76 185,00
11 2 20 1401 316Aa04 1 19 12 550 1000 6 SM 1 0, 84 35, 00
11 2 20 1401 316Aa04 1 29 12 550 1000 6 MD 1 2,00
11 2 20 1401 316Aa04 1 14 12 550 1000 6 BK 1 2,00

1401 316Aa04 k 1 12 0, 84 39, 00
11 2 20 1401 318Aa03 1 8 12 350 1000 12 SM 1 3,70 122,00
11 2 20 1401 318Aa03 1 8 12 350 1010 12 SM 1 35,00
11 2 20 1401 318Aa03 1 6 12 350 1000 12 BK 1 15, 00

1401 318Aa03 k 1 12 3,70 172,00

, všechna střediska
O 1997 - 2022 KA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:15:14



1-220 LS Klatovy MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK., ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 2 20 1401 318Ba03 1 8 12 360 1000 12 SM 1 3, 59 108,00
11 2 20 1401 318Ba03 1 8 12 360 1010 12 SM 1 35,00
ii 2 20 1401 318Ba03 1 9 12 360 1000 12 MD 1 1, 00
11 2 20 1401 318Ba03 1 6 12 360 1000 12 BK i 25,00
11 2 20 1401 318Ba03 1 9 12 360 1000 12 BR 1 2,00

1401 318Ba03 * 1 12 3,59 171,00
ii 2 20 1401 318Ca03 1 14 12 350 1000 9 SM 1 2,31 58,00
ii 2 20 1401 318Ca03 1 9 12 350 1000 9 BK 1 5, 00
ii 2 20 1401 318Ca03 1 9 12 350 1000 9 KL i 10,00
11 2 20 1401 318Ca03 1 9 12 350 1000 9 JS 1 2,00
ii 2 20 1401 318Ca03 1 14 12 350 1000 9 BR 1 5,00

1401 318Ca03 ■k 1 12 2,31 80, 00
ii 2 20 1401 319Ca03 * 1 9 12 350 1000 3 SM 1 1,58 70,00
ii 2 20 1401 319Ca04 1 14 47 300 1000 3 SM 1 2,56 130,00
11 2 20 1401 319Ca04 1 19 47 300 1000 3 MD 1 5,00
ii 2 20 1401 319Ca04 1 9 47 300 1000 3 BI< 1 1, 00

1401 319Ca04 k 1 47 2,56 136,00
n 2 20 1401 319Da03 1 9 47 300 1000 3 SM 1 4,10 185,00
n 2 20 1401 319Da03 1 14 47 300 1000 3 MD 1 5,00

1401 319Da03 k 1 47 4,10 190,00
ii 2 20 1401 32lDa03 1 14 47 300 1000 3 SM 1 5,76 279,00
ii 2 20 1401 32lDa03 1 19 47 300 1000 3 SM i 10,00
ii 2 20 1401 32lDa03 1 9 47 300 1000 3 BK 1 2,00
11 2 20 1401 32lDa03 1 14 47 300 1000 3 BR 1 3, 00

1401 321Da03 k 1 47 5, 76 294,00
ii 2 20 1401 330Ba03 1 9 12 330 1000 12 SM 1 1, 52 50,00
ii 2 20 1401 330Ba03 1 10 12 330 1000 12 MD 1 3,00

1401 330Ba03 1 12 1,52 53,00
ii 2 20 1401 celkem za revír a LHC 57,66 2300,00

11 2 28 1401 266Fa04 * 1 14 12 150 1000 3 SM 1 0,21 3, 00
ii 2 28 1401 273Ea04 * 1 14 47 400 1000 9 SM 1 0,56 30,00
ii 2 28 1401 273Fa04 * 1 19 47 100 1000 9 SM 1 0,94 60,00
ii 2 28 1401 274Aa03 * 1 14 47 150 1000 10 SM 1 0,94 50,00
ii 2 28 1401 274Aa04 1 19 47 150 1000 10 SM 1 0, 54 20, 00
ii 2 28 1401 274Aa04 1 14 47 150 1000 10 JD 1 1, 00
ii 2 28 1401 274Aa04 i 29 47 150 1000 10 DG 1 2,00

1401 274Aa04 k i 47 0,54 23,00
11 2 28 1401 274Da03 1 9 22 200 1000 2 SM 1 2,49 80,00
ii 2 28 1401 274Da03 1 9 22 200 1000 2 BR 1 2,00
ii 2 28 1401 274Da03 1 9 22 200 1000 2 OL 1 2, 00

1401 274Da03 k 1 22 2,49 84,00
ii 2 28 1401 274Ea03 -* 1 9 11 150 1000 2 SM 1 0, 93 30,00
ii 2 28 1401 274Ea03a 1 9 11 100 1000 2 SM 1 0,67 10,00
ii 2 28 1401 274Ea03a 1 9 11 100 1000 2 DBZ 1 1, 00
n 2 28 1401 274Ea03a i 9 11 100 1000 2 BR 1 2,00

1401 274Ea03a i 11 0,67 13,00
ii 2 28 1401 275Aa03 1 9 22 100 1000 10 SM 1 0,41 10, 00
ii 2 28 1401 276Da04 1 9 22 400 1000 11 BK 1 3, 00
ii 2 28 1401 27 6Da04 1 14 22 400 1000 11 BR 1 3,00

1401 27 6Da04 * 1 22 6, 00
ii 2 28 1401 276Da04 * 1 14 47 400 1000 11 SM 1 1, 62 75, 00
ii 2 28 1401 280Aa03 1 14 47 200 1000 1 SM 1 1,53 45,00
ii 2 28 1401 2 80Aa03 1 9 47 200 1000 1 OL 1 2,00

1401 280Aa03 * 1 47 1, 53 47,00
ii 2 28 1401 282Aa04 * 1 14 22 200 1000 9 SM i 1,69 75, 00
ii 2 28 1401 282Da03 * 1 14 11 150 1000 3 SM 1 0,18 3, 00
ii 2 28 1401 282Ea04a 1 9 22 50 1000 3 SM 1 0, 06 1, 00
ii 2 28 1401 282Ea04b 1 19 12 200 1000 9 OL 1 0,41 10,00
ii 2 28 1401 celkem za revír a LHC 13,18 520,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 let
Rozpis

93,76 3836,00
dle dřevin:
1-SM 3525,00

10-JD 6, 00
18-DG 34,00
20-BO 1, 00
30-MD 108,00
42-DBZ 1,00
50-BK 93,00
53-KL 22,00
57-JS 2,00
64-BR 28,00
83-OL 16, 00

j ehl. 3674,00
list. 162,00

194 11-smluv. dříví při pni celkem 3836,00
O 1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:15:14 , všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

Rozpis

194-Kdyně 2023+ Typ projektu:

dle dřevin
1-SM 3525,00
10-JD 6, 00
18-DG 34,00
20-BO 1, 00
30-MD 108,00
42-DBZ 1,00
50-BK 93,00
53-KL 22,00
57-JS 2,00
64-BR 28,00
83-OL 16, 00

jehl. 3674,00
list. 162,00

projekt 3836,00

dle dřevin
1-SM 3525,00

10 —JD 6, 00
18-DG 34,00
20-BO 1,00
30-MD 108,00
42-DBZ 1,00
50-BK 93, 00
53-KL 22,00
57-JS 2,00
64-BR 28,00
83-OL 16, 00

jehl. 3674,00
list. 162,00

3836, 00
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv, dříví při pni
** + ****************************************************************************************************************•*-***■*-*****

O 1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:15 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

194-Kdyně 2023+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

11 2 19 1401 2 84Ba04a * 1 12 47 501 1000 12 SM i 0, 45 20,00
11 2 19 1401 284Ca03 * 1 8 47 501 1000 12 SM i 0,85 40,00
11 2 19 1401 284Ca04 * 1 9 47 301 1000 12 SM i 0,12 5,00
11 2 19 1401 285Aa03 1 9 47 300 1000 12 SM 1 1,99 100,00
11 2 19 1401 285Aa03 1 9 47 300 1000 12 OL 1 5, 00

1401 285Aa03 k 1 47 1,99 105,00
11 2 19 1401 285Aa04 1 12 47 300 1000 12 SM 1 0,28 15, 00
11 2 19 1401 285Aa04 1 12 47 300 1000 12 BK 1 1,00

1401 2 8 5Aa 0 4 k 1 47 0,28 16, 00
ii 2 19 1401 285Ba03 1 9 47 300 1000 12 SM 1 1,08 50,00
11 2 19 1401 285Ba03 1 9 47 300 1000 12 JD 1 5,00
ii 2 19 1401 285Ba03 1 9 47 300 1000 12 DG 1 5,00

1401 285Ba03 k 1 47 1,08 60,00
11 2 19 1401 285Ca03 1 8 47 301 1000 12 SM 1 1,77 70,00
11 2 19 1401 285Ca03 1 8 47 301 1000 12 KL 1 5, 00

1401 285Ca03 k 1 47 1,77 75,00
ii 2 19 1401 2 8 6Ba03 1 8 47 300 1000 12 SM 1 1,17 58,00
11 2 19 1401 286Ba03 1 8 47 300 1000 12 KL 1 2,00

1401 2 8 6Ba03 k 1 47 1,17 60,00
11 2 19 1401 291Da03 1 7 47 300 1000 12 SM 1 3,04 130,00
11 2 19 1401 291Da03 1 7 47 300 1000 12 BK 1 5,00

1401 29lDa03 k 1 47 3,04 135,00
11 2 19 1401 293Aa03 1 7 47 300 1000 12 SM i 2,24 110,00
11 2 19 1401 293Aa03 1 7 47 300 1000 12 MD 1 5, 00

1401 293Aa03 k 1 47 2,24 115,00
11 2 19 1401 293Aa04 1 9 47 300 1000 12 SM 1 0,37 10,00
11 2 19 1401 293Aa04 1 9 47 300 1000 12 KL 1 3,00

1401 2 93Aa04 k 1 47 0,37 13,00
11 2 19 1401 2 95Aa03 k 1 8 47 301 1000 12 SM 1 1,44 70,00
11 2 19 1401 2 95Da03 1 9 47 300 1000 12 SM 1 1,36 65,00
11 2 19 1401 2 95Da03 1 9 47 300 1000 12 BK i 5, 00
ii 2 19 1401 2 95Da03 1 9 47 300 1000 12 JS 1 3,00

1401 2 95Da03 k 1 47 1,36 73,00
ii 2 19 1401 296Ea03 k 1 7 47 300 1000 12 SM 1 0,60 25,00
11 2 19 1401 2 98Aa03 1 8 47 501 1000 12 SM 1 4,24 200,00
11 2 19 1401 2 98Aa03 1 8 47 501 1000 12 MD 1 10,00
11 2 19 1401 298Aa03 1 8 47 501 1000 12 BK 1 5, 00

1401 298Aa03 k 1 47 4,24 215,00
11 2 19 1401 30lDa03 1 8 47 501 1000 12 SM 1 3,53 175,00
11 2 19 1401 30lDa03 1 8 47 501 1000 12 BO i 20, 00

1401 30lDa03 k 1 47 3,53 195,00
11 2 19 1401 celkem za revir a LHC 24,53 1222,00

11 2--Výchovná z probírek <do 40 let 24,53 1222,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1143,00 
10“JD 5,00 
18-DG 5,00 
20-BO 20,00 
30-MD 15,00 
50-BK 16,00 
53-KL 10,00 
57“JS 3,00 
83-OL 5,00

j ehl. 1188,00
list. 34,00

11 3 28 1401 267Ea06 1 19 22 350 1000 10 BK 0,30 co o o

11 3 28 1401 2 67Ea0 6 1 19 22 350 1000 10 KL 0,30 10,00
11 3 28 1401 2 67Ea0 6 1 25 22 350 1000 10 BR 0,30 15, 00
11 3 28 1401 2 67Ea0 6 1 30 22 350 1000 10 LP 0,35 25, 00

1401 2 67EaO 6 * 1 22 1,25 58,00
11 3 28 1401 celkem za revír a LHC 1,25 58,00

11 3- oAo'>1> vná z probírek přes 40 let 1,25 58,00
Rozpis dle dřevin:

50-BK 8,00
53-KL 10,00
64-BR 15,00
80-LP 25,00

list. 58,00

11 5 19 1401 999X 999* 3 19 11 80 9020 6 SM 1 1,00 100,00
11 5 19 1401 999X 999* 3 29 22 500 9020 6 SM 1 1,00 300,00

C 1997 - 2022 Hň-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:15:14 , , všechna střediska
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Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prm
hmt

Přibliž.
těch ivzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množstvi
m3

11 5 19 1401 999X 999 3 49 47 300 9020 6 SM 1 1,00 450,00
11 5 19 1401 999X 999 3 69 47 400 9020 8 SM 1 1,00 400,00

1401 999X ggg-) 3 47 2,00 850,00
11 5 19 1401 999X 999 4 99 47 400 9020 9 SM 1 300,00
11 5 19 1401 999X 999 4 100 47 400 9020 12 SM 1 300,00

1401 999X 999* 4 47 600,00
11 5 19 1401 celkem za revir a LHC 4,00 1850,00

ii 5 20 1401 999X 999* 3 99 22 500 9020 6 SM i 0,25 95, 00
11 5 20 1401 9 9 9X 999 3 100 47 300 9020 6 SM 1 0,25 200,00
11 5 20 1401 999X 999 3 49 47 300 9020 6 SM 1 0,25 100,00
11 5 20 1401 9 99X 999 3 100 47 300 9020 9 SM 1 0,50 200,00

1401 999X 999* 3 47 1,00 500,00
11 5 20 1401 999X 999* 4 49 12 380 9020 12 SM 1 100,00
11 5 20 1401 999X 999 4 49 22 400 1000 3 SM 1 100,00
11 5 20 1401 999X 999 4 69 22 500 9020 9 SM 1 0,50 200,00
11 5 20 1401 999X 999 4 69 22 400 9020 12 SM 1 100,00

1401 999X 999* 4 22 0,50 400,00
ii 5 20 1401 999X 999* 4 49 47 250 9020 9 SM 1 100,00
11 5 20 1401 celkem za revir a LHC 1,75 1195,00

11 5 28 1401 999X 999* 3 98 22 200 9020 9 SM 1 940,00
11 5 28 1401 999X 999* 3 49 27 100 9020 12 SM 1 50,00
ii 5 28 1401 99 9X 999* 4 78 22 250 9020 12 SM 1 120,00
11 5 28 1401 999X 999 4 120 47 500 9020 3 SM 1 150,00
11 5 28 1401 999X 999 4 48 47 300 9020 7 SM 1 600,00
11 5 28 1401 999X 999 4 160 47 300 9020 12 SM i 100,00

1401 999X 999* 4 47 850,00
11 5 28 1401 celkem za revir a LHC 1960,00

11 5- Nahodilá - kůrovcová (PN i MN} 5,75 5005,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5005,00

j ehl. 5005,00

11 8 19 1401 999X 999* 4 49 11 80 9040 3 BK 1 200,00
11 8 19 1401 999X 999* 4 69 22 600 9040 6 SM 1 300,00
ii 8 19 1401 999X 999* 4 99 27 300 9040 6 SM 1 300,00
11 8 19 1401 999X 999* 4 99 47 250 9040 12 SM 1 300,00
11 8 19 1401 celkem za revir a LHC 1100,00

11 8 20 1401 999X 999* 3 100 47 200 9040 6 SM 1 0,25 100,00
11 8 20 1401 999X 999 4 99 11 300 9040 3 SM 1 50,00
ii 8 20 1401 999X 999 4 49 ii 380 9040 6 SM i 200,00
ii 8 20 1401 999X 999 4 69 ii 500 9040 12 BK i 100,00
11 8 20 1401 999X 999 4 99 11 500 9040 6 BK 1 50,00

1401 999X 999* 4 11 400,00
11 8 20 1401 999X 999* 4 69 12 550 9040 3 SM 1 50,00
11 8 20 1401 999X 999 4 100 22 500 9040 3 SM 1 50,00
11 8 20 1401 999X 999 4 69 22 500 9040 6 SM 1 100,00
11 8 20 1401 999X 999 4 99 22 500 9040 6 SM 1 0,50 200,00
11 8 20 1401 999X 999 4 69 22 400 9040 3 BK 1 100,00

1401 999X 999* 4 22 0,50 450,00
ii 8 20 1401 celkem za revir a LHC 0, 75 1000,00

11 8 28 1401 999X 999 4 18 22 300 9040 3 SM 500,00
11 8 28 1401 999X 999 4 75 22 250 9040 3 BK 1 50,00
11 8 28 1401 999X 999 4 98 22 300 9040 6 OS i 50,00

1401 999X 999* 4 22 600,00
11 8 28 1401 999X 999* 4 67 27 300 9040 6 SM 1 500,00
11 8 28 1401 999X 999 4 69 47 250 9040 6 SM 1 500,00
11 8 28 1401 999X 999 4 160 47 500 9040 6 SM 1 100,00
11 8 28 1401 999X 999 4 98 47 300 9040 9 SM i 500,00
11 8 28 1401 999X 999 4 30 47 500 9040 3 SM i 150,00

1401 99 9X 999* 4 47 1250,00
11 8 28 1401 celkem za revir a LHC 2350,00

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 0,75
Rozpis dle dřevin:

1-SM
50-BK
86-OS

4450,00

3900,00 
500,00 
50, 00

jehl. 3900,00
list. 550,00

11 11 19 1401 999X 999* 4 69 47 400 9030 6 SM 1 50,00
'0 1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:15:14, , všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-211IX PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 3
6

Smi
zak

Zp
V .

Pod
výk

Re-
vir

Kód
LHC

J P R L DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch j vzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř .
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

11 11 19 1401 celkem za revir a LHC 50,00

11 ii 20 1401 999X 999 4 99 22 250 9030 6 SM i 150,00
11 11 20 1401 999X 999 4 100 22 400 9030 7 SM i 100,00
11 11 20 1401 999X 999 4 99 22 500 9030 6 SM 1 5,00

1401 999X 999 4 22 255,00
11 11 20 1401 celkem za revir a LHC 255,00

11 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) 305,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 305,00

jehl. 305,00
_—— ■ -‘ ■ ■■ '" ■

11 12 19 1401 999X 999* 4 49 ii 450 9010 3 SM 1 25,00
ii 12 19 1401 999X 999 4 69 22 350 9010 6 SM 1 25,00
11 12 19 1401 999X 999 4 99 22 400 9010 9 SM i 25,00
ii 12 19 1401 999X 999 4 100 22 500 9010 12 SM 1 25,00

1401 999X 999* 4 22 75,00
ii 12 19 1401 celkem za revir a LHC 100,00

11 12 20 1401 999X 999 4 49 11 380 9010 3 SM 1 100,00
11 12 20 1401 999X 999 4 29 11 380 9010 12 SM 1 100,00

1401 999X 999* 4 11 200,00
12 20 1401 999X 999 4 69 22 301 9010 12 BK i 100,00
12 20 1401 999X 999 4 100 22 400 9010 3 BK 1 100,00

1401 999X 999* 4 22 200,00
11 12 20 1401 celkem za revir a LHC 400,00

11 12 28 1401 2 8 0Aa06 4 30 22 250 9010 9 SM 0,35 15,00
11 12 28 1401 280Aa06 4 40 22 250 9010 9 DG 0,20 10,00
11 12 28 1401 280Aa06 4 32 22 250 9010 9 BK 0,25 30,00
11 12 28 1401 280Aa06 4 35 22 250 9010 9 KL 0,25 30,00
ii 12 28 1401 280Aa06 4 35 22 250 9010 9 JS 0,20 32,00
ii 12 28 1401 280Aa06 4 32 22 250 9010 9 LP 0,25 30,00

1401 280Aa06 * 4 22 1,50 147,00
11 12 28 1401 280Ba06 4 35 22 150 9010 9 SM 0,25 10, 00
11 12 28 1401 280Ba06 4 22 22 150 9010 9 BK 0,25 10,00
11 12 28 1401 280Ba06 4 32 22 150 9010 9 KL 1, 00 35,00
11 12 28 1401 280Ba06 4 40 22 150 9010 9 JS 0,25 20,00
11 12 28 1401 280Ba06 4 40 22 150 9010 9 JLH 0,25 10,00
ii 12 28 1401 280Ba06 4 20 22 150 9010 9 LP 0,50 20,00

1401 280Ba06 * 4 22 2,50 105,00
11 12 28 1401 999X 999* 4 49 22 300 9010 6 SM 1 200,00
11 12 28 1401 999X 999* 4 29 47 300 9010 9 SM 1 100,00
11 12 28 1401 celkem za revir a LHC 4,00 552,00

ii 12--Nahodilá - ostatni {PN i MN) 4,00 1052,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 625,00
18-DG 10,00
50-BK 240,00
53-KL 65,00
57-JS 52,00
61-JLH 10,00
80-LP 50,00

jehl. 635,00
list. 417,00

11
11

13 28 1401
13 28 1401

999X 999* 2 100 22 250
celkem za revir a LHC

1000 3 SM 1 150,00
150,00

11 13-0bnovni pro přirozenou obnovu (MU) 150,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 150,00

j ehl. 150,00

194 11-smluv. dřivi při pni celkem
Rozpis dle dřevin

1-SM
10-JD
18-DG
20-BO
30-MD
50-BK

12242,00

11128,00 
5, 00 

15, 00 
20,00 
15,00 

764,00
1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:15:14, všechna střediska



1~220 LS Klatovy MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE 2AK.,ZPVD,PODVÝK,,REVÍRU A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 4
7

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

194-Kdyně 2023+

v tom způsob výroby dříví v 
11 smluv, dříví při pni 

******■*•*•***•*•***■*■**•*••*•*■*•*•*••*•***

Typ projektu: 2-Předaný 

Rozpis

rámci zakázky:

53-KL 85, 00
57-JS 55, 00
61-JLH 10,00
64-BR 15, 00
80-LP 75, 00
83-OL 5,00
86-OS 50,00

j ehl. 11183,00
list. 1059,00

•podmíněný 12242,00

dle dřevin:
1-SM 11128,00
10-JD 5,00
18-DG 15,00
20-BO 20, 00
30-MD 15,00
50-BK 764,00
53-KL 85, 00
57-JS 55,00
61-JLH 10,00
64-BR 15,00
80-LP 75,00
83-OL 5,00
86-OS 50, 00

jehl. 11183,00
list. 1059,00

12242,00

O 1991 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:15:14 všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
8

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

194-Kdyně 2023+ Typ projektu: 3-Nepředaný-ostatní
-ír + -*** + *********-ír-ír***-*--*r-ír****'********'*,**'*-**,*--*-***'ír*--*,****-* + :lir*********;*r**

11 5 28 1401 999X 999 4 49 47 300 9020 12 SM 500,00
11 5 28 1401 999X 999 4 99 47 300 9020 12 SM 60,00

1401 999X 999* 4 47 560,00
ii 5 28 1401 celkem za revír a LHC 560,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 560,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 560,00

jehl. 560,00

11 8 20 1401 999X 999 4 99 22 400 9040 3 SM 1 200,00
11 8 20 1401 999X 999 4 100 22 400 9040 12 SM 1 100,00

1401 999X 999* 4 22 300,00
ii 8 20 1401 celkem za revír a LHC 300,00

11 8 28 1401 999X 999 4 101 22 100 9040 12 BO 1 50,00
11 8 28 1401 999X 999 4 78 22 250 9040 12 OL 1 50, 00

1401 999X 999* 4 22 100,00
11 8 28 1401 999X 999 4 69 47 300 9040 12 SM 500,00
ii a 28 1401 999X 999 4 120 47 100 9040 12 MD 1 50,00

1401 999X 999* 4 47 550,00
11 8 28 1401 celkem za revír a LHC 650,00

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 950,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 800,00
20-BO 50,00
30-MD 50,00
83-OL 50, 00

j ehl. 900,00
list. 50,00

11 12 28 1401 999X 999* 4 49 22 100 9010 12 JS 1 50,00
ii 12 28 1401 celkem za revír a LHC 50, 00

ii 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) 50,00
Rozpis dle dřevin:

57-JS 50,00

list. 50, 00

194 11-smluv. dříví při pni celkem 1560,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1360,00
20-BO 50,00
30-MD 50,00
57-JS 50,00
83-OL 50,00

jehl. 1460,00
list. 100,00

194-Kdyně 2023+ Typ projektu: 3-Nepředaný-ostatní 1560,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dřivi při pni

*********************-*-******-*-******************

Rozpis dle dřevin:
1-SM 1360,00

20-BO 50,00
30-MD 50,00
57-JS 50,00
83-OL 50,00

j ehl. 1460,00
list. 100,00

1560,00
* + -k -k * ★ *********************

O 1997 - 2022 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 28.11.2022 21:15:14, všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
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Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž.
těch ivzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř .
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

Úhrn za LS 220 LS Klatovy (kontr čisla) 130,04 17638,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 16013,00
10-JD 11,00
18-DG 49,00
20-BO 71,00
30-MD 173,00
42-DBZ 1, 00
50-BK 857,00
53-KL 107,00
57-JS 107,00
61-JLH 10,00
64-BR 43, 00
80-LP 75,00
83-OL 71,00
86-OS 50,00

jehl. 16317,00
list. 1321,00

O 1997 - 2022 HA-SOFT, a.r.o.

Zpracováno dne 28.11.2022 21:15:1 všechna střediska



1-220 LS Klatovy MVO-2151 SUMÁŘ TĚŽEB.PROJEKTŮ DLE ZPVD, VÝKONŮ,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1

Způsob
výroby
dřivi

Výkon Název výkonu a podvýkonu Projektované množství m3 Projekt. 
plocha 

ha
Pozna

podvýkon Revir Název reviru jehličnaté listnaté celkem

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 194)

11-smluv. dřivi při pni
-Ar****-*-*****--*******-*--*-***

11

20 - Loučim 1313,00 102,00 1415,00 37,93
28 - Mlýneček 212,00 17,00 229,00 7,05

113 002 celk Výchovná z probírek do 40 let 1525,00 119,00 1644,00 44,98

28 - Mlýneček 58,00 58,00 1,25
113 003 celk Výchovná z probírek přes 40 let 58,00 58,00 1,25

19 - Kdyně 400,00 400,00 2,00
20 - Loučim 595,00 595,00 0,75
28 - Mlýneček 730,00 730,00

113 005 celk Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 1725,00 1725,00 2,75

19 - Kdyně 300,00 200,00 500,00
20 - Loučim 950,00 250,00 1200,00 0,50
28 - Mlýneček 1550,00 150,00 1700,00

113 008 celk Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 2800,00 600,00 3400,00 0,50

20 - Loučim 255,00 255,00
113 011 celk Nahodilá - lapáky (PN i MN) 255,00 255,00

19 - Kdyně 75, 00 75,00
20 - Loučim 200,00 200,00 400,00
28 - Mlýneček 35, 00 267,00 302,00 4,00

113 012 celk Nahodilá - ostatní (PN i MN) 310,00 467,00 777,00 4,00

28 - Mlýneček 150,00 150,00
113 013 celk Obnovni pro přirozenou obnovu (MÚ) 150,00 150,00

113 celkem Těžba dřivi v státních lesích cizími 6765,00 1244,00 8009,00 53,48
=================*==========: 1! 1! II ll li li II il ll li ii li li I! 11 li 11 II II II II II II II II II II II II=================================================================

19 - Kdyně 2179,00 59,00 2238,00 47,45
20 - Loučim 875,00 10,00 885,00 19,73
28 - Mlýneček 283,00 8,00 291,00 6, 13

114 002 celk Výchovná z probírek do 40 let 3337,00 77,00 3414,00 73, 31

19 - Kdyně 1450,00 1450,00 2,00
20 - Loučim 600,00 600,00 1, 00
28 - Mlýneček 1790,00 1790,00

114 005 celk Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 3840,00 3840,00 3,00

19 - Kdyně 600,00 600,00
20 - Loučim 100,00 100,00 0,25
28 - Mlýneček 1300,00 1300,00

114 008 celk Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 2000,00 2000,00 0,25

19 - Kdyně 50, 00 50,00
114 011 celk Nahodilá - lapáky (PN i MN) 50,00 50,00

19 - Kdyně 25,00 25,00
28 - Mlýneček 300,00 300,00

114 012 celk Nahodilá - ostatní (PN i MN) 325,00 325,00

114 celkem Těžba dřivi v státních lesích- harvestorem 9552,00 77,00 9629,00 76, 56
=========================== ll ll li ll li li II 1! il li II ll li il ll ll ll ll ll li ll ll II li ll li li li il=================================================================

:n smluv,. dřivi při pni 16317,00 1321,00 17638,00
:**************************************************** *•*•*•*•***•*••*•■**•*••*••*•******•**•*•* *■•*••*•**•*•★•*••*•**
l LS Klatovy (kontr.čísla) 16317,00 1321,00 17638,00 130,04

Rozpis projektované těžby dle způsobů výroby a výkonů:

11 * 113 Těžba dřivi v státních lesích cizími 6765,00 1244,00 8009,00
11 * 114 Těžba dřivi v státních lesích- harvestorem 9552,00 77,00 9629,00
11 úhrn smluv. dřivi při pni 16317,00 1321,00 17638,00

všechna střediska






