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Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupena , ředitelem Závodu Brno
se sídlem Šumavská 33, 602 00 Brno 
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
bankovní spojení:
jako „strana Povinná" na straně jedné

a

NET4GAS, s. r. o.
se sídlem: Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle 
zastoupena: prokuristou a

. prokuristou
IČ: 27260364 DIČ: C27260364
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108316 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
reg. číslo Smlouvy: 1715002912 
jako „strana Oprávněná" na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, a příslušných ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke 
splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejích následujících ustanoveních 
tuto

S M L O U V U
O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI 

č. 22-MP00021/17 (VBD 2016-2)

i.
Vlastnické vztahy

1. Česká republika je vlastníkem a budoucí straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS 
ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 přísluší ve smyslu ust. § 9 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, 
hospodařit s pozemky katastru nemovitostí pare. č. 1449/68 a parc.č. 1449/11 v katastrálním 
území a obci Bělotín, zapsanými u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Hranice, LV č. 608, na kterých je umístěna stavba dálnice D1 4705 Bělotín -  Hladké 
Životice v km provozního staničení 315,500 a stavba silnice I/47 v km provozního staničení 69,256.

2. Strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby umístění a provozování 
inženýrské sítě -  vedení vysokotlakého plynovodu nad 40 bar s názvem „6114 -  MORAVIA- VTL 
plynovod, úsek TU 167 Kyselovice -  TU 175 Hynčice“, která je umístěna do pozemků 
uvedených včl. I. odstavci 1. této smlouvy a to v rozsahu jak vyplývá zčl. II. odstavce 1. této 
smlouvy a z rozhodnutí silničního správního úřadu Ministerstva dopravy, odboru pozemních 
komunikací vydaného pod č.j.: 862/2013-120-STSP/2 ze dne 16. 12. 2013, v právní moci dne 5. 1. 
2014, které je přílohou č. 1 této smlouvy, z rozhodnutí silničního správního úřadu Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: KUOK 94840/2013 ze dne 
6.11.2016, které je přílohou č. 2 této smlouvy a z Politiky územního rozvoje České republiky 2008, 
ve znění Aktualizace č. 1, kapitoly 6. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících 
rozvojových záměrů, čl. 6.2. Koncepce, oddíl Plynárenství, bod P9, schválené vládou České 
republiky dne 15.4.2015 usnesením vlády č. 276.
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Závazek smluvních stran

1. Strana Povinná touto smlouvou zřizuje ve prospěch strany Oprávněné věcné břemeno-služebnost 
k užívání pozemků (jejich částí) pare. č. 1449/68 a parc.č. 1449/11 v katastrálním území a obci 
Bělotín tak, jak je specifikován v či. I. odst. 1. této smlouvy v rozsahu 74,53 bm jak vyplývá 
z přiloženého geometrického plánu č. 685-122/2012 ze dne 3.12.2012, který je přílohou č. 3 této 
smlouvy.

2. Věcné břemeno-služebnost se zřizuje na základě dohody smluvních stran k umístění stavby 
vedení vysokotlakého plynovodu ve vlastnictví strany Oprávněné a zahrnuje v sobě rovněž právo 
provozovat vedení, vstupovat a vjíždět na nemovitost specifikovanou v předchozím odstavci této 
smlouvy, a to v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
inženýrské sítě -  vedením.

3. Strana Oprávněná právo odpovídající věcnému břemeni-služebnosti přijímá a strana Povinná se 
zavazuje toto právo strpět.

4. Věcné břemeno-služebnost se sjednává na dobu životnosti sítě.

II.

III.
Náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti

1. Věcné břemeno-služebnost specifikované v čl. II. se zřizuje úplatně. Smluvní strany se dohodly, že 
jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti činí:

2.600,- Kč/m (protlak pod dálnicí) při celkovém rozsahu 18,72 bm ,částka bez DPH 48.672,- Kč 
(slovy čtyřicetosmtisícšestsetsedmdesátdva korun českých), DPH v částce: 10.221,- Kč

a 1.300,- Kč/m (protlak pod silnicí I,třídy) při celkovém rozsahu 55,81 bm, částka bez DPH 
72.553,- Kč (slovy sedmdesátdvatisícpětsetpadesáttři korun českých), DPH v částce: 15.236,- Kč

celkem vč. DPH 146.682,- Kč

(slovy stočtyřicetšesttisícšestsetosmdesátdva korun českých)

a je stanovena v souladu scénovými předpisy, tj. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 
v platném znění, a metodikou strany Povinné (Metodický pokyn pro výkon majetkové správy na 
úseku dálnic, rychlostních silnic a silnic I. tříd, Příloha Finanční náhrady za umístění inženýrských 
sítí a druhy zásahů), se kterou byla strana Oprávněná seznámena.

2. Obě strany se dohodly na jednorázové úhradě náhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti, a 
to na základě faktury vystavené stranou Povinnou se splatností nejpozději do 30-ti dnů od 
vyrozumění o provedení vkladu práva věcného břemene-služebnosti příslušným katastrálním 
úřadem (dále jen základní lhůta). Nebude-li v tomto termínu jednorázová úhrada provedena, bere 
strana Oprávněná na vědomí, že po něm bude strana Povinná požadovat úhradu úroku z prodlení 
ve smyslu ust. § 1970 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se 
strana Oprávněná zavazuje uhradit, a to na základě faktury vystavené stranou Povinnou se 
splatností do 30-ti dnů od jejího vystavení.

3. Nedojde-li k úhradě sjednané náhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti nejpozději do 50-ti 
dnů ode dne splatnosti faktury (prodloužená lhůta), je strana Oprávněná nucena stavbu vedení 
vysokotlakého plynovodu s názvem „6114 -  MORAVIA -  VTL plynovod, úsek TU 167 
Kyselovice -  TU 175 Hynčice11 na své náklady odstranit, a to nejpozději do 50-ti kalendářních 
dnů od uplynutí prodloužené lhůty. Neučiní-li tak, bude věc odstraněna stranou Povinnou na 
náklady strany Oprávněné, která se zavazuje tyto náklady uhradit v termínu splatnosti faktury 
vystavené stranou Povinnou. Strana Oprávněná v této souvislosti prohlašuje, že bere tuto 
povinnost se všemi důsledky na vědomí a nebude v případě odstranění stavby umístěné na 
základě této smlouvy uplatňovat vůči straně Povinné žádné náhrady či jiná plnění a ani nebude 
takové odstranění zpochybňovat žalobou u příslušného soudu.

4. Smluvní strany se dohodly, že ujednáním dle odst. 2. a 3. tohoto článku není dotčeno právo strany 
Povinné na náhradu škody, kterou lze požadovat v plné výši.
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IV.
Práva a povinnosti strany Oprávněné a strany Povinné z věcného břemene-služebnosti

1. Strana Oprávněná je povinna oznámit straně Povinné každý vstup na jeho nemovitost, ke kterému 
je oprávněna z této smlouvy, šetřit co nejvíce majetek strany Povinné, uvést bez zbytečného 
odkladu na vlastní náklad nemovitost po provedení prací do původního či náležitého stavu nebo se 
s vlastníkem nemovitosti dohodnout na přiměřené náhradě. Při vstupu na nemovitost je strana 
Oprávněná povinna respektovat ustanovení § 25 odst. 1, 6c, 6d a § 36 odst. 6 zák. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně povinnosti případného vypořádání 
majetkoprávních vztahů. Veškerá činnost na nemovitosti strany Povinné musí být realizována (v 
případě užití stavby silnice) v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací": 
http://www.rsd.cz/Technicke-predpisv/Bezpecnost-Draci-za-provozu.

2. Strana Oprávněná si vyžádá u strany Povinné -  ŘSD ČR Závod Brno se sídlem Šumavská 33, 602 
00 Brno podmínky vstupu na nemovitost, uvede důvod vstupu (za účelem zajištění provozu, oprav, 
úprav, likvidace a údržby zařízení stavby atd.), doloží harmonogram prací, rozsah záboru atd., a to 
nejméně pět pracovních dnů před tímto vstupem. Výjimku tvoří pouze případné havárie, kdy vstup 
nesnese odkladu. Pro takový případ oznámí strana Oprávněná vstup na nemovitost a jeho důvod 
bezprostředně po jeho započetí a neprodleně požádá o vydání dodatečného povolení (rozhodnutí) 
u příslušného silničního správního úřadu pro případ havárií inženýrských sítí.

3. Bude-li strana Povinná provádět na nemovitosti uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy 
rekonstrukci silnice nebo výškovou úpravu povrchu vozovky uvedené komunikace, provede strana 
Oprávněná na své náklady, v rozsahu a termínu dle požadavku strany Povinné, úpravu, případně 
přeložení/přemístění svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené s touto úpravou případně 
přeložením/přemístěním za předpokladu, že bude zjištěno, že v době uložení zařízení nebylo 
dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení v souladu s ČSN 73 6005 dle vyjádření 
ŘSD ČR, Závod Brno ze dne 24. 10. 2013, č.j.: 9984/13-12260 (příloha č. 4 této smlouvy), 
prodloužení platnosti ze dne 27. 11. 2015, č.j.: 12613/15-12120 (příloha č. 5 této smlouvy), 
vyjádření ŘSD ČR, Správy Olomouc ze dne 22.6.2016, č.j.: IV-2522/16-Ba (příloha č. 6 této 
smlouvy) a rozhodnutím silničního správního úřadu o uložení sítí č.j.: 862/2013-120-STSP/2 ze 
dne 16. 12. 2013, v právní moci dne 5. 1. 2014 a nebudou vznášeny další nároky ze strany 
Oprávněné. Pokud tak strana Oprávněná neučiní vdaném termínu a rozsahu, uhradí straně 
Povinné veškeré náklady spojené s výškovou úpravou nebo přeložením/přemístěním včetně škody 
vzniklé z prodlení. V ochranném pásmu inženýrské sítě, které činí 4 m na obě strany od půdorysu 
plynárenského zařízení, nebude strana Povinná vysazovat stromy a keře.

4. Povinnost strany Oprávněné vlastnit stavbu „6114 -  MORAVIA -  VTL plynovod, úsek TU 167 
Kyselovice -  TU 175 Hynčice1' po dobu nejméně 10-ti let ode dne vydání kolaudačního souhlasu. 
V případě, že vlastnická práva, či práva z věcného břemene, převede (zcizí) strana Oprávněná 
před uplynutím této lhůty na jiný subjekt, zavazuje se:

o tomto záměru v dostatečném předstihu (30-ti dnů) před podpisem převodní/darovací 
smlouvy (zcizením) stranu Povinnou prokazatelně informovat,

smluvně zavázat budoucího vlastníka stavby (nastupující stranu Oprávněnou) povinnostmi 
plynoucími z této smlouvy.

V.
Vklad do katastru nemovitostí

1. Smluvní strany berou na vědomí, že právo věcného břemene-služebnosti vzniká straně Oprávněné 
zápisem vkladu věcného břemene-služebnosti do katastru nemovitostí příslušného katastrálního 
úřadu.

2. Veškeré náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, geometrického plánu a náklady spojené se 
správním poplatkem za zápis vkladu věcného břemene-služebnosti, uhradí strana Oprávněná. 
Návrh na vklad práva věcného břemene-služebnosti předloží Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Hranice strana Oprávněná z věcného břemene -  služebnosti, která je 
k tomuto úkonu zplnomocněna stranou Povinnou.

3. Na základě této smlouvy lze zápis věcného břemene-služebnosti provést vkladem do katastru 
nemovitostí a zapsat jej na LV č. 608 pro katastrální území Bělotín u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice takto:
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V části CLV: věcné břemeno k umístění stavby vedení v rozsahu dle přiloženého geometrického 
plánu, které v sobě zahrnuje i právo provozovat vedení, vstupovat a vjíždět na nemovitosti pare. č. 
1449/68 a parc.č. 1449/11 ve prospěch: stavby

Ostatní části: beze změny.

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními právních předpisů uvedených v preambuli této smlouvy.

2. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami.

4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich 
pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nevýhodných 
podmínek a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s 
nemovitostmi a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.

5. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež 
nemá donucující účinky.

6. Oprávněný podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, přebírá nebezpečí změny okolností.

7. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o všech náležitostech, u nichž bylo dosažení shody 
předpokladem pro uzavření této smlouvy.

8. Strana Oprávněná bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech 
zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy 
ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a 
způsobem z uvedeného zákona vyplývající.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, po jednom pro každou stranu, jeden stejnopis 
je určen pro potřeby řízení před katastrálním úřadem.

VI.
Závěrečná ustanovení

V Brně dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR NET4GAS, s.r.o.

ředitel Závodu Brno prokurista

NET4GAS, s.r.o.

prokurista
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Přílohy: č. 1 - rozhodnutí MD, č.j. 862/2013-120-STSP/2
č. 2 -  rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j.: KUOK 94840/2013
č. 3 - geometrický plán č. 685-122/2012
č. 4 - vyjádření ŘSD ČR, Závod Brno, č.j.: 9984/13-12260
č. 5 - prodloužení platnosti vyjádření, č.j.: 12613/15-12120
č. 6 - vyjádření ŘSD ČR, Správa Olomouc, č.j.: IV-2522/16-Ba
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'í 8 41 2014

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Č. j.: 862/2013-120-STSP/2

Kozhodnihi nabylo právní moci

. .........

v  Praze dne .

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „MD OPK“), jako věcně 
příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic a rychlostních silnic podle ust. § 40 odst. 2 písnic) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon"), rozhodlo takto:

Na základě žádosti společnosti Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, 
IČ: 463 47 488 (dále jen „žadatel") zastupující společnost NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 
1718/8, 140 21, Praha 4 -  Nusle, IČ: 272 60 364, obdrženou dne 25. 11. 2013 se žadateli

p o v o l u j e

podle § 25 odst. 2 a 6 písm, d) zákona zvláštní užívání pro umístění inženýrských sítí a 
jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho daihu přes dálnicí D l, v km 295,91; 
v km 297,10; v km 306,95; v km 315,50, v souvislosti s prováděním stavby „6114 - Moravia - VTL 
Plynovod, úsek TU 167 Kyselovice - TU 175 Hynčice",

a to za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

M in is te rs tv o  d o p ra v y  -  Odbor pozemních
komunikací

ROZHODNUTI

1. Povolení zvláštního užívání dálnice Dl pro umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních 
nebo podzemních vedení všeho druhu podle § 25 odst. 2 a 6 písm. d) zákona se vydává na 
dobu životnosti vedení plynovodu.

2. Před zahájením prací v dálničním tělese žadatel požádá zdejší úřad o povolení zvláštního 
užívání dálnice podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 pro provádění stavebních prací na tělese 
dálnice. V žádosti bude rovněž uveden přesný termín realizace stavebních prací.

3. Stavba bude provedena podle dokumentace z únoru 2013 s tím, že případné změny budou 
předem projednány s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Morava (dále 
jen „ŘSD ČR").

4. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření ŘSD ČR zn. 9984/13 -  12260 ze dne 
24. 10. 2013 a zn. 10663/13-12260 ze dne 18. 9. 2013.

5. Stavba bude stavebně a technicky řešena tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany jejich 
investora nároky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice. Její realizací 
nesmí být jakýmkoliv způsobem narušena stabilita tělesa dálnice.

6. Žadatel před zahájením prací požádá o proškolení odpovědného zástupce zhotovitele na 
BOZP ve smyslu směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích 
a silnicích".
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7. Zástupci ŘSD ČR budou zváni ke všem správním řízením souvisejícím s touto stavbou 
včetně kolaudačního. Po dokončení stavby, nejpozději při kolaudací, předá žadatel 
zástupcům ŘSD ČR zaměření skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření 
podle předpisu RSD ČR v tištěné a digitální formě na datovém nosiči.

Nebude-li ve lhůtě dvou let od nabytí právní moci zahájeno územní řízení, pozbývá toto 
rozhodnutí platnosti.

O d ů v o d n ě n í

MD OPK posoudilo žádost žadatele o povolení zvláštního užívání dálnice D l, v km 295,91; 
v km 297,10; v km 306,95; v km 315,50, v souvislosti s prováděním stavby „6114 - Moravia - VTL 
Plynovod, úsek TU 167 Kyselovice - TU 175 Hynčice“. Vzhledem k tomu, že žádost byla doložena 
všemi potřebnými podklady včetně souhlasného stanoviska dotčeného správce komunikace, tj. ŘSD 
ČR (č.j. 9984/13 -  12260 ze dne 24. 10. 2013), nebyly shledány překážky k vydání rozhodnutí o 
povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 odst. 2 a 6 písm. d) zákona a bylo rozhodnuto 
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je podkladem pro územní a stavební řízení.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k ministru dopravy 
prostřednictvím MD OPK (§ 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Lhůta pro podání rozkladu 
se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

V Praze *fá . prosince 2013

ředitel
Odbor pozemních komunikací

Stanovený správní poplatek za zvláštní užívání dálnice ve výši 1000,- Kč žadatel uhradil před vydáním tohoto 
rozhodnutí.

Rozdělovník:
Účastníci řízení:

® Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa dálnic Morava, Šumavská 33, 602 00 Brno
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Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
C.j.: KUOK 94840/2013
SpZn: KÚOK/88743/2013/ODSH-SH/7013 V Olomouci dne 6. listopadu 2013
Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný 
silniční správní úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"), po předchozím souhlasu 
majetkového správce silnic I/47 a I/55 a po předchozím souhlasu příslušného orgánu 
Policie ČR, rozhodl podle § 25 zákona o pozemních komunikacích takto:

na základě žádosti společnosti NET4GAS, s.r.o., IČ: 272 60 364, se sídlem Praha 4 - 
Nusle, Na Hřebenech 111718/8, PSČ 140 21, zastoupené společností Dopravoprojekt 
Brno a.s., IČ: 463 47 488, se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, která byla 
doručena dne 14. 10. 2013,

s e  p o v o l u j e

zvláštní užívání silnice I/55 v k.ú. Horní Moštěnice a silnice I/47 v k.ú. Osek nad 
Bečvou a Bělotín (§ 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích), 
pro umístění inženýrských sítí - vysokotlakého plynovodu a 2 ks chrániček optického 
kabelu (stavba „6114 Moravia - VTL plynovod, úsek TU 167 Kyselovice - TU 175 Hynčice") 
v silničních pozemcích silnic I/55 a i/47, a to za těchto podmínek:
1. Místo zvláštního užívání a způsob jeho realizace:

1.1. silnice I/55 u napojení dálnice D 1 na silnici I/55 v k.ú. Horní Moštěnice

-  příčné umístění v km staničení 27,854, které bude provedeno kolmým 
protlakem

1.2. silnice I/47 v blízkosti mostu ev.č. 47-020 mezi obcí Osek nad Bečvou 
a městem Lipník nad Bečvou

-  příčné umístění v km staničení 45,995, které bude provedeno kolmým 
protlakem

1.3. silnice I/47 za obcí Bělotín u křižovatky se silnicí III/04732, vedoucí do obce 
Hynčice

-  příčné umístění v km staničení 69,256, které bude provedeno kolmým 
protlakem

2. Zvláštní užívání se povoluje na dobu životnosti inženýrských sítí -  99 let.

3. VTL plynovodní potrubí bude v silničním pozemku uloženo do chráničky. Minimální 
hloubka krytí chráničky plynovodu a chrániček optického kabelu bude 1,20 m
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pod niveletou stávající vozovky a v případě, že se v místě křížení nachází silniční 
příkop, bude současně dodrženo jejich min. krytí 1,0 m pode dnem silničního 
příkopu. Montážní jámy protlaků budou umístěny mimo silniční pozemek, 
a to minimálně 1,0 m od jeho hranice.

4. Chráničky optických kabelů budou umístěny ve vzdálenosti 2 m od VTL plynovodu.

5. Osoba, která bude zodpovídat za průběh zvláštního užívání: NET4GAS, s.r.o,, 
IČ: 272 60 364, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21 
tel. 220 225 412

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

• NET4GAS, s.r.o., IČ: 272 60 364, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8 
PSČ 140 21

O d ů v o d n ě n í

Společnost NET4GAS, s.r.o., IČ: 272 60 364, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech 
II 1718/8, PSČ 140 21, zastoupena společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 463 47 488, 
se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, předložila Odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 14. 10.2013 žádost o povolení 
zvláštního užívání silnice I/55 v k.ú. Horní Moštěnice a silnice I/47 v k.ú. Osek nad Bečvou 
a Bělotín (§ 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích), pro příčné umístění 
inženýrských sítí - vysokotlakého plynovodu a 2 ks chrániček optického kabelu (stavba 
„6114 Moravia - VTL plynovod, úsek TU 167 Kyselovice - TU 175 Hynčice") v silničním 
pozemku silnic I/55 a I/47.

Součástí žádosti byl předchozí souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Olomouc 
ze dne 3. 10. 2013 pod zn. IV-3898/13-La (Ředitelství silnic a dálnic ČR se vzdalo práva 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 29. 10. 2013 pod zn.: IV-4587/13-Ba) a předchozí 
souhlas Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, odboru 
služby dopravní policie ze dne 3. 7. 2013 pod č. j.: KRPM-69235/ČJ-2013-1400DP.
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení zvláštního užívání předmětných komunikací je 
v souladu s § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích a k uvedené záležitosti vydal předchozí souhlas majetkový správce silnic 
I/55 a I/47 a příslušný orgán Policie ČR, posoudil Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, že vydáním rozhodnutí nebudou krácena práva 
a oprávněné zájmy účastníků řízení a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu 
dopravy, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy 
a silničního hospodářství.

Příloha;
zástupce vedoucího odboru

3 x A4 ověřené výřezy přehledné situace

KÚOK/88743/2013/ODSH-SH/7013
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Poznámka:

Žadatel uhradil správní poplatek ve výši 1.000,-Kč na účet Olomouckého kraje před 
vydáním rozhodnutí.

Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení případného užití silnice k provádění vlastních 
stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) 3. zákona o pozemních komunikacích. 
Žádost s náležitostmi uvedenými v § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, podá v dostatečném časovém předstihu 
před zahájením prací ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní 
užívání silnice povoleno.

Obdrží (účastníci řízení):

1. Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
zastupující společnost
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
Dále obdrží:

3. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby 
dopravní policie, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc

Na vědomí:

4. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor 
Přerov, dopravní inspektorát, U Výstaviště 3183/18, 751 52 Přerov

5. spis

KŮOK/88743/2013/ODSH-SH/7013



Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice 
Čechova 183, Hranice I - Město, 75301 Hranice

Vyrozuměni
o provedeném vkladu do katastru nemovitosti 

ve věci sp. zn. V-832/2017-835
Na základě rozhodnuti o povoleni vkladu, které vydal Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Hranice, byl v řízení vedeném pod sp. zn. V-832/2017-835 proveden 
vklad do katastru nemovitostí.
Vklad byl proveden dne 04.05.2017, a to s právními účinky k 10.04.2017.
Vklad:byl. proveden podle listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná - (č.j.

1715002912)

Výpis provedených změn
Zrušený stav - rušené údaje 
Nový stav - nově evidované údaje 
Nezměněný stav - evidované nezměněné údaje

K a t a s t r á l n í  ú z e m í: 602001 Bělotín 
L i s t  v l a s t n i c t v í :  608

L í t í :  .O:,,*® *

V

A V l a s t n í k , j i n ý  o p r á v n ě n ý I d e n t i f i k á t o r P o d í l

Z á p i s y  v  t é t o  č á s t i  LV b e z e  zm ěn.  

B N e m o v i t o s t i
Z á p i s y  v  t é t o  č á s t i  LV b e z e  zm ěn.

B1 J i n á  p r á v a

C O m ezení v l a s t n i c k é h o  p r á v a

Typ v z t a h u  
O p rá v n ě n í  p r o P o v i n n o s t  k

Nový stav
o věcné břemeno zřizování a 
provozování vedení
VTL plynovodu, právo vstupovat a vjíždět na nemovitost v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami , opravami a provozováním inženýrské sítě - rozsah dle části GP. č . 
685-122/2012.
Služebnost se sjednává na dobu životnosti sítě.

NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II Parcela: 1449/68 V-832/2017-835
1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, Parcela: 1449/11 V-832/2017-835
RČ/IČO: 27260364

L i s t i n a  Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná (č.j. 1715002912) ze dne 27.02.2017. 
Právní účinky zápisu ke dni 10.04.2017. Zápis proveden dne 04.05.2017 .

V-832/2017-835
P ř íp a d n é  d a l š í  z á p i s y  n eb o  s o u v i s e j í c í  z á p i s y  b e z e  změn.
D J i n é  z á p i s y

E N a b ý v a c í  t i t u l y  a j i n é  p o d k l a d y  z á p i s u

K a t a s t r á l n í  mapa
V r á m c i  z á p i s u  l i s t i n y  b y l y  r e a l i z o v á n y  zm ěn y  na z á k l a d ě  g e o m e t r i c k é h o  p l á n u  p ř i p o j e n é h o  k  
l i s t i n ě .  Pokud  obsahem  g e o m e t r i c k é h o  p l á n u  b y l  z á k r e s  v ě c n é h o  b ř e m e n e ,  d o š l o  k e  změně  
z á k r e s u  p o u z e  v  p ř í p a d ě  e x i s t e n c e  d i g i t á l n í  k a t a s t r á l n í  mapy p r o  p ř e d m ě t n é  k a t a s t r á l n í
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území.

V y h o t o v i l :
K a t a s t r á l n í  ú ř a d  p r o  O lo moucký  k r a j ,  K a t a s t r á l n í  p r a c o v i š t ě  H r a n i c e  
Vývodová  P e t r a  I n g .

P o d p i s ,  r a z í t k o :
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datové Datová schránka: zjq4rhz, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
schránky 546/56, 14000 Praha 4, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy
Věc: 

ID zprávy: 
Typ zprávy: 

Datum a čas dodání:

8-103 Vyrozuměni o provedení vkladu (Obeslání)
466388745
Datová zpráva
5.5.2017 v 13:35:26

Odesílatel:

ID schránky: 
Typ schránky:

Katastrální pracoviště Hranice (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), Čechova 
183, 75301 Hranice, CZ
hwjieid
OVM

Zmocnění: 
Odstavec: 

Naše číslo jednací: 
Naše spisová značka: 

Vaše číslo jednací: 
Vaše spisová značka: 

K rukám: 
Do vlastních rukou: 

Doručení fikcí zakázáno:

Nezadáno
Nezadáno
V-832/2017-835
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne
Ne

Přílohy:
50521970010_835_V8322017_Vyrozumeni.pdf (159,57 kB)


