

Profesionální rozpočtování staveb

Aktualizace souborů KROS a převod Sborníku údržby a oprav železniční infrastruktury z XLS do SW KROS 4

Zákazník:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, Česká republika
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Dodavatel:

ÚRS CZ a.s.
Tiskařská 257/10, Praha 10 - Malešice
IČ: 47115645
Vypracoval: [REDAKCE] | tel.: +420 [REDAKCE] | [REDAKCE]



stavební rozpočty | veřejné zakázky | kalkulace nákladů | sledování průběhu výstavby



směrné ceny stavebních prací a materiálů | měsíční indexy | metodika a podmínky užití



průběh výstavby | změny během výstavby | oceňování BIM | online rozpočtování

Předmět nabídky

Předmětem cenové nabídky je převod Sborníku pro údržbu a opravu železniční infrastruktury (zkráceně jen ÚOŽI) z XLS formátu do SW KROS 4 ve formě strukturované databáze.

Rozsah datových podkladů pro převod:

- Sborníky prací a výkonů (včetně rozborů položek – formát XLS)
 - o Oblast TH
 - o Oblast SZT
 - o Oblast SEE
- Sborníky dodávek (formát XLS)
 - o Oblast TH
 - o Oblast SZT
 - o Oblast SEE
- Úvod Sborníku (metodické pokyny)

Popis	Cena bez DPH
Převod Sborníku ÚOŽI do SW KROS	211 200
Sleva 65%	-137 280
Celková cena za převod	73 920

Rekapitulace:

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

DB pro SW KROS vytvořená převodem datových podkladů v rozsahu pro zadavatele (Správa železnic) **nebude poskytována jiným právním subjektům.**

Termín realizace: do 14 dnů od schválení Sborníku ÚOŽI centrální komisí MD

Platnost cenové nabídky je do **21. 2. 2023.**