

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Elektro Brevex, s.r.o.

sídlem Husova 309/14, 680 01 Boskovice IČO: 03667308

DIČ: CZ03667308

zastoupená Stanislavem Vinklerem, jednatelem společnosti

e-mail: [REDACTED]

Předmět díla:

zřízení přívodu NN pro napájení meteostanice
II/379 Novohradský tunel dle přiložené cenové nabídky

Termín plnění:

Do 15.12.2022. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění:

meteostanice na silnici II/379 u vjezdu do Novohradského
železničního tunelu (pozemky parc. č. 1564/3, 1564/1,
1571/1 a 1570/2 v k.ú. Olomučany)

Cena díla:

bez DPH 74 238,01 Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje
veškeré náklady nutné provedení a předání díla.

Způsob úhrady:

na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů
od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.

Adresa pro zaslání faktury:

[REDACTED]

Způsob předání a převzetí díla:

oboustranně podepsaným písemným protokolem,
jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Záruka za jakost:

24 měsíců

Kontaktní osoba objednatele:

[REDACTED]

Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní §2605 odst. 2,
§2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2022/1139

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -. Zhotovitel si před začátkem plnění dle této smlouvy ověří uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka č. 22ZA133.

V Boskovicích dne 14. 12. 2022

V Brně dne 14. 12. 2022

.....
Stanislav Vinkler
jednatel společnosti
Elektro Brex s.r.o.

.....
Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje