

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	598	2022	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

Smlouva o úhradě nákladů
č. 2201555/OVA

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

IČO: 70 88 45 61

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 19 33 881/0710

(dále jen „HZS MSK“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Zastoupená:



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 115-2529270237/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 93177

(dále jen „Metrostav DIZ s.r.o.“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při odběru elektrické energie a vody a při úhradě nákladů spojených s odběrem elektrické energie a vody při realizaci stavby s názvem „Technická a výcviková základna Hranečník – garáže HZS“ (dále jen „stavba“).
2. HZS MSK se zavazuje po dobu realizace stavby umožnit společnosti Metrostav s.r.o. odběr elektrické energie z odběrného místa EAN: 259182400509519770 a odběr vody z odběrného místa č.: 1291-701.
3. Metrostav DIZ s.r.o. se zavazuje hradit náklady za odebranou elektrickou energii a vodu za dobu realizace stavby a plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou.
4. Metrostav DIZ s.r.o. se zavazuje na své náklady osadit podružná měřidla vody a elektřiny, kterými bude měřen odběr stavby.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Úhrada nákladů

1. Metrostav DIZ s.r.o. se zavazuje po dobu trvání této smlouvy hradit HZS MSK náklady vzniklé odběrem elektrické energie a vody v objektu nově realizované budovy garáží dle čl. III. Předmět smlouvy, odst. č. 1.
2. Výše nákladů za odběr elektrické energie a vody bude stanovena na základě výpočtu dle přílohy č. 1 této smlouvy. Podkladem pro výpočet nákladů budou údaje podružných měřidel Metrostav DIZ s.r.o. a údaje z faktur dodavatelů elektrické energie a vody. Počáteční stavy podružných měřidel stavby jsou uvedeny v příloze č. 1.
3. Refakturace bude prováděna měsíčně vždy po ukončení příslušného kalendářního měsíce, případně v jiném dohodnutém termínu.
4. Úhrada nákladů spojených s odběrem elektrické energie a vody bude provedena na základě faktur vystavených HZS MSK, které budou mít náležitosti účetního dokladu v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího vystavení. Stejná lhůta splatnosti platí mezi smluvními stranami i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení apod.).
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována výše úhrady, je společnost Metrostav DIZ s.r.o. oprávněna fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. HZS MSK provede opravu vystavením nové faktury. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti od počátku.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na číslo účtu HZS MSK uvedené na faktuře, tj. bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
8. Povinnost uhradit náklady spojené s odběrem elektrické energie a vody je splněna dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu HZS MSK.
9. V případě prodlení Metrostav DIZ s.r.o. s úhradou nákladů spojených s odběrem elektrické energie a vody je HZS MSK oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky.

V. Povinnosti smluvních stran

1. HZS MSK je povinen zajistit dodávky elektrické energie a vody nutných k realizaci stavby „Technická a výcviková základna Hranečník – garáže HZS“.
2. Metrostav DIZ s.r.o. je povinna hradit náklady spojené s odběrem elektrické energie a vody podle ustanovení této smlouvy.
3. HZS MSK se zavazuje zajistit co nejplynulejší dodávku elektrické energie a vody podle této smlouvy a každé přerušení či nepravidelnost v dodávce co možná nejdříve odstranit.
4. Smluvní strany se zavazují na základě výzvy protistrany poskytnout si potřebnou míru součinnosti při řešení stavů vzniklých v souvislosti s dodávkami elektrické energie a vody podle této smlouvy (např. v souvislosti se stavy nouze dle energetického zákona, apod.).

VI. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od nabytí účinnosti smlouvy do doby ukončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu, výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vřestupně číslovány, řslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irrelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
8. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí HZS MSK.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.


Podpisy smluvních stran:

za HZS MSK



plk. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

za Metrostav DIZ s.r.o.



Příloha č. 1

Způsob určení podílu nákladů za média spotřebovaná v souvislosti se stavbou:

„Technická a výcviková základna Hranečnick – garáže HZS“, kterou provádí společnost Metrostav DIZ s.r.o.

$$\text{Částka za spotř. elektřinu:} = \frac{\text{Částka viz faktura dodavatele} \times \text{Spotřeba dle podruž. měřidla stavby}}{\text{Celková spotřeba viz faktura dodavatele elektrické energie}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Částka za spotřeb. vodu:} \\ \text{(vodné + stočné)} \end{array} = \frac{\text{Částka viz faktura dodavatele} \times \text{Spotřeba dle podruž. měřidla stavby}}{\text{Celková spotřeba viz faktura dodavatele}}$$

Společnost Metrostav DIZ s.r.o. bude hradit takto vypočtené náklady.

Ke dni 10. 11. 2022, kdy společnost Metrostav DIZ s.r.o. na stavbě započala odebírat elektrickou energii, byl stav podružného měřidla (elektroměru) nacházejícího se v rozvaděči u buněk 31668,6 kWh.

Přípojně místo odběru vody doposud nebylo zřízeno, smluvní strany se dohodly, že jakmile bude zřízeno, bude počáteční stav vodoměru odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku.